

工程编号：2504-440300-04-01-900009001001

# 深圳市建设工程施工招标

## 投标文件

工程名称：坂田街道2025年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目-市政类I标

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳市安达业建设集团有限公司

日期：2025年\_05\_月\_15\_日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类工程业绩	提供近3年内（计算时间从截标之日起倒推，以竣工验收时间为准）投标人自认为最具有代表性的已完工同类工程施工业绩（同类工程业绩，不超过5项，并提供目录，超过部分按提供资料前5项计取），证明材料为施工合同及竣工验收证明（应体现工程名称、项目概况、建设规模、合同价、单位名称、合同签订时间、竣工验收报告等）；竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。
2	履约评价情况	投标人提供近3年（从截标之日起倒算）施工类履约评价情况；（不超过5项，并提供目录，超过部分按提供资料前5项计取）。证明材料：履约证明、施工合同等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断
3	其他	所有资信因素，投标人均需自行编制表格汇总，且保证汇总数据准确无误，表格参数需体现其资信因素的关键信息，以便于招标人后期及时、准确的统计其资信条件。

1、企业同类工程业绩

附件1： 企业近三年同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	竣工验收时间	项目类型	备注
1	东莞市万江区石美股份经济联合社	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程	266.217862	2022-12-22	市政公用工程	/
2	深圳市南澳西涌股份合作公司	西涌股份公司P7停车场提升工程	254.878644	2024-07-18	市政公用工程	/
3	深圳市光明区凤凰街道办事处	同仁路（科农路-科裕路）提升工程	207.802043	2023-1-17	市政公用工程	/
4	深圳市光明区城市管理和综合执法局	光明区绿道标识提升项目	174.205930	2022-11-25	市政公用工程	/
5	深圳市永业盛投资有限公司	紫和嘉园燃气工程	282.870009	2025-03-19	市政公用工程	/

注：1、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。  
2、提供同类工程业绩不超过5项，超过5项的取列表序号前5项业绩。

# 登记通知书

业务流程号:22410244139

深圳市安达业建设集团有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:深圳市安达业建筑工程有限公司

变更后名称:深圳市安达业建设集团有限公司



注:

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。



## 情况说明

本公司因业务发展需要，经深圳市市场监督管理局审核，公司名称由原“深圳市安达业建筑工程有限公司”变更为“深圳市安达业建设集团有限公司”，公司建造师相关证书，及其他人员相关证书等业务正在同步办理变更中，我司承诺所提供的资料均真实有效，由此带来的不便请予谅解。

深圳市安达业建设集团有限公司

2024年09月09日



1、石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程

东 莞 市 建 设 工 程  
中 标 通 知 书 (第五联)

深圳市安达业建筑工程有限公司

石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程项目（招标编号：WJAWJC12200307）于 2022 年 06 月 21 日在东莞市万江招投标服务所进行公开招标，现已完成公开招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2022 年 07 月 24 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市万江区石美股份经济联合社		
招标代理机构	广东省城规建设监理有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	唐汇鹏	资质证号	粤 2442010201003265
中标报价（元）	贰佰伍拾叁万叁仟伍佰叁拾伍元壹角玖分	下浮率	5.45%
绿色施工安全防护措施单列费（元）	壹拾贰万捌仟陆佰肆拾叁元肆角叁分		
开、竣工日期	2022-06-28 至 2022-09-17	工期	82 日历天
招标单位：  (公章) 法定代表人或其委托代理人：  (签名) 2022 年 7 月 7 日	招标代理机构：  (公章) 法定代表人或其委托代理人：  (签名) 2022 年 6 月 27 日	东莞市万江招投标服务所：  (公章) 2022 年 7 月 7 日	

说明：本通知一式五份，第一联：行政主管部门、第二联：东莞市万江招投标服务所、第三联：招标单位、第四联：招标代理机构、第五联：中标单位各执一份，涂改、复印无效。

项目编号: WJAWJC12200307

合同编号: \_\_\_\_\_

# 建设工程施工合同

工程名称: 石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程

工程地点: 东莞市万江街道石美社区

发 包 人: 东莞市万江区石美股份经济联合社

承 包 人: 深圳市安达业建筑工程有限公司





## (二) 建设工程施工合同

发包方(以下简称甲方) 东莞市万江区石美股份经济联合社

承包方(以下简称乙方) 深圳市安达业建筑工程有限公司

经东莞市建设行政主管部门批准,本工程于 2022 年 06 月 21 日公开招标确定由乙方承建,按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同示范文本》,并结合东莞市有关规定以及本工程的具体情况,订立本合同。

### 第一条 工程项目

1. 1 工程名称: 石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程

工程地点: 东莞市万江街道石美社区

结构形式: 1 层/幢;

加固补强面积: 1 平方米;

构筑物: 1

1. 2 承包范围: 本项目石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)主要包括但不限于以下内容:  
1、土方工程:含挖沟槽土方、回填方、余方弃置等;2、室外管网工程:含塑料管、砌筑井、土工合成材料、拍门、打洞(孔)等;3、拆除与修复工程:含旧路面切缝、拆除路面、拆除基层、水泥混凝土、水泥稳定碎(砾)石等;注:以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求。

1. 3 合同工期

(1) 按定标（或议标）规定总工期 82（日历）天。

(2) 开工日期：2022年06月28日；

竣工日期：2022年09月17日。

1.4 质量标准：要求达到国家或行业的质量检验评定的合格标准。

1.5 合同价款：

按定标（或议标）价含安全生产、文明施工措施费用确定合同价款为人民币 2662178.62 元，（大写：贰佰陆拾陆万贰仟壹佰柒拾捌元陆角贰分）。

(1) 定标价按下列规定计算：

按中标人的投标报价，中标价比预算审核价下浮 5.45%。

(2) 设计变更、现场签证按下列规定计算：

详见本合同补充条款第2条结算方式和调整范围的具体条款。

1.6 承包方式：

(1) 按定标（或议标）价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。

(2) 按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内，由乙方方向税务部门支付。

(3) 招标工程竣工验收合格后，按规定报送东莞市万江财政审核中心审核结算。

## 第二条 合同文件组成及解释顺序

2.1 本合同书；

2.2 中标通知书；

2.3 招标文件、招标会议记录、投标书及其附件；

2.4 标准、规范及有关技术文件；

2.5 施工图纸、工程量清单、设备材料清单；

2

第2页，共137页

2.6 洽商、变更等书面协议或文件。

## 第三条 图纸

3.1 甲方于合同签订后3日内向乙方提供设计图纸 2 套。

甲方对工程有保密要求的，应在合同补充条款中提出保密要求，保密措施费用由甲方承担，乙方在约定保密期限内履行保密义务。

3.2 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人，工程质量保修期满后，除乙方存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给甲方。

3.3 乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

## 第四条 工程师

4.1 甲方派驻施工现场履行合同的代表及监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师。工程师按合同约定行使职权，但甲方工程师及总监理工程师职权不得相互交叉。甲方工程师及总监理工程师职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。若甲方要求工程师在行使某些职权前需要征得甲方批准的，工程师应征得甲方批准。如需更换工程师，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。

4.2 工程师应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到乙方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，甲方应承担延误造成的追加合同价

3

第3页，共137页

款，并赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。

4.3 实行工程监理的，甲方应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知乙方。未经甲方同意，负责监理的工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。合同履行中，发生影响甲乙双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同第28条关于争议的约定处理。

4.4 甲方驻施工现场的工程师：\_\_\_\_\_

4.5 实行社会监理的总监理工程师姓名、职务、授权范围（监理委托合同附后）：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4.6 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前3天以书面形式通知乙方，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知甲方。委派书和撤回通知作为本合同附件。

4.7 工程师代表在工程师授权范围内向乙方发生的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。乙方对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

## 第五条 项目经理

5.1 项目经理：

姓名：唐汇鹏 资质等级：二级注册建造师

资质证书号：粤2442010201003265

4

第4页，共137页

5.2 乙方依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

5.3 项目经理按甲方认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在甲方或第三人，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用，不顺延工期。

5.4 乙方如需更换项目经理，须提前3天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。甲方可与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

## 第六条 甲方工作

6.1 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作；

(2) 开工前 7 天完成红线以外“三通”（通水、通电、通路），红线范围内场地平整，提供水、电源联结点应在红线内距离建筑物不大于50米（市政管网工程为50-100米），供应量须保证正常施工的需要；

(3) 开工前 7 天向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(4) 开工前 7 天办妥施工许可证和临时用地、占用道路等的申请批准手续；

(5) 开工前 7 天将水准点、座标控制点以书面形式交给乙方，进行现场交验；

(6) 合同签订后 7 天内组织乙方和设计、监理单位进行图纸

5

第5页，共137页

会审和设计交底;

(7) 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护,并承担有关费用。

6.2 甲方可将 6.1 款部分工作委托乙方办理,费用由甲方承担。甲方未按约定履行各项义务,导致工期延误或给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方有关损失,延误工期。

#### 第七条 乙方工作

7.1 乙方按合同约定的内容和时间完成以下工作:

(1) 施工区临时设施、临时道路、水、电管线的修建安装;

(2) 向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施,甲方承担由此发生的费用;

(3) 开工前 7 天向工程师提交施工组织设计或施工方案、施工总进度计划及设备、材料、成品、半成品进场计划;乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督;因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同价款;

(4) 每月 25 号后 4 天内向工程师报送月度施工计划和已完工程月报(包括形象进度、工作量和工程量);

(5) 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;

(6) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续;并以书面形式通知甲方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;

(7) 按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改(或

6

第 6 页,共 137 页

变更)通知单和国家现行有关规定作好自检工作;

(8) 做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料交竣工文件移交甲方;

(9) 做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通,达到创建卫生城市标准;

(10) 工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复;

(11) 做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及临街交通要道、人行道的保护,乙方提出保护方案,报甲方和有关部门批准,措施费用由甲方承担,若乙方防护不力而发生事故,则一切责任及经济损失由乙方承担;

(12) 工程竣工后清理现场(包括建筑物周围 2 米内及 2 米以外余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除),并将门窗、玻璃、地面擦扫干净,厕所、厨房的排水和给水管清理畅通,做到工完场清。

7.2 乙方未按约定履行 7.1 款各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方有关损失。

#### 第八条 延期开工

8.1 甲方原因使乙方不能按约定日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期。甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

8.2 乙方不能按时开工,应在约定的开工日期前 7 天以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,工程师在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复乙方。工程师在接到延期开工申请后 48

7

第 7 页,共 137 页

小时内不作答复,视为同意乙方要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

#### 第九条 暂停施工

9.1 确有必要时工程师以书面形式通知乙方暂停施工。并在发出通知后 48 小时内提出书面处理意见。乙方按工程师要求停止施工并妥善保护已完工程。乙方实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,由甲方承担发生的费用,相应顺延工期。因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。

9.2 因政策调整而停、缓建的工程,双方协商将在建工程做到合理部位,由此造成乙方停工、窝工、倒运材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用,由甲方赔偿给乙方。

#### 第十条 工期延期

10.1 以下原因造成工期延期,经工程师确认,工期相应顺延:

(1) 甲方未按约定提供图纸及开工条件;

(2) 甲方未按约定日期支付工程预付款和工程进度款,致使施工不能正常进行;

(3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4) 设计变更和工程量增加;

(5) 非乙方原因停水、停电造成停工连续八小时;

(6) 不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲

8

第 8 页,共 137 页

乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

(7) 甲方分包的工程,拖延了工程进度;

(8) 甲方提供的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或交验时发现缺陷,需要更换而影响施工进度;

(9) 合同约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

10.2 乙方在 10.1 款情况发生后 14 天内,就延期的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

10.3 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任。每延期一天,由乙方付给甲方合同总价的 0.5% 作为罚金。罚金不超过合同总造价的 10%。

#### 第十一条 工程质量

11.1 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

11.2 工程质量经验收评定达不到约定的质量标准,由乙方付给甲方罚金为合同价 10%。

11.3 工程质量达不到约定标准的部分,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

11.4 双方对工程质量有争议,由东莞市建设工程质量监督站进行鉴定,所需费用及因此造成的损失和工期拖延,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

#### 第十二条 检查和返工

12.1 乙方按规范、标准、设计图纸要求及工程师依据合同发出

9

第 9 页,共 137 页



的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。

12.2 工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。因工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款,由甲方承担。

12.3 乙方根据甲方要求,应随时提供有关工程质量的技术资料,如:材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件或原件。

12.4 乙方必须健全质量检验制度,现场设专职质量安全检验员,做好自检记录。

### 第十三条 隐蔽工程和中间验收

13.1 工程具备覆盖条件或达到合同约定的中间验收部位,乙方自检合格后,在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。乙方准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。

13.2 工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,工程师应承担验收纪录。

13.3 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验

10

第10页,共137页

收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

### 第十四条 重新检验

14.1 无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期;检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。

### 第十五条 工程试车

15.1 双方约定需要试车,试车内容应与乙方承包的安装范围一致。

15.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师。设备安装工程具备无负荷联动试车条件,甲方组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知乙方。试车合格,双方在试车记录上签字。

15.3 工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。

15.4 由于设计原因试车达不到验收要求,乙方按修改后的设计重新安装。修改设计、拆除及重新安装的费用由甲方承担,工期相应顺延。

15.5 由于乙方施工原因试车达不到验收要求,乙方按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延。

15.6 由于设备原因造成试车达不到验收要求,由采购一方负责重新购置或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备由乙方采购的,由

11

第11页,共137页

乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购的,甲方承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。

15.7 工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,乙方可继续施工或办理竣工手续。

15.8 投料试车应在工程竣工验收后由甲方负责,若甲方要求在竣工验收前进行或需乙方配合时,应征得乙方同意,另行签订补充协议。

### 第十六条 安全施工

16.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

16.2 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

16.3 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工前应向工程师提出安全保护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由甲方承担。

16.4 实施爆破作业、在放射、毒性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由甲方承担安全防护措施费用。

16.5 若发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

12

第12页,共137页

16.6 双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

### 第十七条 合同价款及调整

17.1 合同价款在合同约定后,任何一方不得擅自改变。

17.2 合同价款为有条件之可调价款,有下列情况之一者可作调整:

(1) 双方约定的其他因素。

### 第十八条 工程预付款

18.1 本工程不预付款。

### 第十九条 工程量的确认及工程进度款支付

19.1 乙方于每月25号后4天内向工程师提交已完工程量的报表。工程师接到报表后7天内按设计图纸核实已完工程量(下称计量)。工程师收到乙方报表后7天内未进行计量,从第8天起,乙方报表中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

19.2 对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,工程师不予计量。

19.3 在确认计量结果后14天,甲方向乙方支付工程进度款。本合同第17条确定调整的合同价款,第22条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程结算款同期支付。

19.4 甲方超过约定的支付时间不支付工程进度款,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按约付款,可与乙方协商签订延期付款协议。甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。

13

第13页,共137页

19.5 工程进度款按工程计量支付月报表批准金额 80% 支付, 工程进度款支付达合同价款 80% 时, 不再按进度付款, 待竣工验收合格并经东莞市万江区财政投资审核中心按规定审核结算后 28 天内付至财审结算价款的 97%, 其余工程尾款在质量保修期满后三十天内无息一次性付清。

#### 第二十条 材料设备供应

20.1 / 工程全部建筑材料、成品、半成品及设备由 / 方自行采购供应至 / 工地现场 (仓库)。

20.2 / 工程 / 材料由 / 方采购供应至 / 工地现场。

20.3 / 工程 / 设备由 / 方采购供应至 / 向 / 方交验。

20.4 甲、乙双方供应的材料、成品、半成品均须有出厂证明和质量证书。在使用前由乙方负责检验或试验, 不合格的不得使用, 检验或试验费用由供料一方负担。若一方对检验或试验结果有异议, 应进行复检复试, 若复检复试合格, 复检复试费由持异议一方负担, 否则, 由供应方负担。

20.5 乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符时, 乙方应按工程师要求的时间运出施工场地, 重新采购符合要求的产品, 承担由此发生的费用, 由此延误的工期不予顺延。

20.6 甲方供应的材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级、供应时间、送达地点等, 以《/ 工程甲方供应材料、设备一览表》所写明的内容和各项内容的清单为准, 此表作为本合同的附件, 其效力与本合同相同。甲方在所供材料设备到货前 24 小时, 以书面形式通知乙方, 由乙方派人与甲方共同清点, 清点后由乙方妥善保管。

14

第 14 页, 共 137 页

因乙方原因发生丢失损坏, 由乙方负责赔偿。

20.7 乙方需要使用代用材料时, 应经工程师认可才能使用, 由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

20.8 由乙方采购的材料设备, 甲方不得指定生产厂或供应商。

#### 第二十一条 设计变更

21.1 施工中甲方需对原设计进行变更, 应提前 14 天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模时, 甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准, 并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担, 延误的工期相应顺延。

21.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用或因乙方施工质量导致修改和变更而发生的费用和由此导致甲方的直接损失, 由乙方承担, 延误的工期不予顺延。

21.3 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的更换, 须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时, 乙方承担由此发生的费用, 并赔偿甲方的有关损失, 延误的工期不予顺延。工程师同意采用乙方合理化建议, 所发生的费用和获得的收益, 双方另行约定分担或分享。

#### 第二十二条 确定变更价款

22.1 乙方在工程变更确定后 14 天内, 提出变更工程价款报告, 经工程师确认后或按规定由甲方报送有关造价管理部门审核后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:

(1) 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有价格变更合同价款;

15

第 15 页, 共 137 页

(2) 合同中有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格确定变更合同价款;

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由乙方提出适当的变更价格, 经工程师确认后或按规定由甲方报送有关造价管理部门审核后执行。

22.2 乙方在双方确定变更后 14 天内不向工程师提出变更工程价款报告时, 视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 14 天内予以确认, 工程师无正当理由不确认时, 自变更工程价款报告送达之日起 14 天后视为变更工程价款报告已被确认。

22.4 工程师不同意乙方提出的变更价款, 按本合同第 28 条关于争议的约定处理。

22.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款, 与工程进度款同期支付。

22.6 因乙方自身原因导致的工程变更, 乙方无权要求追加合同价款。

#### 第二十三条 竣工验收

23.1 工程具备竣工验收条件, 乙方按国家工程竣工验收有关规定, 向甲方提供完整竣工资料 and 竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收, 并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改, 并承担由自身原因造成修改的费用。

23.2 甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收, 或验收后 14 天内不提出修改意见, 视为竣工验收报告已被认可。甲方从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

16

第 16 页, 共 137 页

23.3 工程竣工验收通过, 乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的, 实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

23.4 工程未经验收或竣工验收未通过的, 甲方不得使用。甲方强行使用时, 由此发生的质量问题及其他问题, 由甲方承担责任。

23.5 中间交工的工程, 验收程序按 23.1 至 23.3 款办理。乙方在中间交工的工程验收后 20 天内将工程结算资料送甲方签收, 甲方签收后 10 天内审核完毕或按规定报送造价管理部门审核。

23.6 因特殊原因, 甲方要求部分单位工程和工程部位甩项竣工的, 双方协商签订甩项竣工协议, 明确双方责任和工程价款的支付方法。

23.7 乙方在施工现场生产、生活临时设施, 应在送交竣工报告后 28 天内全部撤离, 做到工完场清, 若工完不清场, 甲方以每日元 5 元/m<sup>2</sup> 的标准向乙方收取地租费, 此费用在工程结算款或余款中扣留。

#### 第二十四条 竣工结算

24.1 工程竣工验收报告经甲方认可后 28 天内, 乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料, 双方按照合同约定的合同价款及合同价款调整内容, 进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实或按规定报送造价管理部门审核, 给予确认或者提出修改意见。

24.2 甲方确认竣工结算报告后, 向乙方支付工程竣工结算价款。乙方收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付甲方。甲方收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算款, 从

17

第 17 页, 共 137 页



第 29 日起,按乙方同期向银行贷款的利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

24. 3 工程竣工验收报告经甲方认可后 28 天内,乙方未能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,甲方要求交付工程的,乙方应当交付;甲方不要求交付工程的,乙方承担保管责任。

24. 4 甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按本合同第 28 条关于争议的约定处理。

## 第二十五条 保修

25. 1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

(1) 本工程保修期为 2 年。

(2) 其他约定详见补充条款。

25. 2 在国家规定的工程合理使用期限内(为设计文件规定的该工程的合理使用年限)内,乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方承担损害赔偿责任。

25. 3 除甲方使用过程人为损失、原设计错误隐患、甲方要求的材料代用原因、第三方故意或非故意损坏、自然灾害及不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等,合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全

18

第 18 页,共 137 页

部内容,均属乙方保修责任范围。

25. 4 本合同约定的质量保修费为合同总价款的 3 %,若发生的累计保修费超过质量保修费,超过部分仍由乙方支付。

25. 5 保修期间,属于保修范围和内容的项目,乙方应在接到甲方修理通知之日后 7 天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方委托其它人员修理,保修费用在质量保修费内扣除,不足部分仍由乙方支付。发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故,抢修费用由甲方承担。

25. 6 保修期满后 14 天内,甲方将剩余保修费一次付给乙方。

## 第二十六条 违约

26. 1 合同双方之任何一方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。

26. 2 甲方不按时支付工程预付款,不按合同约定支付工程进度款,导致施工无法进行,无正当理由不支付工程竣工结算价款,甲方承担违约责任。

26. 3 乙方不按合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

26. 4 损失的计算方法:实际直接损失加实际间接损失、再加上以经办银行贷款利率计算的利息。

26. 5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26. 6 因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合

19

第 19 页,共 137 页

同,须提前 10 天通知违约方并签订中止或解除原合同的协议书,报原合同审查部门审查后方可中止或解除合同,违约责任由违约方承担。

26. 7 因乙方原因中止合同时,甲方有权决定是否接受与本工程有关的属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件。

## 第二十七条 索赔

27. 1 当一方方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

27. 2 甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由甲方承担责任的其他情况,造成工期延误或乙方不能及时得到合同价款及乙方的其他经济损失,乙方可按以下程序以书面形式向甲方索赔:

(1) 索赔事件发生后 28 天内,向工程师发出索赔意向通知。发出通知后 28 天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(2) 工程师在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后,于 28 天内给予答复,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。工程师在 28 天内未予答复或未对乙方作进一步要求,应视为该项索赔已经认可。

(3) 当该项索赔事件持续进行时,乙方应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后 28 天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(2)相同。

27. 3 乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给甲方造成经济损失,甲方可按 27.2 款确定的时限向乙方提出索赔。

## 第二十八条 争议

28. 1 双方在履行合同时发生争议,首先本着友好态度协商解决,

20

第 20 页,共 137 页

若经协商仍不能解决,经双方同意可向东莞市第一人民法院起诉。

28. 2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停工;

(2) 调解要求停止施工,且为双方接受;

(3) 仲裁机构要求停止施工;

(4) 法院要求停止施工。

## 第二十九条 工程分包

29. 1 合同约定的工程项目,未经甲方与建设行政主管部门同意,乙方不得将工程分包给第三方。乙方按约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同,分包合同副本送工程师。

29. 2 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

29. 3 工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。

29. 4 分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

## 第三十条 不可抗力

30. 1 不可抗力的认定标准:

(1) 6 级以上的地震;

(2) 8 级以上的持续 2 天的台风;

(3) 250mm 以上的持续 24 小时的大雨、暴雨;

(4) 50 年以上未发生过、持续 2 天的高温天气;

21

第 21 页,共 137 页

(5) 自然原因发生的火灾;

(6) 其它不可抗力原因。

30. 2 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知工程师并采取措施。工程师认为应当暂停施工的,乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受害情况和损失情况,预计清理和修复的费用。若不可抗力事件持续发生,乙方应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,乙方向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

30. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由甲方承担;

(2) 双方人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

(3) 乙方机械设备损失及停工损失,由乙方承担;

(4) 停工期间,乙方应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担;

(5) 工程所需清理、修复费用,由甲方承担;

(6) 延期的工期相应顺延。

30. 4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

### 第三十一条 保险

31. 1 甲方为建设工程和施工场地内的自有人员办理保险,支付保险费用。

31. 2 工程开工前,乙方必须为施工场地内自有人员(包括分包人

22

第 22 页,共 137 页

在内)办理工伤保险、意外伤害保险、第三者商业险及建筑工程一切意外伤害保险。所有保险凭证将作为甲方审批进度款的基础资料,若未按照要求执行,甲方有权暂停该项目的进度款审批支付工作,直至项目提交购买凭证资料为止。

31. 3 保险事故发生时,双方有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

### 第三十二条 担保

32. 1 双方为了全面履行合同,应互相提供以下担保:

(1) 甲方向乙方提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

(2) 乙方向甲方提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。

32. 2 一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

32. 3 提供担保的内容、方式和相关责任,双方除在合同补充条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。

### 第三十三条 专利技术及特殊工艺

33. 1 甲方要求采用专利技术和特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。乙方提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

33. 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。

### 第三十四条 文物和地下障碍物

34. 1 乙方在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其它

23

第 23 页,共 137 页

有考古、地质研究等价值的物品时,应立即保护好现场并在4小时内以书面形式通知工程师,工程师在收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用,顺延延误的工期。如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

34. 2 施工过程中发现影响施工的地下障碍物时,乙方应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。甲方承担由此发生的费用,顺延延误的工期。所发现的地下障碍物有归属单位时,乙方应报请有关部门协同处置。

### 第三十五条 合同解除

35. 1 双方协商一致,可以解除合同。

35. 2 甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,乙方可停止施工,停止施工超过56天,甲方仍不支付工程进度款,乙方有权解除合同。

35. 3 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。

35. 4 有下列情形之一的,双方可以解除合同:

(1) 因不可抗力致使合同无法履行;

(2) 因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

35. 5 一方依据35. 2、35. 3、35. 4款约定要求解除合同的,应先经原合同审查部门同意后,以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解

24

第 24 页,共 137 页

除合同有争议的,按本合同第28条关于争议的约定处理。

35. 6 合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退货或解除订货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

35. 7 合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

### 第三十六条 合同生效与终止

36. 1 本合同自双方法人代表或其委托代理人签字并加盖法人印章或按规定送建设行政主管部门审查后生效。

36. 2 除本合同第25条外,双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

### 第三十七条 合同份数

37. 1 本合同一式11份,具有同等效力,由甲方持5份,乙方持3份,监督主管部门持1份,招投标服务所持1份,招标代理机构持1份。

(以下页面无正文内容)

25

第 25 页,共 137 页

发包方(公章):



地址: 东莞市万江街道石美大街 8 号

地址: 深圳市福田区沙头街

道天安社区泰然九路盛

唐商务大厦西座 1606

法定代表

委托代理人:

电话: 0769-22271583

开户名称:

开户银行:

帐号:

承包方(公章):



法定代表人: 刘利红

委托代理人:

电话: 18822896922

开户名称: 深圳市安达业建筑

工程有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有

限公司深圳东海支行

银行帐号: 44250100004300001345

合同订立时间: 2022 年 8 月 2 日

合同签订地点: 东莞市万江街道石美社区



市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称：石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程

建设单位（公章）：东莞市万江区石美股份经济联合社





竣工日期：2022 年 10 月 03 日

发出日期：2022 年 12 月 22 日

市政基础设施工程

工程名称	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程	工程地点	东莞市万江镇石美社区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	总长: 5880米	工程造价 (万元)	266.2
结构类型	市政工程	开工日期	
施工许可证号	/	监督登记号	/
监督单位	/	总承包单位	深圳市安达业建筑工程有限公司
建设单位	东莞市万江区石美股份经济联合社	施工单位 (土建)	/
勘察单位	/	施工单位 (设备安装)	/
设计单位	智诚建科设计有限公司	监理单位	广东悉筑建筑设计有限公司
工程检测单位	/	工程检测单位	
工程检测单位		其它主要参建单位	/
			/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录		/	合格
规划验收合格证	/	/	/
环保验收认可文件	/	/	/
消防验收意见书	/	/	/
燃气验收合格证	/	/	/
电梯准用证	/	/	/
工程竣工 档案认可书			

市政基础设施工程

工程 完成 情况	
工程 质量 情况	
工程未达到使用功能的部位 (范围)	无
对设计、 勘察、施 工、监理 单位的评 价	
建设 单位 意见	<p>本工程已完成设计文件和施工合同约定的全部内容，工程质量符合设计文件、国家法律法规、以及强制性技术标准要求，施工过程中未发生重大质量和安全事故，分部工程、单位工程质量全部合格，质量控制资料及安全使用功能资料齐全，外观质量检查符合要求，该工程质量符合设计和国家法律法规的合格要求，评定为合格工程。</p> <p>工程项目负责人： 签名： </p> <p>建设单位法定代表人： 签名： </p> <p style="text-align: right;">年    月    日    (公章)</p>

验收人员签名:

[illegible]



工程验收结论及备注

该工程已按合同约定和施工图完成所有工程内容，质量合格，验收合格。

建设单位：	监理单位：	总承包施工单位：	勘察单位：	设计单位：
 (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	 (公章) 总监理工程师：  年 月 日	 (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日	/	 (公章) 单位(项目)负责人：  年 月 日



## 履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	东莞市万江区石美股份经济联合社		评价期限		
企业名称	深圳市安达业建设集团有限公司		企业资质	市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包一级 特种工程（限结构补强）专业承包不分等级	
法定代表人 及联系方式	喻利红 0755-82783526 0755-82782253		项目负责人 及联系方式	黄坚辉 18902669309	
企业地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 702				
工程名称	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程		承包范围		
工程地点	东莞市万江街道石美社区		工程合同价	2533535.19 元	
开工日期	2022. 06. 28	竣工日期	2022. 09. 17	实际工期	82 天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				19	
技术经济实力				20	
工程实施过程管理				20	
工期控制				20	
协调配合与服务				20	
合计				99	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           建设单位（加盖单位公章）：            日期：2024 年 12 月 22 日         </div>					
评价等级		优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 2、西涌股份公司P7停车场提升工程

### 中标通知书

标段编号：4403942024050900100101Y

标段名称：西涌股份公司P7停车场提升工程

建设单位：深圳市南澳西涌股份合作公司

招标方式：邀请招标

中标单位：深圳市安达业建筑工程有限公司

中标价：254.878644万元

中标工期：45

项目经理（总监）：蔡德成



本工程于 2024-05-10 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-05-28



查验码：JY20240520378472

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

合同编号:\_\_\_\_\_

# 深圳市建设工程 施工合同

工程名称：西涌股份公司P7停车场提升工程

工程地点: 深圳市大鹏新区南澳西涌社区南门头

发 包 人： 深圳市南澳西涌股份合作公司

承 包 人： 深圳市安达业建筑工程有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

## 第一部分 协议书

发 包 人（以下简称“甲方”）： 深圳市南澳西涌股份合作公司

负责人： 刘焕金

社会统一信用代码： 9144030019247236XQ

承 包 人（以下简称“乙方”）： 深圳市安达业建筑工程有限公司

社会统一信用代码： 91440300192476803B

法定代表人： 喻利红

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

### 一、工程概况

工程名称： 西涌股份公司 P7 停车场提升工程

工程地点： 深圳市大鹏新区南澳西涌社区南门头

工程规模及特征： 新建停车场面积约 7558 m<sup>2</sup>，道路采用混凝土硬底化，车位植草砖铺设，配套花池、排水、绿化、路灯、停车标识等。

资金来源： 政府投资

### 二、工程承包范围

具体以工程施工图范围及标底所有的工程量。

#### 1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： 桩径：      数量：	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：      平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：      冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰，装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：          平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯          部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯      部

屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数      户 <input type="checkbox"/> 庭院管:      米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input checked="" type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长:      宽:      高:	给排水构筑工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长:      宽:	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长:      宽:      高:	路灯照明工程	<input checked="" type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长:      宽:
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长:      宽:      高:	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input checked="" type="checkbox"/>	其它工程	

3. 其它工程

---



---

三、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 (以监理开工令为准)

计划竣工日期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 (以竣工验收报告为准)

合同工期总日历天数 45 日历天

四、质量标准:

本工程质量标准: 施工图纸设计符合国家、省、深圳市现行行业验收的标准合格规范。



## 五、合同价款

本工程合同价暂定为（人民币）：

合同价款（大写）： 贰佰伍拾肆万捌仟柒佰捌拾陆元肆角肆分

（小写）： ¥2,548,786.44

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）： ¥57,945.09

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 专用条款和补充条款；
3. 通用条款；
4. 标准、规范及有关技术文件；
5. 图纸；
6. 工程量清单；
7. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
8. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
9. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2024年5月30日

订立地点：深圳市大鹏新区南澳街道办事处西涌社区工作站办楼会议室

甲方向乙方约定本合同及文件附件自甲、乙双方盖章并经法定代表人（或授权代理人）签字之日起生效，并送建设行政主管部门备案。

发包人（公章）：\_\_\_\_\_ 承包人（公章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人：刘双全\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

授权代理人：\_\_\_\_\_ 授权代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

经 办 人：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

开 户 银 行：\_\_\_\_\_ 开 户 银 行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_ 邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年 月 日

市政基础设施工程

## 工程竣工验收报告

工程名称：西涌股份公司P7停车场提升工程

验收日期：2024年12月18日

建设单位(盖章)：深圳市南澳西涌股份合作公司





一、工程概况

工程名称	西涌股份公司P7停车场提升工程	工程地点	深圳市大鹏新区南澳西涌社区南门口	
工程规模	新建停车场面积约7558m²，混凝土硬底化，车位植草砖铺设，配套花池、排水、绿化、路灯等	工程造价(元)	¥2,548,786.44	
结构类型	/	工程用途	市政	
施工许可证号	/	开工日期	2024年6月4日	
监督单位	/	监督登记号	/	
建设单位	深圳市南澳西涌股份合作公司			
勘察单位	<div>永忠工程管理(集团)有限公司</div> <div>深圳市安达业建筑工程有限公司</div>		资质证书号	/
设计单位				A244007828
施工单位				D244073618
				/
				/
监理单位	深圳市恒业建设项目管理有限公司			E244804610
施工图审查单位	/			/

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专

#### 1、验收组

组 长	
副 组 长	
组 员	

#### 2、专业组

专业组	组 长	组 员
道 路 工 程		
桥 梁 工 程		
排 水 工 程		
给 水 工 程		
隧 道 工 程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防 洪 工 程		
供电及照明工程		

### (二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
供电及照明工程				

四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	深圳市南澳西涌股份合作公司		项目负责人	封世尧
				封世尧
	永忠工程管理(集团)有限公司		项目负责人	顾兵
	深圳市恒业建设项目管理有限公司		总监	郭田强
	深圳市安达业建筑工程有限公司		项目经理	蔡德成

五、工程竣工验收结论

<p>竣工验收结论：</p> <p>本工程是西涌股份公司P7停车场提升工程。按建设单位提供的施工图及要求完成了合同约定及现场工程变更的全部工程内容。工程质量符合相关文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，已具备竣工验收条件，综合评定为合格。</p>			
<p>验收日期：2024年7月18日</p>			
<p>建设单位 (公章)</p>	<p>监理单位 (公章)</p>	<p>施工单位 (公章)</p>	<p>设计单位 (公章)</p>
<p>项目负责人： 法人代表：</p>	<p>殷斌强 注册号44011059 有效期2025.05.11 项目总监：</p>	<p>项目负责人：蔡德成 法人代表：喻利机</p>	<p>项目负责人：</p>

履约评价情况反馈表

(评价单位)名称	深圳市南澳西涌股份合作公司		评价期限	2024.6.4 至 2024.7.18	
企业名称	<div>深圳市安达业建设集团有限公司</div>		企业资质	市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包一级 特种工程（限结构补强）专业承包不分等级	
法定代表人及联系方式	喻利红 0755-82783526 0755-82782253		项目负责人及联系方式	蔡德成 18902669309	
企业地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 702				
工程名称	西涌股份公司 P7 停车场提升工程	承包范围	新建停车场面积约 1100m <sup>2</sup> ，道路采用混凝土硬化，车位植草砖铺设，配套花池、排水、绿化、路灯、停车标识等。		
工程地点	深圳市大鹏新区南澳西涌社区南门口	工程合同价	2548786.44 元		
开工日期	2024.6.4	竣工日期	2024.7.18	实际工期	45 天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				19	
技术经济实力				19	
工程实施过程管理				20	
工期控制				20	
协调配合与服务				20	
合计				98	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价： 该项目总体表现良好，评价优。					
建设单位（加盖单位公章）： 日期：2024 年 10 月 29 日					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				



3、同仁路（科农路-科裕路）提升工程

中 标 通 知 书

标段编号：44038720220055001001  
标段名称：同仁路（科农路-科裕路）提升工程  
建设单位：深圳市光明区凤凰街道办事处  
招标方式：公开招标  
中标单位：深圳市安达业建筑工程有限公司  
中标价：207.802043万元  
中标工期：75天  
项目经理(总监)：杨德跃



本工程于 2022-09-16 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-10-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):



招标人(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):  
日期: 2022-10-19



查验码: 3392821779968050

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

GMGCSG-2021-01

工程编号: \_\_\_\_\_  
合同编号: \_\_\_\_\_



深圳市光明区建设工程  
施工单价合同  
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 同仁路(科农路-科裕路)提升工程

工程地点: 深圳市光明区凤凰街道

发 包 人: 深圳市光明区凤凰街道办事处

承 包 人: 深圳市安达业建筑工程有限公司





## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳市光明区凤凰街道办事处

承包人（全称）：深圳市安达业建筑工程有限公司

项目经理姓名: 杨德跃 资格等级: 二级注册建造师 证书号码: 粤 2442013201408847

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称: 同仁路(科农路-科裕路)提升工程

工程地点: 深圳市光明区凤凰街道

工程内容：同仁路（科农路-科裕路）提升工程，大致呈东西走向，东起科农路，西至长圳保障房，道路全长约 45m，双向 4 车道，规划红线宽 30m。建设内容包括新建道路、市政管线等。项目总投资为 296.6 万元。项目建安工程费 243.82175 万元。具体详见工程量清单及图纸。

结构形式: \_\_\_\_\_

层 / 幢: \_\_\_\_\_

建筑面积: \_\_\_\_\_平方米;

工程立项批准文号: \_\_\_\_\_

资金来源: \_\_\_\_\_

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

同仁路（科农路-科裕路）提升工程，大致呈东西走向，东起科农路，西至长圳保障房，道路全长约 45m，双向 4 车道，规划红线宽 30m。建设内容包括新建道路、市政管线等。项目总投资为 296.6 万元。项目建安工程费 243.82175 万元。

(1) 房屋建筑、装饰、安装工程：（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

□土石方工程	□土方: _____ m <sup>3</sup>	□门窗工程	□门窗面积: _____ m <sup>2</sup>
	□石方: _____ m <sup>3</sup>		

	<input type="checkbox"/> 运距: _____ km		
<input type="checkbox"/> 边坡与基坑支护工程	<input type="checkbox"/> 边坡长度: _____ m <input type="checkbox"/> 边坡高度: _____ m <input type="checkbox"/> 基坑周长: _____ m <input type="checkbox"/> 基坑深度: _____ m	<input type="checkbox"/> 建筑智能工程	<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其他配套硬件、软件工程
<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类型: 桩径/数量: _____ mm/____根 设计桩长: _____ m  <input type="checkbox"/> 其他基础形式:	<input type="checkbox"/> 通风空调工程	<input type="checkbox"/> 使用面积: _____ m <sup>2</sup>  <input type="checkbox"/> 冷负荷: _____ RT (冷吨)
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	<input type="checkbox"/> 景观绿化工程	<input type="checkbox"/> 面积: _____ m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> 装饰、装修及幕墙工程	<input type="checkbox"/> 装修面积: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 电梯工程	<input type="checkbox"/> 升降电梯: _____ 部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯: _____ 部
<input type="checkbox"/> 屋面与防水工程	<input type="checkbox"/> 屋面构造层面积: _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 防水层面积: _____ m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 消防水系统 <input type="checkbox"/> 消防电系统
<input type="checkbox"/> 给排水工程	<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网	<input type="checkbox"/> 燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数: _____ 户 <input type="checkbox"/> 管长: _____ m
<input type="checkbox"/> 电气工程	<input type="checkbox"/> 强电系统 <input type="checkbox"/> 弱电系统	<input type="checkbox"/> 其他房建及配套工程	<input type="checkbox"/> 高低压配电、外线电缆工程 <input type="checkbox"/> 其他:
<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 屋面节能工程 <input type="checkbox"/> 外墙节能工程 <input type="checkbox"/> 机电设备节能工程 <input type="checkbox"/> 其他节能配套设施工程	<input type="checkbox"/> 其他通用安装工程	<input type="checkbox"/>

(2) 市政公用及配套专业工程: (可在□内打√、选填相应工程量, 表中所列参考选项为项目主要承包内容, 实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	<input type="checkbox"/> 面积: _____ 万 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 海绵城市工程	<input type="checkbox"/> 面积: _____ 万 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 厚×高: _____ m×_____ m 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 燃气工程	<input type="checkbox"/> 最大管径: DN _____ mm 总长: _____ m
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	<input type="checkbox"/> 面积: _____ 万 m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 地下综合管廊工程	<input type="checkbox"/> 矩形断面 总宽×高: _____ m×_____ m 舱数: _____ 舱 总长: _____ m <input type="checkbox"/> 其他断面形式:
<input type="checkbox"/> 道路工程	<input type="checkbox"/> 沥青混凝土路面 <input type="checkbox"/> 水泥混凝土路面 <input type="checkbox"/> 宽: _____ m 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 路灯工程	<input type="checkbox"/> _____ 座
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	<input type="checkbox"/> 最大单跨跨度: _____ m 桥宽: _____ m 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 交通设施工程	<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程 <input type="checkbox"/> 交通安全设施工程
<input type="checkbox"/> 隧道工程	<input type="checkbox"/> 洞宽×高: _____ m×_____ m 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 通信管道工程	总长: _____ m
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	<input type="checkbox"/> 最大管径: DN _____ mm 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	总长: _____ m
<input type="checkbox"/> 排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: 最大管径: d _____ mm 总长: _____ m <input type="checkbox"/> 污水管: 最大管径: d _____ mm 总长: _____ m	<input type="checkbox"/> 生活垃圾处理工程	<input type="checkbox"/> 填埋处理规模: _____ t/d <input type="checkbox"/> 焚烧处理规模: _____ t/d

<input type="checkbox"/> 渠涵工程	结构形式： <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 宽×高：____ m×____m 总长：____m	<input type="checkbox"/> 园林绿化工程	<input type="checkbox"/> 面积：____m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> 水处理工程	<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 处理规模：____ t/d <input type="checkbox"/> 除臭工程 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> 轨道交通工程	总长：____km <input type="checkbox"/> 车站：____座 <input type="checkbox"/> 车辆段： <input type="checkbox"/> 其他辅助设施工程：
<input type="checkbox"/> 泵站及其他加压构筑物工程	<input type="checkbox"/> 给水泵站 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d <input type="checkbox"/> 雨水泵站 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d <input type="checkbox"/> 污水泵站 处理规模：____万 m <sup>3</sup> /d <input type="checkbox"/> 其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：____万 m <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 其他市政及配套工程	

(3) 其他工程

---



---

### 三、合同工期

开工日期：2022 年 10 月 31 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2023 年 01 月 14 日

合同工期总日历天数：75 日历天

### 四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格

工程创优目标: \_\_\_\_\_

## 五、合同价款

人民币（大写） 贰佰零柒万捌仟零贰拾元肆角叁分 (¥ 2078020.43 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾壹万肆仟叁佰陆拾贰元捌角伍分 (¥ 114362.85 元)；

（2）□工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

（6）奖励金：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

（7）其他：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：15.5%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准，若本项目被光明区财政局抽中审查或相关政府部门审计，则以审查或审计的结论为准。

3、若经审计、审核或者审查得出的结论与合同约定的金额不一致时，双方同意按如下标准支付费用：合同约定的价格低于审查（或审核、审计）的结果，以合同约定的金额为准；合同约定的价格高于审查（或审核、审计）的结果，以审查（或审核、审计）的结果为准，承包人退还高出部分金额。

4、如果本合同所涉及项目费用的支付需要经过相关部门审计、批准、审核或抽审等时，承包人必须配合相关工作；待相关部门审计、批准、审核或抽审完成后，发包人根据审计、批准、审核或抽审结果予以付款；承包人如不配合相关工作的，造成付款迟延，发包人不承担责任。

5、承包人应在每次支付款项前向发包人提供合格有效的发票及发包人要求的请款资料，否则因未按时提供有效合格发票或请款资料导致的迟延支付后果由承包人承担，发包人不承担任何违约责任。

## 六、组成合同的文件



组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；
2. 中标通知书（详见附件 1）；
3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
4. 招标文件中的投标报价规定；
5. 补充合同条款；
6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
7. 通用合同条款；
8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
10. 标价的工程量清单；
11. 工程质量保修书；
12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

本合同及本合同的各有效组成部分就同一事项规定不一致的，除双方明确协商一致并进行更改外，以对承包人要求最高者或最为严格者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

3、承包人承诺妥善保管因履行本合同项目所产生的与本合同项目相关的所有资料文件并确保所有资料齐全无缺失，包括但不限于过程性资料、成果资料、往来函件、台账等相关档案资料。承包人应当在项目竣工验收前将与本项目相关的上述所有资料完整移交给发包人。每逾期一天，承包人应按合同总价款 0.5%向发包人支付逾期违约金；若资料缺失或承包人逾期 10 天未交付，发包人有权要求承包人承担合同总价款 5%的违约责任，并对发包人的损失承担全部赔偿责任。因此导致的项目验收不及格等一切后果由承包人承担。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣

除此违约金，但不排除其他扣款方法。

## 九、合同份数

本合同一式拾份，正本拾份，发包人陆份，承包人肆份，副本／份，发包人份，承包人／份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2022年10月16日

合同订立地点：深圳市光明区凤凰街道办事处第二办公区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：深圳市光明区凤凰街道办事处

(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：赵月

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人：深圳市安达业建筑工程有限公司

(公章)

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区柏龙

汽车城B座501

法定代表人：刘利红

委托代理人：

电话：0755-82782253

传真：0755-82782253

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳东

海支行

账号：44250100004300001345

邮政编码：518132

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

年 月 日

市政基础设施工程

# 工程竣工验收报告

市政备-1

工 程 名 称: 同仁路（科农路—科裕路）提升工程

验 收 日 期: 2023 年 1 月 17 日

建 设 单 位: 深圳市光明区凤凰街道办事处



## 一、工程概况

工程名称	同仁路（科农路—科裕路）提升工程	工程地点	深圳市光明区凤凰街道
工程规模	<p>同仁路为城市次干路，道路全长52.042m，新建道路位于光明新区凤凰办事处，道路起点与科农路预留现状路口相接，终点截止崇新路，道路红线宽30m，是保障性住房项目与外围链接的主要通道，项目的建设有利于完善片区路网结构，落实相关城市规划提升片区公共服务水平，促进光明区土地开发利用具有重要意义。</p> <p>本工程主要施工内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、电气工程、绿化工程。</p>	工程造价	296.60万元
结构类型	沥青混凝土道路	工程用途	市政公用道路工程
施工许可证证号	/	开工日期	2022 年 11 月 10 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区凤凰街道办事处		
勘察单位	/		/
设计单位	华森工程科技集团有限公司		A253008912
施工单位	深圳市安达业建筑工程有限公司		D244073618
监理单位	广东三重工程管理有限公司		E244062276
施工图审查单位	/		/

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设（或代建）单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	范旭鹏、姜文龙
副组长	/
组员	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
道路工程	范旭鹏、姜文龙	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡
排水工程	范旭鹏、姜文龙	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡
电气工程	范旭鹏、姜文龙	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡
交通工程	范旭鹏、姜文龙	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡
绿化工程	范旭鹏、姜文龙	周围、周成卓、杨德跃、李纯伟、郑瑞怡

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### (三) 工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
电气工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格





(五)工程验收结论

竣工验收结论:

本工程已完成设计和合同各项内容,工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准,经建设单位组织各参建单位对本工程进行竣工验收,工程质量达到合同规定的要求,一致同意通过工程竣工验收,验收合格。

建设单位:



单位(项目)负责人: 张镇鹏

2023年1月17日

代建单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

年 月 日

监理单位:



单位(项目)负责人: 商蔚人

2023年1月17日

施工单位:



单位(项目)负责人: 杨德跃

2023年1月17日

勘察单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

年 月 日

设计单位:



单位(项目)负责人: 周国

2023年1月17日

## 4、光明区绿道标识提升项目

# 中标通知书

标段编号: 44038720220032001001

标段名称: 光明区绿道标识提升项目

建设单位: 深圳市光明区城市管理和综合执法局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市安达业建筑工程有限公司

中标价: 174.205930万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 张贤振



本工程于 2022-07-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-07-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-07-31



查验码: 6686744315264586

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



GMGCSG-2021-01

工程编号: \_\_\_\_\_

合同编号: 2022-GC-0079

深圳市光明区建设工程  
施工单价合同  
(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 光明区绿道标识提升项目

工程地点: 深圳市光明区

发 包 人: 深圳市光明区城市管理和综合执法局

承 包 人: 深圳市安达业建筑工程有限公司



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳市光明区城市管理和综合执法局  
承包人(全称): 深圳市安法业建筑工程有限公司  
项目经理姓名: 张贤振 资格等级: 二级注册建造师(市政公用工程)  
证书号码: 粤 2442011201201410

本工程于 2022 年 7 月 26 日公开招标, 确定由承包人承建。  
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章, 并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程建设施工事项协商一致, 订立本协议。

### 一、工程概况

工程名称: 光明区绿道标识提升项目  
工程地点: 深圳市光明区  
工程内容: 本项目为光明区绿道标识提升项目, 总投资 239.37 万元。要求标识一是点位设置要合理, 标识数量要满足导视需求, 要与周边景观风格统一; 二是在不影响景观的前提下, 结合现有标识分布情况, 将各类标识进行整合设置。  
工程立项批准文号: 深光品质办纪〔2021〕2 号  
资金来源:

### 二、工程承包范围

本项目位于深圳市光明区, 拟拆除城市绿道、社区绿道现状旧标识牌暂定 73 套, 根据最新绿道标识系统设计进行统一提升暂定 313 套, 具体以发包人下发的施工图纸为准。施工内容包括但不限于: 1. 标识二次深化设计、安装工艺深化; 2. 标识的制作、安装施工; 3. 沟槽土方开挖、回填, 标识基础施工; 绿化恢复, 人行道铺装恢复等所有为完成标识工程而进行的相关工程。

### 三、合同工期

开工日期: 2022 年 8 月 15 日 (以监理人签发的开工令日期为准)  
竣工日期: 2022 年 11 月 13 日  
合同工期总日历天数: 90 日历天

### 四、工程质量标准

工程质量标准目标: 合格  
工程创优目标: /

### 五、合同价款

人民币(大写) 壹佰柒拾肆万贰仟零玖拾玖元叁角整 (¥ 1742059.30 元);  
其中:

(1) 安全文明施工费:  
人民币(大写) 肆万肆仟陆佰柒拾叁元贰角伍分 (¥ 44673.25 元);  
(2) 工程保险费: (由发包人投保不勾选)  
人民币(大写) (¥ ) 元;  
(3) 材料和工程设备暂估价金额:  
人民币(大写) (¥ ) 元;  
(4) 专业工程暂估价金额:  
人民币(大写) (¥ ) 元;  
(5) 暂列金额:  
人民币(大写) (¥ ) 元;  
(6) 奖励金:  
人民币(大写) (¥ ) 元;  
(7) 其他:  
人民币(大写) (¥ ) 元。

下浮比例为投标总价的净下浮率, 即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]\*100%, 不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为: %。

最终结算价格以发包人指定第三方审核单位审定价格为准, 如被政府审计部门审计, 则以政府审计部门审定价格为准。

### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:  
1. 合同协议书及双方签订的补充协议;  
2. 中标通知书(详见附件 1);  
3. 投标函及其附件(含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等, 如果有);  
4. 招标文件中的投标报价规定;  
5. 补充合同条款;  
6. 专用合同条款及其附件(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);  
7. 通用合同条款;  
8. 技术标准和规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);  
9. 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分, 如果有);  
10. 标价的工程量清单;  
11. 工程质量保修书;  
12. 发包人和承包人双方签订的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。  
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件(如果有)须经合同当事人签字或盖章。

### 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

### 八、双方承诺

1. 承包人向发包人承诺, 按照合同约定进行施工、竣工, 并在质量保修期内承担工程质量保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。  
2. 发包人向承包人承诺, 按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

### 九、合同份数

本合同一式 捌 份, 正本 / 份, 发包人 肆 份, 承包人 肆 份, 副本 / 份, 发包人 / 份, 承包人 / 份。

### 十、合同生效

合同订立时间: 2022 年 8 月 18 日  
合同订立地点: 深圳市光明区  
本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人: (公章) 承 包 人: (公章) 深圳市安法业建  
住 所: 住 所: 深圳市光明区玉塘街道  
田寮社区柏龙汽车城 501  
法定代表人: 法定代表人: 彭利军  
委托代理人: 委托代理人:  
科室(中心)负责人: 王瑞京 电 话: 0755-82782253  
传 真: 传 真:  
开 户 银 行: 开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司深圳东海支行  
账 号: 账 号: 44250100004300001345  
邮 政 编 码: 邮 政 编 码:

备案意见:

经 办 人:  
备案机构(公章)

年 月 日



市政基础设施工程

# 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称：光明区绿道标识提升项目

验收日期：2022 年 11 月 25 日

建设单位(盖章)：深圳市光明区城市管理和综合执法局



## 一、工程概况

工程名称	光明区绿道标识提升项目	工程地点	光明区
建筑规模		工程造价	1742059.3 元
结构类型		工程用途	
施工许可证号	/	开工日期	2022 年 8 月 27 日
监督单位	/	监督编号	/
建设单位	深圳市光明区城市管理和综合执法局		
勘察单位	/	资 质 证 号	/
设计单位	广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司		A244001124
施工单位	深圳市安达业建筑工程有限公司		D244073618
监理单位	深圳市华诚达项目管理有限公司		E244068454
施工图审查单位			

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	谭治
副组长	李舜
组员	李乐通、张贤振、李纯伟

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
绿道标识工程	谭治	李舜、李乐通、张贤振、李纯伟

### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、监理、设计、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、监理、施工单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

[illegible]

市光明区城市管理和综合执法局

[illegible]



## 五、工程验收结论

竣工验收结论:

本工程已完成合同约定和设计文件的各项内容,施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求,且质量保证资料、外观质量、实测实量均评定合格,满足竣工验收条件,同意该工程竣工验收,质量等级评定为合格。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	勘察单位:	设计单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
谭治	李舜	张贤振		李永通
2022年11月25日	2022年11月25日	2022年11月25日	年 月 日	2022年11月25日



## 5、紫和嘉园燃气工程

### 中标通知书

深圳市永业盛投资有限公司（招标人名称）的（建设地点：深圳市龙岗区中心城龙西社区，工程项目名称：紫和嘉园-燃气工程）燃气工程项目。建筑面积为 110449.21 平方米，经招标人公开开标后，招标人确定：深圳市安达业建筑工程有限公司为中标人，中标标价为：

币种：人民币，金额（大写）：贰佰捌拾贰万捌仟柒佰元零玖分整。

工期：90 天。自 2023 年 12 月 12 日开工（以现场监理工程师签发的开工令为准），竣工日期：2024 年 3 月 12 日（与总包竣工验收同步），工程质量达到招标文件规定的标准。

本招标工程项目经理：黄坚辉，资格证书号：粤2442022202218407。

中标人收到中标通知书后，应在 2023 年 12 月 10 日前按照招标文件和中标人的投标文件要求与招标人签订本招标工程承包合同，签订合同的地点为：深圳市龙岗区中心城维百盛大厦二十楼。

招标人（盖章）：深圳市永业盛投资有限公司



法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：



2023 年 11 月 10 日

工程编号: ZHJY

合同编号: RQ-ADY01 (BJ)

## 深圳市建设工程 施工合同

工程名称: 紫和嘉园燃气工程

工程地点: 深圳市龙岗区龙西社区

发 包 人: 深圳市永业盛投资有限公司

承 包 人: 深圳市安达业建筑工程有限公司



## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市永业盛投资有限公司

承包人(全称): 深圳市安达业建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 紫和嘉园燃气工程

工程地点: 深圳市龙岗区龙西社区

工程规模及特征: 项目总占地面积 25433.69 平方米,共有 6 栋住宅及商业燃气,住宅共 932 户燃气设计;商业预留低压主管在室外,待厨房灶具布置好后另行设计;幼儿园厨房及菜市场分别预留一个出地阀门;总用气量约为 1100 立方米/小时,均供管道天然气。

资金来源:财政投入   /  %;国有资本   /  %;集体资本   /  %;民营资本 100%;外商投资   /  %;混合经济   /  %;其他   /  %。

### 二、工程承包范围

按甲方提供的该项目燃气设计施工图全部内容,包括但不限于:6 栋住宅及商业燃气,住宅共 932 户燃气设计;商业预留低压主管在室外,待厨房灶具布置好后另行设计;幼儿园厨房及菜市场分别预留一个出地阀门;庭院(红线内)埋地燃气管道。燃气碰口及办理开户手续。

#### 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米



<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	/	米
<input type="checkbox"/> 其它:				

**2. 房屋建筑及配套专业工程:** (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 ( <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 ( <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 ( <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____ );		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____ ) 。		
<input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 ( 户数: 932 户; 庭院管: 暂定 515 米 )		

**3. 二次装饰装修工程:** (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 ( <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板 ( 砖 ) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____ );				
<input type="checkbox"/> 其它:				

**4. 其他工程**

/

**三、合同工期**



计划开工日期：2023 年 12 月 12 日（以现场监理工程师签发的开工令为准）；

计划竣工日期：2024 年 3 月 12 日（与总包竣工验收同步）；

合同工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数\_\_\_\_/\_\_\_\_天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为\_\_\_\_/\_\_\_\_%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

#### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

#### 五、签约合同价

合同总价为（包干价）（人民币）：2,828,700.09 元（含增值税，税率为 9%）。

人民币：贰佰捌拾贰万捌仟柒佰元零玖分；合同总价包括其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰万捌仟贰佰捌拾柒元整（¥ 28,287.00 元）；

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 本合同第一部分的协议书；

(3) 本合同第四部分的补充条款；

(4) 本合同第三部分的专用条款；

(5) 本合同第二部分的通用条款；

(6) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(7) 图纸和技术规格书；

(8) 经确认的预算书或工程报价单；

(9) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

#### 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 12 月 6 日;

订立地点: 深圳市龙岗区中心城维百盛大厦

发包人和承包人约定本合同自 双方签字及加盖公章 后成立。

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)



统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码 91440300192476803B

地址： 深圳市光明区光明街道东周社区  
聚丰路1801号研祥科技工业园2栋1703

邮政编码： 518000

法定代表人： 喻利红

委托代理人： 李冠展

电话： 0755-82783515

传真： 0755-82783515

电子信箱： 810699712@qq.com

开户银行： 中国建设银行股份有限公司  
深圳东海支行

账号： 44250100004300001345

# 深圳市建设工程 竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制






竣工项目燃气工程审查

表1

工程名称	紫和嘉园燃气工程	工程地址	深圳市龙岗区龙西社区
建设单位	深圳市永业盛投资有限公司	工程内容	地上：6栋932户 地下PE管： DN160/238. 2m, DN110/135. 5m, DN90/ 132. 3m, DN63/139. 7m 共645. 7m 阀门：D160/2座，D63/1座
设计单位	深圳机械院建筑设计有限公司	工程造价	282.87万元
监理单位	深圳鲲鹏工程顾问有限公司	开工日期	2024.4.27
施工单位	深圳市安达业建设集团有限公司	施工许可证	2019-4403707-70-03-10730504
审查项目及内		审查情况	
<div>一、完成设计项目情况</div> <div>1、场站燃气工程</div> <div>2、市政燃气管道工程</div> <div>3、地上燃气管道工程</div> <div>4、庭院燃气管道工程</div> <div>5、其它</div>		已完成设计内容	



二、完成合同约定情况	已完成合同约定
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	齐备
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	齐备
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	齐备
六、工程质量保修书	齐备
审查结论  <div style="text-align: center;">合格</div> <div style="text-align: right;">           建设单位负责人:             2025 年 3 月 19 日         </div>	

## 竣工验收组织实施情况

### 一、验收机构

	姓 名	工 作 单 位	职务（职称）	签 名
建设方	梁军	深圳市永业盛投资有限公司	项目负责人	梁军
成 员	谢鑫	深圳鲲鹏工程顾问有限公司	监 理	谢鑫
	黄坚辉	深圳市安达业建设集团有限公司	项目经理	黄坚辉
	林贵华	深圳机械院建筑设计有限公司	设 计	林贵华



### 二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、验收人员核查质保资料、并到现场检查
- 5、验收人员分别发言，建设单位做好记录



## 工程质量评定

各类工程名称	评定结果	质量控制资料核查结果	安全和主要使用功能核查及抽查结果	观感质量验收结果
1、场站燃气工程	-	共 <u>12</u> 项, 经审查 符合要求 <u>12</u> 项,  经核定符合规要求 <u>12</u> 项	共核查 <u>4</u> 项, 符合	共抽查 <u>8</u> 项,  符合要求 <u>8</u>  项, 不符合要求  <u>0</u> 项
2、市政燃气管道工程	-		合要求 <u>4</u> 项, 共	
3、地上燃气管道工程	合格		抽查 2 项, 符	
4、庭院燃气管道工程	合格		合要求 <u>2</u> 项,	
5、其它			经返工处理符合	
			要求 <u>0</u> 项	
工程评定等级	合格			
执行标准	《城镇燃气室内工程施工及质量验收规范》(CJJ 94—2023)			
	《城镇燃气输配工程施工及验收规范》GB/T51455-2023			
	《深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程》SJG20-2024			
工程中存在问题：      无				

竣工验收结论:

紫和嘉园燃气工程

施工内容符合设计及相关

规范要求, 经建设单位、设计单位、监理单位、施工

单位共同验收, 一致同意该工程竣工验收 合格。

中华人民共和国注册公用设备工程师(动力)  
姓名: 林贵华  
注册号: 4407428-CD001  
有效期: 至2026年6月



项目负责人:

*[Signature]*

2025年3月19日



设计负责人:

*[Signature]*

2025年3月19日



单位负责人:



2025年3月19日



单位负责人:



2025年3月19日



2、履约评价情况

附件2：企业近3年履约评价情况一览表

企业近3年施工类履约评价情况一览表

投标人：深圳市安达业建设集团有限公司

序号	工程名称	履约评价等级	履约时间	备注
1	同仁路（科农路—科裕路）提升工程	良好	2023年1月17日	/
2	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程	优秀	2024年10月22日	/
3	西涌股份公司P7停车场提升工程	优秀	2024年10月29日	/
4	修远小学屋顶劳作绿化景观项目	优秀	2023年3月30日	/
5	/	/	/	/

注：提供相关履约证明。投标人提供近3年（从截标之日起倒算）施工类履约情况；（不超过5项，若超过5项，招标人仅对前5项履约进行复核及统计）。 证明材料：履约证明、施工合同等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

## 光明新区建设工程承包商履约评价报告书

评价形式		<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价			
建设单位 (评价单位)		深圳市光明区凤凰街道办事处		评价期限	2022年11月10日至 2023年1月17日
承包商 (评价对象)		深圳市安达业建设工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询
承包商资质等级		市政公用工程施工总承包 二级		承包商地址	深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1801号研祥科技工业园2栋1703
法定代表人		喻利红	电话	0755-82782253	项目负责人 杨德跃 电话 13500059777
工程名称		同仁路(科农路-科裕路)提升工程		承包范围	道路全长 52.042km
工程地点		光明区凤凰街道		工程合同价	207.802013 (万元)
合同开工日期	2022年10月31日	合同竣工日期	2023年1月14日	合同工期	75 (天)
实际开工日期	2022年11月10日	实际竣工日期	2023年1月17日	实际工期	(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分项内容			得分	总得分
1	人员配备			12	94
2	经济技术实力			16	
3	履约质量			30	
4	履约时间			9	
5	履约配合			27	
监理单位意见 (适用于施工履约评价):					
建设单位对承包商履约的总体评价:					
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (95 ≤ 总分 ≤ 100 分) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 94 分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59 分)				
承包商 (评价对象) 签认 或拒签说明					

## 履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	东莞市万江区石美股份经济联合社		评价期限		
企业名称	深圳市安达业建设集团有限公司		企业资质	市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包一级 特种工程（限结构补强）专业承包不分等级	
法定代表人 及联系方式	喻利红 0755-82783526 0755-82782253		项目负责人 及联系方式	黄坚辉 18902669309	
企业地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 702				
工程名称	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程		承包范围		
工程地点	东莞市万江街道石美社区		工程合同价	2533535.19 元	
开工日期	2022. 06. 28	竣工日期	2022. 09. 17	实际工期	82 天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				19	
技术经济实力				20	
工程实施过程管理				20	
工期控制				20	
协调配合与服务				20	
合计				99	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">           建设单位（加盖单位公章）：            日期：2024 年 12 月 22 日         </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

## 履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	深圳市南澳西涌股份合作公司		评价期限	2024.6.4 至 2024.7.18	
企业名称	<div style="text-align: center;">  <p>深圳市安达业建设集团有限公司</p> </div>		企业资质	市政公用工程施工总承包二级 建筑工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 建筑装修装饰工程专业承包一级 特种工程（限结构补强）专业承包不分等级	
法定代表人及联系方式	喻利红 0755-82783526 0755-82782253		项目负责人及联系方式	蔡德成 18902669309	
企业地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 29 号天安创新科技广场一期 A 座 702				
工程名称	西涌股份公司 P7 停车场提升工程	承包范围	新建停车场面积约 1100m², 道路采用混凝土硬化, 车位植草砖铺设, 配套花池, 排水, 绿化, 路灯, 停车标识等。		
工程地点	深圳市大鹏新区南澳西涌社区南门口	工程合同价	2548786.44 元		
开工日期	2024.6.4	竣工日期	2024.7.18	实际工期	45 天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				19	
技术经济实力				19	
工程实施过程管理				20	
工期控制				20	
协调配合与服务				20	
合计				98	
备注:					
评价单位对该企业履约表现的总体评价: <div style="margin-top: 10px;">             该项目总体表现良好, 评价优.           </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             建设单位(加盖单位公章):  <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">               日期: 2024 年 10 月 29 日             </div> </div> </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				



## 履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	深圳市光明区修远小学		评价期限		
企业名称	深圳市安达业建筑工程有限公司		企业资质	市政公用工程施工总承包贰级 建筑工程施工总承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 特种工程(限结构补强)专业承包不分等级 地基基础工程专业承包叁级 城市及道路照明工程专业承包叁级	
法定代表人 及联系方式	喻利红 0755-82783526 0755-82782253		项目负责人 及联系方式	唐汇鹏 15112613760	
企业地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区柏龙汽车城 B 座 501				
工程名称	修远小学屋顶劳作绿化景观项目		承包范围	修远小学屋顶劳作绿化景观项目且项目位于深圳市光明区, 主要建设内容包含但不限于园建工程、绿化工程、水电工程等, 具体详见施工图纸及工程量清单。	
工程地点	深圳市光明区		工程合同价	126.058688 万元	
合同 开工日期		合同竣工日期		合同工期	60
实际 开工日期		实际竣工日期	2023-3-3	实际工期	
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				20	
技术经济实力				20	
工程实施过程管理				19	
工期控制				20	
协调配合与服务				19	
合计				98	
备注:					
评价单位对该企业履约表现的总体评价: <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">           建设单位(加盖单位公章):            日期: 2023 年 3 月 30 日         </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

3、其他

附件1： 企业近三年同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	竣工验收时间	项目类型	备注
1	东莞市万江区石美股份经济联合社	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程	266.217862	2022-12-22	市政公用工程	/
2	深圳市南澳西涌股份合作公司	西涌股份公司P7停车场提升工程	254.878644	2024-07-18	市政公用工程	/
3	深圳市光明区凤凰街道办事处	同仁路（科农路-科裕路）提升工程	207.802043	2023-1-17	市政公用工程	/
4	深圳市光明区城市管理和综合执法局	光明区绿道标识提升项目	174.205930	2022-11-25	市政公用工程	/
5	深圳市永业盛投资有限公司	紫和嘉园燃气工程	282.870009	2025-03-19	市政公用工程	/

注：1、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。  
2、提供同类工程业绩不超过5项，超过5项的取列表序号前5项业绩。

附件2：企业近3年履约评价情况一览表

企业近3年施工类履约评价情况一览表

投标人：深圳市安达业建设集团有限公司

序号	工程名称	履约评价等级	履约时间	备注
1	同仁路（科农路—科裕路）提升工程	良好	2023年1月17日	/
2	石美社区石美村南面巷道雨污分流改造工程	优秀	2024年10月22日	/
3	西涌股份公司P7停车场提升工程	优秀	2024年10月29日	/
4	修远小学屋顶劳作绿化景观项目	优秀	2023年3月30日	/
5	/	/	/	/

注：提供相关履约证明。投标人提供近3年（从截标之日起倒算）施工类履约情况；（不超过5项，若超过5项，招标人仅对前5项履约进行复核及统计）。 证明材料：履约证明、施工合同等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计1项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。