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填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改
造施工总承包
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施
工总承包

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
人民南深港融合消费街区建设工程
（二期）新增节点改造施工总承包

6958862.64 199179.97 0 304013.23

1.1
人民南深港融合消费街区建设工程
（二期）新增节点改造施工总承包-
景观工程

6958862.64 199179.97 0 304013.23

1.1.1 园建工程 4443301.45 148267.46 0 194115.4

1.1.2 绿化工程 1202678.09 24421.69 0 52541.64

1.1.3 交通疏解工程 10417.48 176.72 0 455.11

1.1.4 电气工程 403638.3 8001.31 0 17633.83

1.1.5 给排水工程 898827.32 18312.79 0 39267.25

2 工程建设其他费合计 110689.01

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 7069551.65 199179.97 0 304013.23

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：园建工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 3725502.91

2 措施项目 156805.04

2.1 安全文明施工 148267.46

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 81306.04

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 52025.26

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 14936.16

2.2 其他措施项目费 8537.58

3 其他项目 194115.4

3.1 暂列金额 194115.4

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 366878.1

5 含税建安工程造价 4443301.45

合计 8886602.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 22 页工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 A区
1679964.

43
0

1-1 拆除工程 98381.93 0

1-1-1
04100100
1001

拆除路面

1.拆除原有道路沥青路面
和基层
2.综合考虑拆除厚度
3.拆除方式综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 700 28.88 20216 0

1-1-2
04100100
5001

拆除侧、平
(缘)石

1.拆除原有道路路牙
2.拆除方式综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 205 6.07 1244.35 0

1-1-3
04100101
0001

拆除限高架

1.拆除限高架
2.规格9*3.3*0.9m
3.拆除方式综合考虑
4.移交至产权部门
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 1814.9 1814.9 0

1-1-4
01120100
1001

墙面层清理
、修复

1.现状桥体两侧老旧凸起
墙面层清理
2.清理方式综合考虑
3.清理外表凸起涂料面层
及磨平墙体表面，清理厚
度综合考虑
4.清理完刷涂料恢复
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 500 45.86 22930 0

1-1-5
04100100
5002

拆除侧、平
(缘)石

1.现状人行道局部为主改
三角破拆除道牙
2.拆除方式综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 6.4 6.07 38.85 0

1-1-6
04100100
1002

拆除路面

1.现状人行道局部为主改
三角破拆除路面
2.综合考虑拆除厚度
3.拆除方式综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 7.7 23.25 179.03 0

1-1-7
01010300
2001

余方弃置

1.石方余方弃置含装车
2.弃置运距35km
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 367.2 141.5 51958.8 0

1-2 主入口景观
533638.6

6
0

1-2-1
04020200
8001

散铺砾石

1.散置100厚粒径φ15-
20mm深灰色砾石
2.100厚C20混凝土
3.150厚级配碎石垫层
4.素土夯实，夯实系数大
于等于0.93
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 100.12 158.87 15906.06 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-2-2
04020200
8002

砾石边带

1.散置100厚粒径φ15-
20mm深灰色砾石,100mm宽
2.铺置方式等综合考虑
3.L*100*100*3U形镀锌钢
，外刷深灰色氟碳漆，中
间M8膨胀螺栓固定@600
4.C20混凝土护边，
DN50pvc排水管@2000
5.100厚C20混凝土垫层
6.100厚级配碎石垫层
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 181.13 119.01 21556.28 0

1-2-3
05020100
3001

透水砖路面

1.60厚生态陶瓷透水砖，
颜色规格综合考虑，粗砂
扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.路基碾压，碾压系数
≥93%
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 237.73 288.89 68677.82 0

1-2-4
05030702
0001

LOGO字体

1.中文LOGO字体，中间位
置发光，外包1.5厚不锈
钢
2.规格:8623*1651*300mm
，具体详图纸
3.5厚直径100不锈钢圆通
固定柱
4.150*150*5厚镀锌钢板
，预埋4φ10钢筋，L=200
5.C30钢筋混凝土条形基
础，钢筋模板等综合考虑
6.100厚C20混凝土基础
7.150厚级配碎石垫层
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 49603.84 49603.84 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-2-5
05030702
0002

LOGO字体

1.英文LOGO字体，中间位
置发光，外包1.5厚不锈
钢
2.规格:5000*600*150mm
3.5厚直径100不锈钢圆通
固定柱
4.150*150*5厚镀锌钢板
，预埋4φ10钢筋，L=200
5.C30钢筋混凝土条形基
础，钢筋模板等综合考虑
6.100厚C20混凝土基础
7.150厚级配碎石垫层
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 23031.11 23031.11 0

1-2-6
05030702
0003

地面不锈钢
LOGO

1.5厚亚光面不锈钢板，
银灰色，刻中文及英文字
，内凹10mm，规格
2000*300mm
2.M8膨胀螺栓@500固定
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 985.64 985.64 0

1-2-7
05030702
0004

地面不锈钢
LOGO

1.5厚亚光面不锈钢板，
银灰色，刻中文及英文字
，内凹10mm，规格
1650*400mm
2.M8膨胀螺栓@500固定
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 1466.77 1466.77 0

1-2-8
01120500
1001

耐候钢板

1.5厚耐候钢板外喷氟碳
漆，含不锈钢字体，颜色
综合考虑
2.镀锌方通骨架，规格综
合考虑，通过预埋件、M8
膨胀螺栓固定
3.C20混凝土压顶
4.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
5.DN50排水管综合考虑
6.100厚C20混凝土基础
7.150厚级配碎石垫层
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 82.19 1518.77
124827.7

1
0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-9
05030700
9001

文化墙

1.文化墙外刷仿生态芝麻
灰真石漆，高度综合考虑
2.外饰5厚古铜色镀锌钢
板按图定制纹样，外凸20-
50mm，预埋件固定
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.C30钢筋混凝土压顶，
C20混凝土圈梁，C30钢筋
混凝土地梁
5.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体，C30钢筋混凝土
立柱，钢筋模板等综合考
虑
6.100厚C20混凝土基础
7.150厚级配碎石垫层
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 48.99 3669.03
179745.7

8
0

1-2-
10

04020400
4001

立道牙

1.600*300*150烧面芝麻
黑立道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 140.74 263.04 37020.25 0

1-2-
11

04020400
4002

平道牙

1.600*150*150烧面芝麻
黑平道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 66.45 162.79 10817.4 0

1-3
铁路记录广
场

323528.8
3

0

1-3-1
05020100
3002

透水砖路面

1.60厚生态陶瓷透水砖，
颜色规格综合考虑，粗砂
扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.路基碾压，碾压系数
≥93%
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 394.93 288.89
114091.3

3
0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-2
04020200
8003

散铺砾石

1.散置100厚粒径φ15-
20mm深灰色砾石
2.100厚C20混凝土
3.150厚级配碎石垫层
4.素土夯实，夯实系数大
于等于0.93
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 100.54 158.84 15969.77 0

1-3-3
05030702
0005

铁路钢柱样
式A

1.铁路钢柱样式A 1400mm
高
2.外包3厚镀锌钢板，外
刷深咖色氟碳漆，1.5厚
不锈钢中英文字体
3.镀锌钢板预埋件
4.C30钢筋混凝土基础，
钢筋模板等综合考虑
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 3 1702.43 5107.29 0

1-3-4
05030702
0006

铁路钢柱样
式B

1.铁路钢柱样式B 2100mm
高
2.外包3厚镀锌钢板，外
刷深咖色氟碳漆，1.5厚
不锈钢中英文字体
3.镀锌钢板预埋件
4.C30钢筋混凝土基础，
钢筋模板等综合考虑
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 5 2060.82 10304.1 0

1-3-5
05030702
0007

铁路钢柱样
式C

1.铁路钢柱样式C 1800mm
高
2.外包3厚镀锌钢板，外
刷深咖色氟碳漆，1.5厚
不锈钢中英文字体
3.镀锌钢板预埋件
4.C30钢筋混凝土基础，
钢筋模板等综合考虑
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 2 1281.13 2562.26 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-3-6
05030702
0008

铁路钢柱样
式D

1.铁路钢柱样式D 2700mm
高
2.LX200X200X8厚镀锌槽
钢
3.镀锌钢板预埋件
4.C30钢筋混凝土基础，
钢筋模板等综合考虑
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 27 1761.14 47550.78 0

1-3-7
05030702
0009

铁路红绿灯
小品

1.成品火红红绿灯构筑物
小品 3400mm高
2.镀锌钢板预埋件
3.C30钢筋混凝土基础，
钢筋模板等综合考虑
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.土方挖运弃回填等综合
考虑
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 6 7470.7 44824.2 0

1-3-8
01150200
1001

不锈钢收边

1.Lx120X5厚304#拉丝面
不锈钢板收边
2.M8膨胀螺栓固定@500
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 800.65 91.75 73459.64 0

1-3-9
01150200
1002

不锈钢收边

1.L形5厚304#拉丝面不锈
钢板收边
2.M8膨胀螺栓固定@500
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 60.94 113.75 6931.93 0

1-3-
10

05020100
8001

木坐凳

1.1860x137x30厚户外竹
木,留缝5mm
2.镀锌方通骨架间距综合
考虑，沉头螺钉固定，同
色腻子找平
3.镀锌钢预埋件
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实，夯实系数
≥93%
7.工程量计算按水平投影
面积计算
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 5.61 486.19 2727.53 0

1-4 休闲秋千 71174.72 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4-1
01110400
2001

木地板

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定，DN80排水管
@2000
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.100厚C20混凝土垫层及
C20混凝土墩
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实，夯实系数
≥0.93
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 7.2 513.86 3699.79 0

1-4-2
05030702
0010

休闲秋千

1.休闲秋千
2900*4500*3120mm
2.150X50X5厚镀锌方通，
外刷原木色仿木纹漆外框
，450X1050X50厚整木木
板秋千
3.镀锌钢预埋件
4.C30钢筋混凝土，钢筋
模板等综合考虑
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 64388.89 64388.89 0

1-4-3
01150200
1003

不锈钢收边

1.LX150X3厚304#拉丝面
不锈钢板收边
2.M8膨胀螺栓固定@500
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 8 69.73 557.84 0

1-4-4
05020102
3001

汀步

1.600X600X60生态芝麻黑
陶瓷透水砖
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 8.29 304.97 2528.2 0

1-5 景观眺望台
653240.2

9
0

1-5-1
01010200
1001

挖基础土方

1.挖基坑基槽土方
2.开挖方式、装车等综合
考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 85.66 5.51 471.99 0

1-5-2
01010200
7001

回填方

1.回填土方
2.开挖方式、装车等综合
考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 39.62 26.54 1051.51 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-3
01010300
2002

余方弃置

1.土方余方弃置
2.弃置运距35km
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 46.04 83.66 3851.71 0

1-5-4
01050600
2001

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.箍筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.355 7331.06 2602.53 0

1-5-5
01050600
2002

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.箍筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.516 7331.06 3782.83 0

1-5-6
01050600
2003

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 1.484 5634.33 8361.35 0

1-5-7
01050600
2004

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.03 5535.26 166.06 0

1-5-8
01050600
2005

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ16mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 1.267 5451.88 6907.53 0

1-5-9
01050600
2006

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ18mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 1.15 5381.26 6188.45 0

1-5-
10

01050600
2007

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ20mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.125 5453.84 681.73 0

1-5-
11

01050600
2008

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ22mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.591 5457.76 3225.54 0

1-5-
12

01050600
2009

现浇混凝土
钢筋

1.现浇构件钢筋
2.直筋 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ25mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.453 5477.38 2481.25 0

1-5-
13

01050100
1001

基础垫层
1.C15混凝土垫层
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 8.26 529.24 4371.52 0

1-5-
14

01050200
1001

独立基础
1.C30钢筋混凝土基础
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 38.03 649.34 24694.4 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-
15

01050200
5001

基础联系梁
1.C30钢筋混凝土基础梁
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 3.38 663.36 2242.16 0

1-5-
16

01050201
3001

实心楼板
1.C30钢筋混凝土板
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 11.07 716.88 7935.86 0

1-5-
17

01050201
1001

钢筋混凝土
梁

1.C30钢筋混凝土梁
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 9.16 772.68 7077.75 0

1-5-
18

01050200
6001

钢筋混凝土
柱

1.C30钢筋混凝土柱
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 3.14 835.09 2622.18 0

1-5-
19

01050500
1001

垫层模板
1.垫层木模板
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 12.75 53.49 682 0

1-5-
20

01050500
2001

基础模板
1.基础木模板
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 66.99 68.72 4603.55 0

1-5-
21

01050500
4001

柱面模板
1.圆形柱木模板
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 23.03 130.53 3006.11 0

1-5-
22

01050500
7001

楼板、屋面
板、坡道板
及梁模板

1.有梁板木模板
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 137.86 124.05 17101.53 0

1-5-
23

01040100
8001

零星砌砖

1.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 40.83 949.19 38755.43 0

1-5-
24

01110400
2002

木地板

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定，DN80排水管
@2000
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.100厚C20混凝土垫层及
C20混凝土墩
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实，夯实系数
≥0.93
7.清单工程量按水平投影
面计取，侧面及斜面等综
合考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 131.77 546.35 71992.54 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-
25

01110400
2003

木地板

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
，3厚哑光不锈钢装饰扶
手
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.100厚C20混凝土垫层及
C20混凝土墩
5.机制砖砌体
6.清单工程量按水平投影
面计取，侧面及斜面等综
合考虑
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 49.35 488.29 24097.11 0

1-5-
26

01110700
2001

石材台阶

1.400*500*50烧面芝麻黑
台阶，150*500*20烧面芝
麻黑踢面
2.1：30干硬性水泥砂浆
3.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 1.8 618.3 1112.94 0

1-5-
27

05020100
3003

透水砖路面

1.60厚生态陶瓷透水砖，
颜色规格综合考虑，粗砂
扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 526.91 288.89
152219.0

3
0

1-5-
28

01110200
3001

块料楼地面

1.200X600X18烧面芝麻黑
仿石砖，颜色规格综合考
虑，粗砂扫缝，洒水封缝
2.1:6干性水泥砂浆，找
平层厚度综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 46 191.72 8819.12 0

1-5-
29

05020100
3004

楼梯仿石砖
台阶

1.400X600X18烧面芝麻黑
仿石砖，颜色规格综合考
虑，粗砂扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.基层综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 11.52 291.96 3363.38 0

1-5-
30

01130200
1001

铝板包封

1.1.5厚深灰色铝板包封
2.骨架等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 72 300.73 21652.56 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-
31

01110400
2004

竹木坐凳

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
，按水平投影面积计算工
程量
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 4.95 1245.91 6167.25 0

1-5-
32

04020102
2001

排水沟

1.木平台下排水浅沟
2.排水管详排水
3.100厚C20混凝土垫层
4.100厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 126 110.46 13917.96 0

1-5-
33

05030700
6001

栏杆

1.3厚镀锌钢板造型栏杆
，1400mm高，外刷浅褐色
氟碳漆
2.LX150X50 浅褐色香樟
木实木扶手，外刷两道清
漆，边缘倒角5mm
3.镀锌钢埋件综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 33.38 1047.78 34974.9 0

1-5-
34

01120500
1002

耐候钢板

1.5厚耐候钢板外喷氟碳
漆，含不锈钢字体，颜色
综合考虑
2.镀锌方通骨架，规格综
合考虑，通过预埋件、M8
膨胀螺栓固定
3.C30混凝土压顶
4.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
5.100厚C20混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 29 832.81 24151.49 0

1-5-
35

05020101
1001

条石边带

1.荔枝面芝麻白花岗岩条
石 900*300*500mm
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.C20混凝土垫层
4.100厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 113.1 754.61 85346.39 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-
36

05030702
0011

户外吧台

1.户外吧台
5400*2200*600*1000mm
2.吧台桌面外包1.2厚
304#不锈钢拉丝面折型，
电镀深灰色，含5个铁艺
成品吧台凳，深灰色
3.镀锌矩管横梁立柱,面
饰深灰色氟碳漆，间距综
合考虑
4.5厚镀锌钢板配膨胀螺
栓固定
5.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
6.100厚C20混凝土垫层
7.150厚级配碎石垫层
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 46965.82 46965.82 0

1-5-
37

04020501
7001

车止石

1.整石光面芝麻白花岗岩
车止石，按形切割
2.φ250*650mm
3.φ8锚筋固定，
L=100@500
4.20厚1:2水泥砂浆
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

根 15 288.23 4323.45 0

1-5-
38

04020500
7001

标线

1.斑马线
2.厚度等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 21.6 58.86 1271.38 0

2 B区
2045538.

48
0

2-1 拆除工程 49865.42 0

2-1-1
04100100
5003

拆除侧、平
(缘)石

1.拆除原有道路路牙
2.拆除方式综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 200 6.07 1214 0

2-1-2
04100100
8001

拆除现状老
旧钢筋混凝
土槽

1.拆除现状老旧钢筋混凝
土槽
2.拆除方式钢筋残值回收
综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 78 8.45 659.1 0

2-1-3
01120100
1002

墙面层清理

1.现状桥体两侧老旧凸起
墙面层清理
2.清理方式综合考虑
3.清理外表凸起涂料面层
及磨平墙体表面，清理厚
度综合考虑
4.清理完刷涂料恢复
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 200 45.86 9172 0

2-1-4
04100100
5004

拆除侧、平
(缘)石

1.现状人行道局部为主改
三角破拆除道牙
2.拆除方式综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 6.4 6.07 38.85 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-5
04100100
1003

拆除路面

1.现状人行道局部为主改
三角破拆除路面
2.综合考虑拆除厚度
3.拆除方式综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 7.7 23.25 179.03 0

2-1-6
04020500
3001

迁移交通L
型路牌

1.迁移交通L型路牌，高
度12m
2.拆除方式迁移距离等综
合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

块 1 260.18 260.18 0

2-1-7
04100100
1004

拆除原有道
路沥青路面
和基层

1.拆除原有道路沥青路面
和基层
2.综合考虑拆除厚度
3.拆除方式综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 178.2 28.88 5146.42 0

2-1-8
04100100
8002

拆除现状钢
筋混凝土岗
亭

1.拆除现状钢筋混凝土岗
亭
2.拆除方式综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

项 1 1012.37 1012.37 0

2-1-9
04100100
8003

拆除现状实
体柱加铁艺
围墙、大门

1.拆除现状实体柱加铁艺
围墙、大门
2.移交至产权部门
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 90 20.17 1815.3 0

2-1-
10

01150300
1001

拆除建筑二
层平台栏杆

1.拆除建筑二层平台不锈
钢栏杆
2.移交至产权部门
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 32 23.33 746.56 0

2-1-
11

01010300
2003

余方弃置

1.石方余方弃置含装车
2.弃置运距35km
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 209.34 141.5 29621.61 0

2-2 站点景观区
315067.6

5
0

2-2-1
01110400
2005

木地板

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定，DN80排水管
@2000
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.100厚C20混凝土垫层及
C20混凝土墩
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实，夯实系数
≥0.93
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 127.96 513.84 65750.97 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-2
01120500
1003

耐候钢板

1.5厚耐候钢板外喷氟碳
漆，含不锈钢金属字体，
颜色综合考虑
2.镀锌方通角钢骨架，规
格综合考虑，通过预埋件
、M8膨胀螺栓固定
3.C30钢筋混凝土，钢筋
模板等综合考虑
4.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
5.100厚C20混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 40.8 866.27 35343.82 0

2-2-3
05020101
1002

条石边带

1.荔枝面芝麻白花岗岩条
石 900*300*500mm
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.C20混凝土垫层
4.100厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 166.68 752.75
125468.3

7
0

2-2-4
01050202
6001

挡土墙

1.C30钢筋混凝土挡土墙
高度1720mm
2.侧面30厚浅褐色实心竹
木通过镀锌方通连接及15
厚仿木纹砖通过20厚
1:2.5水泥砂浆铺贴
3.100厚C20混凝土垫层
4.150厚级配碎石垫层
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 32.8 671.7 22031.76 0

2-2-5
05020102
3002

整木台阶

1.100厚香樟木整木台阶
2.下衬5厚镀锌钢板
3.直径100mm镀锌圆通固
定，表面氟碳喷涂
4.镀锌钢埋件固定
5.C20混凝土基础
6.100厚C20混凝土垫层
7.150厚级配碎石垫层
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 4.5 2628.17 11826.77 0

2-2-6
01150200
1004

不锈钢收边

1.LX150X3厚304#拉丝面
不锈钢板收边
2.M8膨胀螺栓固定@500
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 22.13 69.73 1543.12 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-7
04020400
7001

树池A

1.树池A 直径2000mm
2.50厚白色机切面花岗岩
压顶，倒圆角20，80宽50
厚竹木,留缝10，外侧倒
圆角20
3.60厚φ10~20黑色机制
卵石散置
4.C25混凝土基座，10厚
钢板凳面，方钢坐凳骨架
，钢板立柱、预埋件
5.C25混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.素土夯实，密实度
≥0.93
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 3942.25 3942.25 0

2-2-8
04020400
7002

树池B

1.树池A 直径2800mm
2.50厚白色机切面花岗岩
压顶，倒圆角20，80宽50
厚竹木,留缝10，外侧倒
圆角20
3.60厚φ10~20黑色机制
卵石散置
4.C25混凝土基座，10厚
钢板凳面，方钢坐凳骨架
，钢板立柱、预埋件
5.C25混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.素土夯实，密实度
≥0.93
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 6566.4 6566.4 0

2-2-9
04020400
7003

树池C

1.树池A 直径3600mm
2.50厚白色机切面花岗岩
压顶，倒圆角20，80宽50
厚竹木,留缝10，外侧倒
圆角20
3.60厚φ10~20黑色机制
卵石散置
4.C25混凝土基座，10厚
钢板凳面，方钢坐凳骨架
，钢板立柱、预埋件
5.C25混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.素土夯实，密实度
≥0.93
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 10169.94 10169.94 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-
10

01110400
2006

竹木坐凳

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
，按水平投影面积计算工
程量
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定，DN80排水管
@2000
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 11.22 760.07 8527.99 0

2-2-
11

05030702
0012

成品火车车
站站牌

1.成品火车车站站牌
2.规格4000X2300X100mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 11185.69 11185.69 0

2-2-
12

05030702
0013

成品方块整
木坐凳

1.造型成品方块整木坐凳
2.规格500X500X450mm
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 3 957.42 2872.26 0

2-2-
13

05030702
0014

成品车站时
钟小构筑

1.成品车站时钟小构筑
2.规格满足图纸要求
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 9838.31 9838.31 0

2-3
休闲平台景
墙区

967040.0
2

0

2-3-1
05020100
3005

透水砖路面

1.60厚生态陶瓷透水砖，
颜色规格综合考虑，粗砂
扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.路基碾压，碾压系数
≥93%
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2
1130.4

3
293.46

331735.9
9

0

2-3-2
04020400
4003

立道牙

1.600*300*150烧面芝麻
黑立道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 190.86 263.03 50201.91 0

2-3-3
04020400
4004

平道牙

1.600*150*150烧面芝麻
黑平道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 23.68 162.78 3854.63 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-4
05020101
4001

树池盖板箅
子

1.20厚铸铁树池篦子，外
喷深咖啡色氟碳漆
2.φ8钢筋与成品铸铁树
篦子焊接，镀锌钢预埋件
3.预留射树灯位置，具体
开孔大小根据灯具选型定
4.树池内散置陶粒
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

套 5 1874.21 9371.05 0

2-3-5
05030702
0015

刻字不锈钢
板

1.5厚不锈钢钢板，文字
位置内凹5mm，规格
200*1800
2.表面处理综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 9 974.63 8771.67 0

2-3-6
05030702
0016

入口LOGO字
体

1.中文LOGO字体，中间位
置发光，外包1.5厚不锈
钢
2.规格:20314*2325mm
3.5厚镀锌钢板固定
4.150*150*5厚镀锌钢板
，预埋4φ10钢筋，L=200
5.C30钢筋混凝土条形基
础，钢筋模板等综合考虑
6.100厚C20混凝土基础
7.150厚级配碎石垫层
8.素土夯实，夯实系数
≥0.93
9.土方挖运弃回填等综合
考虑
10.满足技术规范、设计
图纸及招标文件要求

项 1 115261.49
115261.4

9
0

2-3-7
01120500
1004

耐候钢板景
墙

1.5厚耐候钢板外喷氟碳
漆，含不锈钢字体，颜色
综合考虑
2.镀锌方通骨架，规格综
合考虑，通过预埋件、M8
膨胀螺栓固定
3.C30混凝土压顶，钢筋
模板等综合考虑
4.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
5.100厚C20混凝土基础
6.150厚级配碎石垫层
7.土方挖运弃回填等综合
考虑
8.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 81.84 2659.11
217621.5

6
0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-8
01110400
2007

竹木休闲平
台

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
，按水平投影面积计算工
程量，扶手等综合考虑
2.50x50x4厚镀锌方通龙
骨
3.C20混凝土
4.Mu10机制砖M7.5水泥砂
浆砌体
5.100厚C20混凝土垫层
6.150厚级配碎石垫层
7.素土夯实，夯实系数
≥93%
8.土方挖运弃回填等综合
考虑
9.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 52.98 1275.36 67568.57 0

2-3-9
01110400
2008

竹木景观平
台

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
，按水平投影面积计算工
程量，扶手等综合考虑
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.素土夯实，夯实系数
≥93%
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 82.35 564.76 46507.99 0

2-3-
10

01150200
1005

不锈钢收边

1.Lx120X5厚304#拉丝面
不锈钢板收边
2.M8膨胀螺栓固定@500
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 565.62 91.75 51895.64 0

2-3-
11

04020501
7002

车止石

1.整石光面芝麻白花岗岩
车止石，按形切割
2.φ250*650mm
3.φ8锚筋固定，
L=100@500
4.20厚1:2水泥砂浆
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

根 10 288.23 2882.3 0

2-3-
12

04020500
7002

标线

1.斑马线
2.厚度等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 60.1 58.86 3537.49 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-
13

04020501
3001

深灰色港式
护栏

1.深灰色港式护栏
2.1200mm高
3.40*40方锌立柱，深灰
色氟碳喷涂，φ16圆铁、
40*15热镀锌扁铁护栏，
表面深灰色氟碳漆喷涂
4.含反光膜等
5.C30钢筋砼基础，100厚
C20混凝土垫层，预埋件
等综合考虑
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 104.35 554.19 57829.73 0

2-4
空中平台景
观区

713565.3
9

0

2-4-1
05020100
3006

透水砖路面

1.60厚生态陶瓷透水砖，
颜色规格综合考虑，粗砂
扫缝，洒水封缝
2.30厚1:6干性水泥砂浆
3.100厚C20透水混凝土
4.150厚级配碎石垫层
5.路基碾压，碾压系数
≥93%
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 473 288.88
136640.2

4
0

2-4-2
04020500
7003

标线

1.热熔标线及logo
2.厚度等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 22.12 58.86 1301.98 0

2-4-3
04020200
8004

散铺砾石

1.满铺50厚φ11-13灰色
砾石
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 23.98 30.58 733.31 0

2-4-4
04020501
3002

回型护栏

1.回型护栏
2.8厚304不锈钢板护栏，
600/800高，一组4个
3.C20混凝土基础
4.150厚级配碎石稳定层
5.素土夯实，密实度
≥0.93
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

组 1 951.33 951.33 0

2-4-5
05020100
3007

灰色沥青

1.40mm细粒式改性透水沥
青PAC-13C
2.70mm中粒式沥青AC-16
3.180mm透水基层(C25透
水混凝土)
4.200厚C25混凝土垫层
5.200厚级配碎石垫层
6.路基碾压，碾压系数
≥93%
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 478.16 435.09
208042.6

3
0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-6
01110400
2009

木地板

1.30厚实心竹木，留缝
5mm，颜色规格综合考虑
2.50x50x3厚镀锌方通龙
骨@300，∠50X5镀锌角钢
固定件@600， M8膨胀螺
栓固定，DN80排水管
@2000
3.20厚1:2.5水泥砂浆
4.现浇混凝土板
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 82.91 472.4 39166.68 0

2-4-7
04020400
4005

立道牙

1.600*300*150烧面芝麻
黑立道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 190.1 263.04 50003.9 0

2-4-8
04020400
4006

平道牙

1.600*150*150烧面芝麻
黑平道牙
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆
3.10伸缩缝，内嵌沥青油
膏
4.100厚C20混凝土垫层
5.150厚级配碎石垫层
6.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 151.38 162.78 24641.64 0

2-4-9
05030700
6002

栏杆

1.3厚镀锌钢板造型栏杆
，1400mm高，外刷浅褐色
氟碳漆
2.LX150X50 浅褐色香樟
木实木扶手，外刷两道清
漆，边缘倒角5mm
3.镀锌钢埋件综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 32.74 1047.78 34304.32 0

2-4-
10

01130200
1002

不锈钢板天
棚

1.2厚不锈钢板天棚，外
喷浅咖啡色氟碳漆
2.镀锌方通骨架
3.基层处理综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 44.8 355.85 15942.08 0

2-4-
11

05020100
3008

楼梯块料面
层

1.烧面芝麻白仿石砖楼梯
台阶，厚度综合考虑，专
业粘结剂粘结
2.工程量按水平投影面计
算，踢踏面综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 15.14 258.92 3920.05 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-
12

05030702
0017

户外吧台

1.户外吧台 规格详图纸
2.吧台桌面外包2厚不锈
钢板，外喷咖啡色氟碳漆
，含11个铁艺成品吧台凳
，颜色综合考虑
3.镀锌矩管横梁立柱,表
面处理、颜色、间距综合
考虑
4.5厚镀锌钢板配膨胀螺
栓固定
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

套 1 41544.54 41544.54 0

2-4-
13

05030702
0018

成品岗亭

1.成品岗亭
1500X1500X2800,深灰色
，钢材结合钢化玻璃
2.电气照明等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 1 12909.06 12909.06 0

2-4-
14

01080200
1001

铁艺门

1.铁艺门 5*2.5m
2.φ40成品门轴,外饰黑
色氟碳漆，镀锌扁通、镀
锌钢板门扇，下装成品滚
轮
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

樘 1 7678.62 7678.62 0

2-4-
15

01080200
1002

铁艺门

1.铁艺门 4.5*2.5m
2.φ40成品门轴,外饰黑
色氟碳漆，镀锌扁通、镀
锌钢板门扇，下装成品滚
轮
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

樘 1 6910.75 6910.75 0

2-4-
16

01060300
2001

空腹钢柱

1.镀锌钢柱
2.防火涂料腻子等综合考
虑，表面刷氟碳漆
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.816 10524.31 8587.84 0

2-4-
17

06021200
9001

预埋件安装
1.预埋件安装
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 0.199 12101.48 2408.19 0

2-4-
18

01050401
0001

钢楼梯

1.钢楼梯
2.8厚花纹钢板台阶造型
，两侧钢梁支撑
3.两侧及底面衬8厚镀锌
钢板
4.10厚防火板沉头螺丝固
定在钢板上
5.9厚蜂窝板结构层，专
用粘接剂黏贴，成品螺钉
固定
6.2厚不锈钢板，外喷氟
碳漆，螺钉固定
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

t 7.202 11828.5 85188.86 0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-
19

01050200
1002

独立基础

1.C30钢筋混凝土条形基
础，土方挖运弃、模板钢
筋等综合考虑
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 5.76 873.98 5034.12 0

2-4-
20

01050202
5001

零星现浇构
件

1.C20钢筋混凝土包封，
外饰真石漆，模板等综合
考虑
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 0.53 849.28 450.12 0

2-4-
21

01050100
1002

基础垫层

1.100厚C20混凝土垫层
2.150厚级配碎石垫层
3.素土夯实大于等于0.93
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 9.72 113.69 1105.07 0

2-4-
22

01050201
0001

恢复钢筋混
凝土墙

1.恢复钢筋混凝土墙，钢
筋模板等综合考虑
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 18.25 1430.14 26100.06 0

合计
3725502.

91
0

工程名称： 园建工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 园建工程
标    段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

156805.04

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 148267.46

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 81306.04

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7

+B1_2_8+B1_2_9
100 52025.26

1-1-2-1 (2.1) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 52025.26

1-1-2-1-1 04A004001 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 982.35 52.96 52025.26

1-1-2-2 (2.2) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 14936.16
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 3250

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 500 6.5 3250

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 5287.58

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 5287.58 5287.58

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.1 支撑 项 100 0
1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 156805.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 194115.4
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 194115.40



材料暂估单价及调整表
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序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：园建工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 366878.1

合计 366878.1



总承包服务费计价表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 园建工程 标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-157
挖掘机破碎沥青路面
厚度10cm

100m2 0.01 97.73 0 480.43 60.2 0.9773 0 4.8043 0.602

050001-
176+050001-

177*25

挖掘机拆除各类基(垫)
层 厚度15cm(实际值
:40cm)

100m2 0.01 275.06 9.29 1765.89 199.45 2.7506 0.0929 17.6589 1.9945

小计 3.7279 0.0929 22.4632 2.5965

清单项目综合单价 28.88050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.735 1.363 3.73

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 132.74 0.13

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.017 1298.45 22.07

项目编码 041001005001 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179 挖掘机拆除侧石、平石 100m 0.01 82.76 1.33 467.44 55.37 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

小计 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

清单项目综合单价 6.06900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.607 1.363 0.83

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0001 132.74 0.01

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.004 1298.45 5.19

项目编码 041001010001 项目名称 拆除限高架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-72 拆除 金属结构构件 t 2 714.54 3.65 0 189.26 1429.08 7.3 0 378.52

小计 1429.08 7.3 0 378.52

清单项目综合单价 1814.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1028.852 1.389 1429.08

材料

氧气 m3 0.68 3.64 2.48

乙炔气 m3 0.3 16.11 4.83

机械

项目编码 011201001001 项目名称 墙面层清理、修复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 939 59.99 0 251.48 9.39 0.5999 0 2.5148

020005-119
室外墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 2091.9 657.16 0 586.41 20.919 6.5716 0 5.8641

小计 30.309 7.1715 0 8.3789

清单项目综合单价 45.85940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.761 1.361 6.48

高级技工人工费 元 8.294 1.3765 11.42

普工人工费 元 8.936 1.389 12.41

材料

砂纸 张 0.04 0.22 0.01

乳胶漆(外墙专用) kg 0.306 21.24 6.5

水 m3 0.00004 4.62 0

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.071 1 0.07

机械

项目编码 041001005002 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179 挖掘机拆除侧石、平石 100m 0.01 82.76 1.33 467.44 55.37 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

小计 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

清单项目综合单价 6.06900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.607 1.363 0.83

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0001 132.74 0.01

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.004 1298.45 5.19

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-157
挖掘机破碎沥青路面
厚度10cm

100m2 0.01 97.73 0 480.43 60.2 0.9773 0 4.8043 0.602

050001-
176+050001-

177*15

挖掘机拆除各类基(垫)
层 厚度15cm(实际值
:30cm)

100m2 0.01 206.4 6.64 1324.42 149.6 2.064 0.0664 13.2442 1.496

小计 3.0413 0.0664 18.0485 2.098

清单项目综合单价 23.25420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.231 1.363 3.04

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 132.74 0.13

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.014 1298.45 18.18

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.72 0 3538.94 418.47 0.62572 0 3.53894 0.41847

120001-
217+120001-

218*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 127722.43 9130.1 0 0.05599 127.72243 9.1301

小计 0.62572 0.05599 131.26137 9.54857

清单项目综合单价 141.49165000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.389 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.77 3.1

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.095 1341.9 127.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68
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项目编码 040202008001 项目名称 散铺砾石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16换
散铺砾石面层 10cm厚
^
深灰色砾石 15-20mm

10m2 0.1 79.97 333.46 0 37.84 7.997 33.346 0 3.784

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009999 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.83851607
42.2916704

1
1.25267472 4.27837212

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015002 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57099254
33.3173417

2
0.08341112 5.52763692

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 33.85450861 108.9550121 1.53658584 14.51680904

清单项目综合单价 158.86291562

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 13.758 1.335 18.37

普工人工费 元 11.363 1.363 15.49

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.791 1 0.79

水 m3 0.05 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 409.64 41.37

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

项目编码 040202008002 项目名称 砾石边带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16换
散铺砾石面层 10cm厚
^
深灰色砾石 15-20mm

10m2 0.009999 79.97 333.46 0 37.84 0.79962003 3.33426654 0 0.37836216

050012-12换
L*100*100*3 U字形镀
锌钢 ^ L*100*100*3 U
字形镀锌钢

m2 0.203004 147.43 190.94 14.59 49.6 29.92887972
38.7615837

6
2.96182836 10.0689984

03011108 膨胀螺栓 M8 套 1.667311 0 0.4 0 0.02 0 0.6669244 0 0.03334622

050013-93换
UPVC排水管安装(粘接)
管外径(mm以内) 50

10m 0.007498 57.25 47.37 0 17.52 0.4292605 0.35518026 0 0.13136496

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.003418 1112.61 4235.17 125.17 515.13 3.80290098
14.4758110

6
0.42783106 1.76071434

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002998 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.91186746 6.65813828 0.01666888 1.10464308

小计 37.87252869 64.2519043 3.4063283 13.47742916

清单项目综合单价 119.00819045

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.715 1.363 11.88

技工人工费 元 19.47 1.335 25.99

材料

不锈钢电焊条 φ2.5mm kg 0.102 38.5 3.93

L*100*100*3 U字形镀锌钢 kg 1.626 20.74 33.72

中砂 m3 0.006 180.58 1.08

碎石 20～40mm m3 0.033 168.93 5.57

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.035 409.64 14.34

锯条 根 0.015 0.55 0.01

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 管径dn50×2.0 m 0.076 4.34 0.33

膨胀螺栓 M8 套 1.667 0.4 0.67

水 m3 0.017 4.62 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 1.393 1 1.39

机械

直流电焊机 功率P（kW） P=32 台班 0.016 182.4 2.92

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.003 10.26 0.03

项目编码 050201003001 项目名称 透水砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换
透水砖 砂浆铺设 ^
生态陶瓷透水砖 60mm

10m2 0.1 419.99 1108.39 0 166.56 41.999 110.839 0 16.656

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.009999 871.42 5098.5 127.16 494.61 8.71332858 50.9799015 1.27147284 4.94560539

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015001 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57002127
33.3151208

6
0.08340556 5.52726846

小计 65.28234985 195.1340224 1.3548784 27.12887385

清单项目综合单价 288.90012446

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.937 1.363 10.82

技工人工费 元 40.797 1.335 54.46

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.02 4.62 0.09

水 m3 0.059 4.62 0.27

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.019 345.27 6.56

C20透水混凝土 m3 0.102 491.56 50.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.952 1 0.95

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

项目编码 050307020001 项目名称 LOGO字体 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 中文LOGO字体 项 1 4129.07 28903.5 8258.14 0 4129.07 28903.5 8258.14 0

050003-38换

非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.31 1112.61 4482.53 125.17 527.49 344.9091 1389.5843 38.8027 163.5219

050003-90换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.075 566.46 3408.38 11.07 321.11 42.4845 255.6285 0.83025 24.08325

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ8

t 0.075 1211.17 26.33 0 321.81 90.83775 1.97475 0 24.13575

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.006 954.59 3439.2 32.3 426.87 5.72754 20.6352 0.1938 2.56122

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 0.006 1877.82 10.12 86.56 503.61 11.26692 0.06072 0.51936 3.02166

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.1 954.59 3439.2 32.3 426.87 95.459 343.92 3.23 42.687

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.1 1877.82 10.12 86.56 503.61 187.782 1.012 8.656 50.361

010006-3 基础 木模板 100m2 0.1365 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 592.741695 178.466925 1.13295 165.85569

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.095 1112.61 4235.17 125.17 515.13 105.69795 402.34115 11.89115 48.93735

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.147 971.27 2220.86 5.56 368.46 142.77669 326.46642 0.81732 54.16362

小计 5748.753145 31823.58997 8324.21353 579.32844

清单项目综合单价 46475.88508000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.977 1.389 81.92

技工人工费 元 375.329 1.361 510.82

普工人工费 元 178.125 1.363 242.78

技工人工费 元 587.386 1.335 784.16
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材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.964 409.64 394.89

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.147 433.65 1364.7

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.103 3276.11 337.44

镀锌铁丝(综合) kg 1.356 4.6 6.24

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 0.083 3276.11 271.92

铁钉（综合） kg 2.693 5.64 15.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.028 1624.78 45.49

脱模剂 kg 1.365 7.43 10.14

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 1.712 43.36 74.23

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 6.624 4.42 29.28

中砂 m3 0.291 180.58 52.55

碎石 20～40mm m3 1.604 168.93 270.96

水 m3 1.586 4.62 7.33

其他材料费(按百分比计算) 元 40.8 1 40.8

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.034 270.5 9.2

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.029 37.84 1.1

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.141 22.28 3.14

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.044 25.94 1.14

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.038 21.4 0.81

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.158 300.7 47.51

混凝土振动器  插入式 台班 0.312 10.26 3.2

项目编码 050307020002 项目名称 LOGO字体 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 英文LOGO字体 项 1 1935.65 13549.53 3871.29 0 1935.65 13549.53 3871.29 0

050003-38换

非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.125 1112.61 4482.53 125.17 527.49 139.07625 560.31625 15.64625 65.93625

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.045 1112.61 4235.17 125.17 515.13 50.06745 190.58265 5.63265 23.18085

050003-90换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.035 566.46 3408.38 11.07 321.11 19.8261 119.2933 0.38745 11.23885

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ8

t 0.035 1211.17 26.33 0 321.81 42.39095 0.92155 0 11.26335

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm以内

t 0.002 954.59 3439.2 32.3 426.87 1.90918 6.8784 0.0646 0.85374

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 0.002 1877.82 10.12 86.56 503.61 3.75564 0.02024 0.17312 1.00722

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.047 954.59 3439.2 32.3 426.87 44.86573 161.6424 1.5181 20.06289

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.047 1877.82 10.12 86.56 503.61 88.25754 0.47564 4.06832 23.66967

010006-3 基础 木模板 100m2 0.05 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 217.1215 65.3725 0.415 60.753

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.07 971.27 2220.86 5.56 368.46 67.9889 155.4602 0.3892 25.7922

小计 2610.90924 14810.49313 3899.58469 243.75802

清单项目综合单价 21564.74508000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.603 1.389 30.01

技工人工费 元 137.483 1.361 187.11

普工人工费 元 78.441 1.363 106.92

技工人工费 元 263.089 1.335 351.22

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内 t 0.002 3276.11 6.55

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.269 433.65 550.3

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 0.036 3276.11 117.94

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.048 3276.11 157.25

镀锌铁丝(综合) kg 0.629 4.6 2.89

铁钉（综合） kg 0.987 5.64 5.57

松杂枋板材 周转材 m3 0.01 1624.78 16.25

脱模剂 kg 0.5 7.43 3.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.627 43.36 27.19

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 2.427 4.42 10.73

中砂 m3 0.139 180.58 25.1

碎石 20～40mm m3 0.764 168.93 129.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.457 409.64 187.21

水 m3 0.682 4.62 3.15

其他材料费(按百分比计算) 元 17.419 1 17.42

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.016 270.5 4.33

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.014 37.84 0.53

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.065 22.28 1.45

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.016 25.94 0.42

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.018 21.4 0.39

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.066 300.7 19.85

混凝土振动器  插入式 台班 0.131 10.26 1.34

项目编码 050307020003 项目名称 地面不锈钢LOGO 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
刻字不锈钢板
2000*300mm

个 1 135.9 724.8 45.3 0 135.9 724.8 45.3 0

03011108 膨胀螺栓 M8 套 10 0 0.4 0 0.02 0 4 0 0.2

小计 135.9 728.8 45.3 0.2

清单项目综合单价 910.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
膨胀螺栓 M8 套 10 0.4 4

机械

项目编码 050307020004 项目名称 地面不锈钢LOGO 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
刻字不锈钢板
1650*400mm

个 1 136.03 952.25 272.07 0 136.03 952.25 272.07 0

03011108 膨胀螺栓 M8 套 8 0 0.4 0 0.02 0 3.2 0 0.16

小计 136.03 955.45 272.07 0.16

清单项目综合单价 1363.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
膨胀螺栓 M8 套 8 0.4 3.2

机械

项目编码 011205001001 项目名称 耐候钢板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
耐候钢板 5厚 外喷氟
碳漆

100m2 0.01 5086.62 38162.5 0 3254.15 50.8662 381.625 0 32.5415

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
镀锌钢型材 镀锌厚度
≥85μm

100m2 0.01 2001.27 42614.11 53.41 2664.1 20.0127 426.1411 0.5341 26.641

050003-105 预埋件 铁件 t 0.006498 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 26.88800922
37.4841678

6
4.92217002 9.34106994

050003-66
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.003602 3133.33 4328.32 0 1045.56 11.28625466
15.5906086

4
0 3.76610712

050002-1 实心砖基础 10m3 0.027048 3604.91 4731.6 90.08 1196.94 97.50560568
127.980316

8
2.43648384 32.37483312
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050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.025405 1112.61 4235.17 125.17 515.13 28.26585705
107.594493

9
3.17994385 13.08687765

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.016475 971.27 2220.86 5.56 368.46 16.00167325 36.5886685 0.091601 6.0703785

小计 250.8262999 1133.004356 11.16429871 123.8217663

清单项目综合单价 1518.81672055

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.938 1.363 42.17

技工人工费 元 103.198 1.335 137.77

普工人工费 元 7.368 1.389 10.23

技工人工费 元 16.145 1.361 21.97

高级技工人工费 元 28.094 1.3765 38.67

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.143 681.42 97.44

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.112 243.36 27.26

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.234 6.37 1.49

铁件 kg 6.562 5.4 35.43

中砂 m3 0.033 180.58 5.96

碎石 20～40mm m3 0.18 168.93 30.41

水 m3 0.215 4.62 0.99

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.295 409.64 120.84

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 83.149 4.96 412.42

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

其他材料费(按百分比计算) 元 16.136 1 16.14

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.011 228.04 2.51

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.01 300.7 3.01

混凝土振动器  插入式 台班 0.02 10.26 0.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.029 172.55 5

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 050307009001 项目名称 文化墙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
5厚古铜色镀锌钢板按
图定制纹样，外凸20-
50mm

m2 1.649929 88 616 176 0 145.193752
1016.35626

4
290.387504 0

050006-131 墙面 真石漆 100m2 0.024801 8279.74 2507.37 278.89 2336.28 205.3458317
62.1852833

7
6.91675089 57.94208028

050006-15
砖胎模一般抹灰水泥砂
浆20mm(麻面) 高度>1m

100m2 0.040301 3147.31 1041 85.29 890.98 126.8397403 41.953341 3.43727229 35.90738498

050003-105 预埋件 铁件 t 0.000919 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 3.80272091 5.30131583 0.69613331 1.32109007

050003-45换
非泵送混凝土浇捣、养
护 矩形柱 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.010309 2864.22 4490.55 12.72 983.37 29.52724398
46.2930799

5
0.13113048 10.13756133

050003-66换
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.004552 3133.33 4576.89 0 1057.98 14.26291816
20.8340032

8
0 4.81592496

050003-55
非泵送混凝土浇捣、养
护 圈梁、独立过梁

10m3 0.014554 3714.54 4247.46 7.9 1195.88 54.06141516
61.8175328

4
0.1149766 17.40483752

050003-90换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.008329 566.46 3408.38 11.07 321.11 4.71804534
28.3883970

2
0.09220203 2.67452519

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10

t 0.008329 1211.17 26.33 0 321.81 10.08783493 0.21930257 0 2.68035549

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.008084 954.59 3439.2 32.3 426.87 7.71690556 27.8024928 0.2611132 3.45081708

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 0.008084 1877.82 10.12 86.56 503.61 15.18029688 0.08181008 0.69975104 4.07118324

010006-31
直形墙 墙厚T（cm）
T>50 木模板

100m2 0.020388 5691.23 1827.82 0.26 1597.42 116.0327972
37.2655941

6
0.00530088 32.56819896

050002-1 实心砖基础 10m3 0.087345 3604.91 4731.6 90.08 1196.94 314.870864 413.281602 7.8680376 104.5467243

050003-38换
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.010942 1112.61 4482.53 125.17 527.49 12.17417862
49.0478432

6
1.36961014 5.77179558

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.008186 1112.61 4235.17 125.17 515.13 9.10782546
34.6691016

2
1.02464162 4.21685418

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.01237 971.27 2220.86 5.56 368.46 12.0146099 27.4720382 0.0687772 4.5578502

小计 1080.93698 1872.969002 313.0732013 292.0671834

清单项目综合单价 3559.04636676

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.134 1.389 15.47

技工人工费 元 73.892 1.361 100.57

普工人工费 元 117.622 1.363 160.32

技工人工费 元 493.915 1.335 659.38

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.462 681.42 314.82

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.362 243.36 88.1

干混抹灰砂浆 M10 t 0.158 261.06 41.25

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 0.008 3276.11 26.21

镀锌铁丝(综合) kg 0.118 4.6 0.54

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.009 3276.11 29.48

对拉螺栓 kg 1.023 6.59 6.74

铁钉（综合） kg 0.503 5.64 2.84

松杂枋板材 周转材 m3 0.007 1624.78 11.37

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.256 43.36 11.1

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.601 4.42 2.66

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.033 6.37 0.21

铁件 kg 0.928 5.4 5.01

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.262 433.65 113.62

砂纸 张 0.2 0.22 0.04

醇酸清漆 kg 0.686 11.56 7.93

真石漆 kg 10.317 3.11 32.09

成品腻子粉 kg 5.062 2.48 12.55

真石面漆 kg 0.774 9.73 7.53

醇酸稀释剂 kg 0.077 10.42 0.8

中砂 m3 0.024 180.58 4.33

碎石 20～40mm m3 0.135 168.93 22.81

水 m3 0.471 4.62 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 16.637 1 16.64

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.231 409.64 94.63

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.05 228.04 11.4

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.003 270.5 0.81

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 37.84 0.11

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.012 22.28 0.27

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0002 25.94 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004 172.55 0.69

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.017 383.64 6.52

喷枪 台班 0.017 14.78 0.25

混凝土振动器  插入式 台班 0.039 10.26 0.4

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007 300.7 2.1

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

项目编码 040204004001 项目名称 立道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-40换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
0.018＜V≤0.04

100m 0.01 2954.13 16013.83 6.41 1582.88 29.5413 160.1383 0.0641 15.8288

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.025004 566.43 884.29 0 194.11 14.16301572
22.1107871

6
0 4.85352644
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050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.0015 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.175895 6.344385 0.18792 0.64182

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002246 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.18147242 4.98805156 0.01248776 0.82756116

小计 47.06168314 193.5815237 0.26450776 22.1517076

清单项目综合单价 263.05942222

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.853 1.389 12.3

技工人工费 元 23.076 1.361 31.41

普工人工费 元 0.575 1.363 0.78

技工人工费 元 1.927 1.335 2.57

材料

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.024 168.93 4.05

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.007 4.62 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.009 324.94 2.92

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.463 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 040204004002 项目名称 平道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-39换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
V≤0.018

100m 0.01 2565.15 6926 5.56 1025.49 25.6515 69.26 0.0556 10.2549

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.024997 566.43 884.29 0 194.11 14.15905071
22.1045971

3
0 4.85216767

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.00152 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.1915736 6.4289768 0.1904256 0.6503776

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002243 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.17855861 4.98138898 0.01247108 0.82645578

小计 43.18068292 102.7749629 0.25849668 16.58390105

清单项目综合单价 162.79804356

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.116 1.389 11.27

技工人工费 元 20.967 1.361 28.54

普工人工费 元 0.577 1.363 0.79

技工人工费 元 1.935 1.335 2.58

材料

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.024 168.93 4.05

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.008 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.008 324.94 2.6

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.462 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 050201003002 项目名称 透水砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换
透水砖 砂浆铺设 ^
生态陶瓷透水砖 60mm

10m2 0.1 419.99 1108.39 0 166.56 41.999 110.839 0 16.656

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.01 871.42 5098.5 127.16 494.61 8.7142 50.985 1.2716 4.9461

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015001 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57002127
33.3151208

6
0.08340556 5.52726846

小计 65.28322127 195.1391209 1.35500556 27.12936846

清单项目综合单价 288.90671615

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.937 1.363 10.82

技工人工费 元 40.797 1.335 54.46

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.02 4.62 0.09

水 m3 0.059 4.62 0.27

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.019 345.27 6.56

C20透水混凝土 m3 0.102 491.56 50.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.952 1 0.95

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

项目编码 040202008003 项目名称 散铺砾石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16换
散铺砾石面层 10cm厚
^
深灰色砾石 15-20mm

10m2 0.1 79.97 333.46 0 37.84 7.997 33.346 0 3.784

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009997 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.83694821
42.2832112

3
1.25242416 4.27751636

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56905 33.3129 0.0834 5.5269

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 33.85099821 108.9421112 1.53632416 14.51521636

清单项目综合单价 158.84464996

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.362 1.363 15.49

技工人工费 元 13.755 1.335 18.36

材料

水 m3 0.02 4.62 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 409.64 41.37

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.03 4.62 0.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.791 1 0.79

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

项目编码 050307020005 项目名称 铁路钢柱样式A 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 铁路钢柱样式A 个 1 146.56 1025.92 293.12 0 146.56 1025.92 293.12 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.007 1306.32 4483.09 125.17 578.78 9.14424 31.38163 0.87619 4.05146

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.000667 453.11 3364.43 8.24 288.71 0.30222437 2.24407481 0.00549608 0.19256957

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.000667 975.69 73.22 102.68 269.19 0.65078523 0.04883774 0.06848756 0.17954973

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.001667 954.59 3439.2 32.3 426.87 1.59130153 5.7331464 0.0538441 0.71159229

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.001667 1877.82 10.12 86.56 503.61 3.13032594 0.01687004 0.14429552 0.83951787

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.005334 783.93 4229.59 125.28 427.88 4.18148262
22.5606330

6
0.66824352 2.28231192

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.008 971.27 2220.86 5.56 368.46 7.77016 17.76688 0.04448 2.94768

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00007 1042.86 0 3921.57 556.21 0.0730002 0 0.2745099 0.0389347

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00007 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.0039193 5.4619495 0.3905181

小计 173.4035199 1105.675991 300.7174962 11.63413418

清单项目综合单价 1591.43114160

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.053 1.389 0.07

普工人工费 元 4.758 1.363 6.49

技工人工费 元 15.194 1.335 20.28

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.002 3276.11 6.55

镀锌铁丝(综合) kg 0.016 4.6 0.07

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.006 6.37 0.04

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.001 3186.73 3.19

水 m3 0.001 4.62 0

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.071 433.65 30.79

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 1.004 1 1

中砂 m3 0.016 180.58 2.89

碎石 20～40mm m3 0.087 168.93 14.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.054 409.64 22.12

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 270.5 0.27

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.0001 201.45 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0003 172.55 0.05

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0004 37.84 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 22.28 0.04

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00005 1065.06 0.05

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0001 1548.77 0.15

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004 1341.9 5.37

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00004 676.07 0.03

混凝土振动器  插入式 台班 0.01 10.26 0.1

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005 300.7 1.5

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.002 21.4 0.04

项目编码 050307020006 项目名称 铁路钢柱样式B 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 铁路钢柱样式B 个 1 173.43 1474.13 86.71 0 173.43 1474.13 86.71 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.0148 1306.32 4483.09 125.17 578.78 19.333536 66.349732 1.852516 8.565944

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.0006 453.11 3364.43 8.24 288.71 0.271866 2.018658 0.004944 0.173226

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.0006 975.69 73.22 102.68 269.19 0.585414 0.043932 0.061608 0.161514

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.0018 954.59 3439.2 32.3 426.87 1.718262 6.19056 0.05814 0.768366

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.0018 1877.82 10.12 86.56 503.61 3.380076 0.018216 0.155808 0.906498

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.0068 783.93 4229.59 125.28 427.88 5.330724 28.761212 0.851904 2.909584

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.0104 971.27 2220.86 5.56 368.46 10.101208 23.096944 0.057824 3.831984

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000148 1042.86 0 3921.57 556.21 0.15434328 0 0.58039236 0.08231908

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000148 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.00828652 11.5481218 0.82566684

小计 214.3054293 1600.617541 101.8812582 18.22510192

清单项目综合单价 1935.02932988

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.111 1.389 0.15

普工人工费 元 7.685 1.363 10.47

技工人工费 元 22.657 1.335 30.25

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.069 409.64 28.27

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.002 3276.11 6.55

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.001 3186.73 3.19

水 m3 0.015 4.62 0.07

镀锌铁丝(综合) kg 0.017 4.6 0.08

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.006 6.37 0.04

中砂 m3 0.021 180.58 3.79

碎石 20～40mm m3 0.113 168.93 19.09

水 m3 0.07 4.62 0.32

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.15 433.65 65.05

其他材料费(按百分比计算) 元 1.643 1 1.64

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 270.5 0.27

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1065.06 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0003 1548.77 0.46

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.009 1341.9 12.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 676.07 0.07

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0004 37.84 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 22.28 0.04

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.0001 201.45 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0003 172.55 0.05

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.008 300.7 2.41

混凝土振动器  插入式 台班 0.017 10.26 0.17

项目编码 050307020007 项目名称 铁路钢柱样式C 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 铁路钢柱样式C 个 1 106.89 908.57 53.45 0 106.89 908.57 53.45 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.007 1306.32 4483.09 125.17 578.78 9.14424 31.38163 0.87619 4.05146
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050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.001 453.11 3364.43 8.24 288.71 0.45311 3.36443 0.00824 0.28871

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.001 975.69 73.22 102.68 269.19 0.97569 0.07322 0.10268 0.26919

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.0025 954.59 3439.2 32.3 426.87 2.386475 8.598 0.08075 1.067175

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.0025 1877.82 10.12 86.56 503.61 4.69455 0.0253 0.2164 1.259025

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.0055 783.93 4229.59 125.28 427.88 4.311615 23.262745 0.68904 2.35334

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.008 971.27 2220.86 5.56 368.46 7.77016 17.76688 0.04448 2.94768

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00007 1042.86 0 3921.57 556.21 0.0730002 0 0.2745099 0.0389347

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00007 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.0039193 5.4619495 0.3905181

小计 136.6988402 993.0461243 61.2042394 12.6660328

清单项目综合单价 1203.61523670

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.053 1.389 0.07

普工人工费 元 5.106 1.363 6.96

技工人工费 元 17.061 1.335 22.78

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.056 409.64 22.94

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.003 3276.11 9.83

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.001 3186.73 3.19

镀锌铁丝(综合) kg 0.024 4.6 0.11

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.01 6.37 0.06

水 m3 0.012 4.62 0.06

中砂 m3 0.016 180.58 2.89

碎石 20～40mm m3 0.087 168.93 14.7

水 m3 0.039 4.62 0.18

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.071 433.65 30.79

其他材料费(按百分比计算) 元 1.074 1 1.07

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 270.5 0.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 37.84 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.28 0.07

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.0001 201.45 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0005 172.55 0.09

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00005 1065.06 0.05

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0001 1548.77 0.15

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.004 1341.9 5.37

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00004 676.07 0.03

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.002 21.4 0.04

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005 300.7 1.5

混凝土振动器  插入式 台班 0.01 10.26 0.1

项目编码 050307020008 项目名称 铁路钢柱样式D 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 铁路钢柱样式D 个 1 137.64 963.46 275.27 0 137.64 963.46 275.27 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.02463 1306.32 4483.09 125.17 578.78 32.1746616
110.418506

7
3.0829371 14.2553514

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.000112 453.11 3364.43 8.24 288.71 0.05074832 0.37681616 0.00092288 0.03233552

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.000112 975.69 73.22 102.68 269.19 0.10927728 0.00820064 0.01150016 0.03014928

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.000482 954.59 3439.2 32.3 426.87 0.46011238 1.6576944 0.0155686 0.20575134

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.000482 1877.82 10.12 86.56 503.61 0.90510924 0.00487784 0.04172192 0.24274002

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.008667 783.93 4229.59 125.28 427.88 6.79432131
36.6578565

3
1.08580176 3.70843596

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.012963 971.27 2220.86 5.56 368.46 12.59057301
28.7890081

8
0.07207428 4.77634698

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000247 1042.86 0 3921.57 556.21 0.25758642 0 0.96862779 0.13738387

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000247 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.01382953 19.27287895 1.37797101

小计 190.9823896 1141.38679 299.8220334 24.76646538

清单项目综合单价 1656.95767836

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.185 1.389 0.26

普工人工费 元 10.743 1.363 14.64

技工人工费 元 28.793 1.335 38.44

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.088 409.64 36.05

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.0005 3276.11 1.64

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.0001 3186.73 0.32

水 m3 0.02 4.62 0.09

镀锌铁丝(综合) kg 0.004 4.6 0.02

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.001 6.37 0.01

中砂 m3 0.026 180.58 4.7

碎石 20～40mm m3 0.141 168.93 23.82

水 m3 0.107 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.25 433.65 108.41

其他材料费(按百分比计算) 元 2.347 1 2.35

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.0002 270.5 0.05

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.77 1.55

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.014 1341.9 18.79

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 676.07 0.07

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0001 37.84 0

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 22.28 0.02

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.00001 201.45 0

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0001 172.55 0.02

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 300.7 3.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.026 10.26 0.27

项目编码 050307020009 项目名称 铁路红绿灯小品 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 铁路红绿灯小品 个 1 669 5686.5 334.5 0 669 5686.5 334.5 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.024667 1306.32 4483.09 125.17 578.78 32.22299544 110.584381 3.08756839 14.27676626

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.0005 453.11 3364.43 8.24 288.71 0.226555 1.682215 0.00412 0.144355

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.0005 975.69 73.22 102.68 269.19 0.487845 0.03661 0.05134 0.134595

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.002167 954.59 3439.2 32.3 426.87 2.06859653 7.4527464 0.0699941 0.92502729
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050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.002167 1877.82 10.12 86.56 503.61 4.06923594 0.02193004 0.18757552 1.09132287

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.008667 783.93 4229.59 125.28 427.88 6.79432131
36.6578565

3
1.08580176 3.70843596

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.013 971.27 2220.86 5.56 368.46 12.62651 28.87118 0.07228 4.78998

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000247 1042.86 0 3921.57 556.21 0.25758642 0 0.96862779 0.13738387

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000247 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.01382953 19.27287895 1.37797101

小计 727.7536456 5871.820749 359.3001865 26.58583726

清单项目综合单价 6985.46041794

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.185 1.389 0.26

普工人工费 元 11.38 1.363 15.51

技工人工费 元 32.198 1.335 42.98

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.088 409.64 36.05

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.002 3276.11 6.55

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.001 3186.73 3.19

镀锌铁丝(综合) kg 0.02 4.6 0.09

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.005 6.37 0.03

水 m3 0.02 4.62 0.09

中砂 m3 0.026 180.58 4.7

碎石 20～40mm m3 0.142 168.93 23.99

水 m3 0.108 4.62 0.5

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.25 433.65 108.41

其他材料费(按百分比计算) 元 2.455 1 2.46

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001 270.5 0.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0005 37.84 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.28 0.07

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.00005 201.45 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0002 172.55 0.03

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.77 1.55

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.014 1341.9 18.79

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 676.07 0.07

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 300.7 3.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.026 10.26 0.27

项目编码 011502001001 项目名称 不锈钢收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-38换 不锈钢收边 100m 0.01 203.27 8413.85 0 474.48 2.0327 84.1385 0 4.7448

03011108 膨胀螺栓 M8 套 1.999626 0 0.4 0 0.02 0 0.7998504 0 0.03999252

小计 2.0327 84.9383504 0 4.78479252

清单项目综合单价 91.75584292

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.252 1.363 0.34

技工人工费 元 1.265 1.335 1.69

材料

膨胀螺栓 M8 套 2 0.4 0.8

合金钻头(综合) 个 0.005 17.35 0.09

松木枋 50×100×2000 二级 m3 0.0001 1836.28 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

项目编码 011502001002 项目名称 不锈钢收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-38换 不锈钢收边 100m 0.01 203.27 10509.47 0 579.26 2.0327 105.0947 0 5.7926

03011108 膨胀螺栓 M8 套 2.00197 0 0.4 0 0.02 0 0.800788 0 0.0400394

小计 2.0327 105.895488 0 5.8326394

清单项目综合单价 113.76082740

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.252 1.363 0.34

技工人工费 元 1.265 1.335 1.69

材料

膨胀螺栓 M8 套 2.002 0.4 0.8

合金钻头(综合) 个 0.005 17.35 0.09

松木枋 50×100×2000 二级 m3 0.0001 1836.28 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

项目编码 050201008001 项目名称 木坐凳 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-73换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 ^
户外竹木 30厚

100m2 0.01 2319.86 27116.01 7.52 1970.22 23.1986 271.1601 0.0752 19.7022

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050003-105 预埋件 铁件 t 0.000892 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 3.69099788 5.14556444 0.67568108 1.28227676

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009983 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.82597319
42.2239969

7
1.25067024 4.27152604

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.014974 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.54379698
33.2551576

4
0.08325544 5.51732004

小计 69.27206805 376.9569191 2.61890676 37.36582284

清单项目综合单价 486.21371670

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.947 1.363 5.38

技工人工费 元 15.488 1.335 20.68

普工人工费 元 4.492 1.389 6.24

技工人工费 元 9.844 1.361 13.4

高级技工人工费 元 17.126 1.3765 23.57

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.163 168.93 27.54

水 m3 0.05 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 409.64 41.37

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.032 6.37 0.2

铁件 kg 0.9 5.4 4.86

CX404胶 kg 0.7 10.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 1.498 1 1.5

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004 172.55 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08
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项目编码 011104002001 项目名称 木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.01 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 32.6723 269.3311 0.0752 22.1177

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20

100m2 0.01 1218.64 782.08 0 361.58 12.1864 7.8208 0 3.6158

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.01 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.8393 42.2959 1.2528 4.2788

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56905 33.3129 0.0834 5.5269

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 90.72775 377.9328 2.146 43.0585

清单项目综合单价 513.86505000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.218 1.363 9.84

技工人工费 元 21.127 1.335 28.2

普工人工费 元 5.477 1.389 7.61

技工人工费 元 12.001 1.361 16.33

高级技工人工费 元 20.882 1.3765 28.74

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 348.23 6.96

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.02 4.62 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.036 4.62 0.17

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 4.6 1.38

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6.9 3.45

圆钉 L=60mm kg 0.159 4.87 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.458 1 1.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 050307020010 项目名称 休闲秋千 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 休闲秋千 项 1 5388.67 45803.67 2694.33 0 5388.67 45803.67 2694.33 0

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.371 1306.32 4483.09 125.17 578.78 484.64472 1663.22639 46.43807 214.72738

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.269 453.11 3364.43 8.24 288.71 121.88659 905.03167 2.21656 77.66299

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.269 975.69 73.22 102.68 269.19 262.46061 19.69618 27.62092 72.41211

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.013 954.59 3439.2 32.3 426.87 12.40967 44.7096 0.4199 5.54931

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 0.013 1877.82 10.12 86.56 503.61 24.41166 0.13156 1.12528 6.54693

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.013 954.59 3439.2 32.3 426.87 12.40967 44.7096 0.4199 5.54931

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.013 1877.82 10.12 86.56 503.61 24.41166 0.13156 1.12528 6.54693

010006-3 基础 木模板 100m2 0.2496 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 1083.870528 326.33952 2.07168 303.278976

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.042 783.93 4229.59 125.28 427.88 32.92506 177.64278 5.26176 17.97096

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.063 971.27 2220.86 5.56 368.46 61.19001 139.91418 0.35028 23.21298

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00371 1042.86 0 3921.57 556.21 3.8690106 0 14.5490247 2.0635391

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00371 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.2077229 289.4833235 20.6974593

小计 7513.159189 49125.41076 3085.411978 756.2188744

清单项目综合单价 60480.20080410

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 110.629 1.389 153.66

技工人工费 元 686.316 1.361 934.08

普工人工费 元 171.01 1.363 233.09

技工人工费 元 601.995 1.335 803.66

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.426 409.64 174.51

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 0.013 3276.11 42.59

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.013 3276.11 42.59

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.28 3186.73 892.28

水 m3 0.158 4.62 0.73

镀锌铁丝(综合) kg 0.853 4.6 3.92

铁钉（综合） kg 4.925 5.64 27.78

电焊条 结422 φ3.2mm kg 2.596 6.37 16.54

松杂枋板材 周转材 m3 0.052 1624.78 84.49

脱模剂 kg 2.496 7.43 18.55

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 3.13 43.36 135.72

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 12.113 4.42 53.54

中砂 m3 0.125 180.58 22.57

碎石 20～40mm m3 0.687 168.93 116.05

水 m3 1.354 4.62 6.26

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.766 433.65 1633.13

其他材料费(按百分比计算) 元 49.289 1 49.29

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.008 270.5 2.16

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1065.06 2.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.008 1548.77 12.39

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.215 1341.9 288.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002 676.07 1.35

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.032 37.84 1.21

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.083 22.28 1.85

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.08 25.94 2.08

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.024 201.45 4.83

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.132 172.55 22.78

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.016 21.4 0.34

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.161 300.7 48.41

混凝土振动器  插入式 台班 0.318 10.26 3.26

项目编码 011502001003 项目名称 不锈钢收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-38换
不锈钢收边 ^
3厚304#拉丝面不锈钢
板收边 150mm

100m 0.01 203.27 6317.17 0 369.65 2.0327 63.1717 0 3.6965
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03011108 膨胀螺栓 M8 套 2 0 0.4 0 0.02 0 0.8 0 0.04

小计 2.0327 63.9717 0 3.7365

清单项目综合单价 69.74090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.252 1.363 0.34

技工人工费 元 1.265 1.335 1.69

材料

膨胀螺栓 M8 套 2 0.4 0.8

合金钻头(综合) 个 0.005 17.35 0.09

松木枋 50×100×2000 二级 m3 0.0001 1836.28 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

项目编码 050201023001 项目名称 汀步 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-72换

陶瓷地砖楼地面(每块
周长mm) 2400mm以内 ^
生态芝麻黑陶瓷透水砖
600X600X60,水,湿拌地
面砂浆 M15

100m2 0.01 6009.95 11403.88 13.92 2161.54 60.0995 114.0388 0.1392 21.6154

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.010013 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.84949109
42.3508846

7
1.25442864 4.28436244

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.014958 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.52825666
33.2196238

8
0.08316648 5.51142468

小计 82.47724775 189.6093086 1.47679512 31.41118712

清单项目综合单价 304.97453854

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.532 1.363 12.99

技工人工费 元 52.049 1.335 69.49

材料

水 m3 0.02 4.62 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.163 168.93 27.54

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 345.27 6.91

棉纱 kg 0.01 9.38 0.09

石料切割锯片 片 0.003 57.52 0.17

白水泥 t 0.0001 915.93 0.09

水 m3 0.056 4.62 0.26

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.808 1 0.81

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.015 9.22 0.14

项目编码 010102001001 项目名称 挖基础土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1042.86 0 3921.57 556.21 1.04286 0 3.92157 0.55621

小计 1.04286 0 3.92157 0.55621

清单项目综合单价 5.52064000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.389 1.04

材料

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.77 3.1

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1065.06 1.07

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.389 16.44

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.78 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.44 1.57

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.05599 78.02785 5.57883

小计 0 0.05599 78.02785 5.57883

清单项目综合单价 83.66267000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.058 1341.9 77.83

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 1 954.59 3439.2 32.3 426.87 954.59 3439.2 32.3 426.87

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 1 1877.82 10.12 86.56 503.61 1877.82 10.12 86.56 503.61

小计 2832.41 3449.32 118.86 930.48

清单项目综合单价 7331.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 336.053 1.363 458.04

技工人工费 元 1778.556 1.335 2374.37

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 1.025 3276.11 3358.01

镀锌铁丝(综合) kg 8.8 4.6 40.48

其他材料费(按百分比计算) 元 50.83 1 50.83

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.32 270.5 86.56

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506002002 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 1 954.59 3439.2 32.3 426.87 954.59 3439.2 32.3 426.87

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 1 1877.82 10.12 86.56 503.61 1877.82 10.12 86.56 503.61

小计 2832.41 3449.32 118.86 930.48

清单项目综合单价 7331.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 336.053 1.363 458.04

技工人工费 元 1778.556 1.335 2374.37

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 1.025 3276.11 3358.01

镀锌铁丝(综合) kg 8.8 4.6 40.48

其他材料费(按百分比计算) 元 50.83 1 50.83

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.32 270.5 86.56

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 37.84 7.57

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 1.11 22.28 24.73

项目编码 010506002003 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 1 453.11 3458.78 8.24 293.43 453.11 3458.78 8.24 293.43

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3532 110.92 562.62

清单项目综合单价 5634.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 1.04 3276.11 3407.15

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 52.2 1 52.2

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506002004 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 1 453.11 3364.43 8.24 288.71 453.11 3364.43 8.24 288.71

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3437.65 110.92 557.9

清单项目综合单价 5535.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 1.04 3186.73 3314.2

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.8 1 50.8

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506002005 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ16 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ16mm

t 1 453.11 3285.02 8.24 284.74 453.11 3285.02 8.24 284.74

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ16

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3358.24 110.92 553.93

清单项目综合单价 5451.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ16mm t 1.04 3111.5 3235.96

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.63 1 49.63

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506002006 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ18 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ18mm

t 1 453.11 3217.76 8.24 281.37 453.11 3217.76 8.24 281.37

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ18

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3290.98 110.92 550.56

清单项目综合单价 5381.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ18mm t 1.04 3047.79 3169.7

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 48.63 1 48.63

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55
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项目编码 010506002007 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ20 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ20mm

t 1 453.11 3286.88 8.24 284.83 453.11 3286.88 8.24 284.83

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ20

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3360.1 110.92 554.02

清单项目综合单价 5453.84000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ20mm t 1.04 3113.27 3237.8

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.66 1 49.66

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506002008 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ22 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ22mm

t 1 453.11 3290.62 8.24 285.02 453.11 3290.62 8.24 285.02

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ22

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3363.84 110.92 554.21

清单项目综合单价 5457.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ22mm t 1.04 3116.81 3241.48

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.71 1 49.71

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010506002009 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ25 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ25mm

t 1 453.11 3309.3 8.24 285.95 453.11 3309.3 8.24 285.95

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ25

t 1 975.69 73.22 102.68 269.19 975.69 73.22 102.68 269.19

小计 1428.8 3382.52 110.92 555.14

清单项目综合单价 5477.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.529 1.363 187.45

技工人工费 元 929.844 1.335 1241.34

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ25mm t 1.04 3134.51 3259.89

镀锌铁丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 结422 φ3.2mm kg 9.65 6.37 61.47

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 49.99 1 49.99

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.09 201.45 18.13

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.55 84.55

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 783.93 3968.43 125.28 414.82 78.393 396.843 12.528 41.482

小计 78.393 396.843 12.528 41.482

清单项目综合单价 529.24600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.21 1.363 18.01

技工人工费 元 45.234 1.335 60.39

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 384.29 390.05

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 5.865 1 5.87

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 300.7 11.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.26 0.8

项目编码 010502001001 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-40换

非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 1306.32 4483.09 125.17 578.78 130.632 448.309 12.517 57.878

小计 130.632 448.309 12.517 57.878

清单项目综合单价 649.33600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.424 1.363 40.1

技工人工费 元 67.811 1.335 90.53

材料

水 m3 0.331 4.62 1.53

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 433.65 440.15

其他材料费(按百分比计算) 元 6.625 1 6.63

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 300.7 11.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.26 0.79

项目编码 010502005001 项目名称 基础联系梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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010002-37换

非泵送现浇混凝土 基
础梁 ^ 普通预拌混凝
土 C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1527.4 4464.98 12.83 628.34 152.74 446.498 1.283 62.834

小计 152.74 446.498 1.283 62.834

清单项目综合单价 663.35500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.461 1.389 79.81

技工人工费 元 53.583 1.361 72.93

材料

水 m3 0.414 4.62 1.91

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433.65 437.99

其他材料费(按百分比计算) 元 6.599 1 6.6

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.26 1.28

项目编码 010502013001 项目名称 实心楼板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-57换

非泵送混凝土浇捣、养
护 平板、肋板、井式
板、有梁板、无梁板 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 1913.18 4507.2 15.64 732.74 191.318 450.72 1.564 73.274

小计 191.318 450.72 1.564 73.274

清单项目综合单价 716.87600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 59.35 1.363 80.89

技工人工费 元 82.714 1.335 110.42

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 433.65 440.15

水 m3 0.845 4.62 3.9

其他材料费(按百分比计算) 元 6.661 1 6.66

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.125 12.51 1.56

项目编码 010502011001 项目名称 钢筋混凝土梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-53换
非泵送混凝土浇捣、养
护 矩形梁 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2373.33 4487.41 12.83 853.32 237.333 448.741 1.283 85.332

小计 237.333 448.741 1.283 85.332

清单项目综合单价 772.68900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.112 1.363 75.12

技工人工费 元 121.51 1.335 162.22

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 433.65 440.15

水 m3 0.423 4.62 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 6.632 1 6.63

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.26 1.28

项目编码 010502006001 项目名称 钢筋混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-45换
非泵送混凝土浇捣、养
护 矩形柱 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2864.22 4490.55 12.72 983.37 286.422 449.055 1.272 98.337

小计 286.422 449.055 1.272 98.337

清单项目综合单价 835.08600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.928 1.363 32.61

技工人工费 元 190.118 1.335 253.81

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 433.65 440.15

水 m3 0.49 4.62 2.26

其他材料费(按百分比计算) 元 6.636 1 6.64

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.124 10.26 1.27

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-1 基础垫层 木模板 100m2 0.01 3105.91 1313.34 38.91 890.33 31.0591 13.1334 0.3891 8.9033

小计 31.0591 13.1334 0.3891 8.9033

清单项目综合单价 53.48490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.658 1.389 5.08

技工人工费 元 19.087 1.361 25.98

材料

镀锌铁丝（综合） kg 0.066 4.6 0.3

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1624.78 4.87

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.258 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.015 25.94 0.39

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-3 基础 木模板 100m2 0.01 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 43.4243 13.0745 0.083 12.1506

小计 43.4243 13.0745 0.083 12.1506

清单项目综合单价 68.73240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.321 1.389 6

技工人工费 元 27.497 1.361 37.42

材料

铁钉（综合） kg 0.197 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1624.78 3.25

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.485 4.42 2.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.256 1 0.26

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-19 圆形柱 木模板 100m2 0.01 8599.46 2045.61 28.02 2379.87 85.9946 20.4561 0.2802 23.7987

小计 85.9946 20.4561 0.2802 23.7987

清单项目综合单价 130.52960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.633 1.389 13.38

技工人工费 元 53.354 1.361 72.61

材料

铁钉（综合） kg 0.296 5.64 1.67

对拉螺栓 kg 0.191 6.59 1.26
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材料

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1624.78 4.87

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.209 43.36 9.06

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.714 4.42 3.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.401 1 0.4

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.011 25.94 0.29

项目编码 010505007001 项目名称 楼板、屋面板、坡道板及梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-39
平板、肋板、井式板、
无梁板、有梁板、空心
板 木模板

100m2 0.01 5179.65 1172.6 2.15 1429.42 51.7965 11.726 0.0215 14.2942

010006-58
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 0＜
H≤3.6

100m3 0.0285 1281.87 0 0 339.2 36.533295 0 0 9.6672

小计 88.329795 11.726 0.0215 23.9614

清单项目综合单价 124.03869500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.96 1.389 13.83

技工人工费 元 54.735 1.361 74.49

材料

铁钉（综合） kg 0.196 5.64 1.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1624.78 4.87

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.23 1 0.23

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.001 25.94 0.03

项目编码 010401008001 项目名称 零星砌砖 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050002-4换 实心砖墙 1砖 10m3 0.1 4904.3 3044.54 86.88 1456.21 490.43 304.454 8.688 145.621

小计 490.43 304.454 8.688 145.621

清单项目综合单价 949.19300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 97.077 1.363 132.32

技工人工费 元 268.25 1.335 358.11

材料

铁钉(综合) kg 0.017 4.87 0.08

松杂枋板材(周转材) m3 0.001 1624.78 1.62

水 m3 0.174 4.62 0.8

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.399 243.36 97.1

Mu10机制砖 千块 0.535 369.91 197.9

其他材料费(按百分比计算) 元 7.426 1 7.43

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.038 228.04 8.67

项目编码 011104002002 项目名称 木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.011001 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 35.94279723
296.291143

1
0.08272752 24.33168177

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20

100m2 0.01 1218.64 782.08 0 361.58 12.1864 7.8208 0 3.6158

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.01001 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.8471393 42.3381959 1.2540528 4.2830788

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015004 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57293508
33.3217834

4
0.08342224 5.52837384

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 94.00997161 404.9440225 2.15480256 45.27823441

清单项目综合单价 546.38703103

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.817 1.389 8.08

技工人工费 元 12.745 1.361 17.35

高级技工人工费 元 22.177 1.3765 30.53

普工人工费 元 7.22 1.363 9.84

技工人工费 元 21.133 1.335 28.21

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 348.23 6.96

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.026 4.62 0.12

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

镀锌铁丝(综合) kg 0.331 4.6 1.52

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

镀锌预埋连接件 kg 0.55 6.9 3.8

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

圆钉 L=60mm kg 0.175 4.87 0.85

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.03 4.62 0.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.46 1 1.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 011104002003 项目名称 木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.011002 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 35.94606446
296.318076

2
0.08273504 24.33389354

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20

100m2 0.01 1218.64 782.08 0 361.58 12.1864 7.8208 0 3.6158

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.010011 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.84792323
42.3424254

9
1.25417808 4.28350668

小计 75.99308769 371.6534017 1.87101312 38.82570022

清单项目综合单价 488.34320274

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.817 1.389 8.08

技工人工费 元 12.746 1.361 17.35

高级技工人工费 元 22.178 1.3765 30.53

普工人工费 元 3.045 1.363 4.15

技工人工费 元 11.897 1.335 15.88

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 348.23 6.96

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.026 4.62 0.12
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材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

镀锌铁丝(综合) kg 0.331 4.6 1.52

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

镀锌预埋连接件 kg 0.55 6.9 3.8

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

圆钉 L=60mm kg 0.175 4.87 0.85

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

其他材料费(按百分比计算) 元 1.294 1 1.29

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 011107002001 项目名称 石材台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-54换

石材台阶 ^
400*500*50烧面芝麻黑
台阶，150*500*20烧面
芝麻黑踢面,水,湿拌地
面砂浆 M20

100m2 0.01 12084.14 25752.21 62.05 4489.75 120.8414 257.5221 0.6205 44.8975

050002-17 实心砖台阶 100m2 0.003945 8067.6 10640.36 227.81 2683.14 31.826682 41.9762202 0.89871045 10.5849873

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.01 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.8393 42.2959 1.2528 4.2788

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56905 33.3129 0.0834 5.5269

小计 175.076432 375.1071202 2.85541045 65.2881873

清单项目综合单价 618.32714995

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.23 1.363 30.3

技工人工费 元 108.444 1.335 144.77

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) 千块 0.047 681.42 32.03

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.038 243.36 9.25

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.03 348.23 10.45

400*500*50烧面芝麻黑台阶，150*500*20烧面芝麻黑踢面 m2 1.569 155.75 244.37

棉纱 kg 0.015 9.38 0.14

石料切割锯片 片 0.014 57.52 0.81

白水泥 t 0.0002 915.93 0.18

水 m3 0.055 4.62 0.25

素水泥浆 m3 0.002 719.89 1.44

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 1.797 1 1.8

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 228.04 0.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.067 9.22 0.62

项目编码 050201003003 项目名称 透水砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换
透水砖 砂浆铺设 ^
生态陶瓷透水砖 60mm

10m2 0.1 419.99 1108.39 0 166.56 41.999 110.839 0 16.656

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.01 871.42 5098.5 127.16 494.61 8.7142 50.985 1.2716 4.9461

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015001 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57002127
33.3151208

6
0.08340556 5.52726846

小计 65.28322127 195.1391209 1.35500556 27.12936846

清单项目综合单价 288.90671615

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.937 1.363 10.82

技工人工费 元 40.797 1.335 54.46

材料

水 m3 0.02 4.62 0.09

C20透水混凝土 m3 0.102 491.56 50.14

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.059 4.62 0.27

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.019 345.27 6.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.952 1 0.95

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-46换

陶瓷地面砖楼地面 水
泥砂浆粘贴 单块面积
S(m2) 0.10＜S≤0.36
^ 200X600X18烧面芝麻
黑仿石砖

100m2 0.01 4808.32 9030.79 93.95 1730.63 48.0832 90.3079 0.9395 17.3063

020002-9
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 1423.37 1547.7 77.53 459.58 14.2337 15.477 0.7753 4.5958

小计 62.3169 105.7849 1.7148 21.9021

清单项目综合单价 191.71870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.477 1.389 9

技工人工费 元 14.193 1.361 19.32

高级技工人工费 元 24.703 1.3765 34

材料

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

200X600X18烧面芝麻黑仿石砖 m2 1.03 69.32 71.4

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 915.93 0.92

水 m3 0.07 4.62 0.32

干混地面砂浆 M20 t 0.079 407.08 32.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.264 1 0.26

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.008 228.04 1.82

项目编码 050201003004 项目名称 楼梯仿石砖台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-77换
陶瓷地砖 楼梯 ^
400X600X18烧面芝麻黑
仿石砖

100m2 0.01 13316.27 11641.28 125.13 4114.75 133.1627 116.4128 1.2513 41.1475

小计 133.1627 116.4128 1.2513 41.1475

清单项目综合单价 291.97430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.287 1.363 16.75

技工人工费 元 87.203 1.335 116.42

材料

干混地面砂浆 M15 t 0.048 278.76 13.38

400X600X18烧面芝麻黑仿石砖 m2 1.447 69.32 100.31

棉纱 kg 0.014 9.38 0.13
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材料

石料切割锯片 片 0.014 57.52 0.81

白水泥 t 0.0001 915.93 0.09

水 m3 0.044 4.62 0.2

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.348 1 0.35

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.005 228.04 1.14

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.017 9.22 0.16

项目编码 011302001001 项目名称 铝板包封 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-92
金属方板天棚龙骨 不
上人型 嵌入式(面层规
格;mm) 300×300

100m2 0.01 3061.07 2218.72 472.1 954.69 30.6107 22.1872 4.721 9.5469

020004-113换
铝单板天棚 安装在龙
骨及型钢骨架上 ^
1.5厚深灰色铝板

100m2 0.01 5476.87 15657.48 0 2232.16 54.7687 156.5748 0 22.3216

小计 85.3794 178.762 4.721 31.8685

清单项目综合单价 300.73090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.876 1.389 12.33

技工人工费 元 19.446 1.361 26.47

高级技工人工费 元 33.843 1.3765 46.58

材料

膨胀螺栓(综合) 套 1.6 1.11 1.78

铁件(综合) kg 0.15 6.16 0.92

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

半圆头螺钉(综合) 10个 0.538 2.21 1.19

吊杆 kg 0.24 4.87 1.17

铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(嵌入式) m2 1.05 17.7 18.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.238 1 0.24

机械
电动切割机 台班 0.023 209.08 4.81

项目编码 011104002004 项目名称 竹木坐凳 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.033091 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 108.1159079 891.243543 0.24884432 73.18968107

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.033091 2001.27 2517.21 53.41 659.25 66.22402557
83.2969961

1
1.76739031 21.81524175

小计 174.3399335 974.5405391 2.01623463 95.00492282

清单项目综合单价 1245.90163007

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.124 1.389 25.17

技工人工费 元 39.712 1.361 54.05

高级技工人工费 元 69.1 1.3765 95.12

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.997 4.6 4.59

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 14.163 4.96 70.25

镀锌预埋连接件 kg 1.655 6.9 11.42

膨胀螺栓(综合) 套 9.001 1.11 9.99

圆钉 L=60mm kg 0.525 4.87 2.56

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.135 7.63 1.03

其他材料费(按百分比计算) 元 2.078 1 2.08

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01 25.94 0.26

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.01 178.02 1.78

项目编码 040201022001 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.016 783.93 4229.59 125.28 427.88 12.54288 67.67344 2.00448 6.84608

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.006 971.27 2220.86 5.56 368.46 5.82762 13.32516 0.03336 2.21076

小计 18.3705 80.9986 2.03784 9.05684

清单项目综合单价 110.46378000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.12 1.363 4.25

技工人工费 元 10.575 1.335 14.12

材料

水 m3 0.032 4.62 0.15

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.162 409.64 66.36

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 1.066 1 1.07

中砂 m3 0.012 180.58 2.17

碎石 20～40mm m3 0.065 168.93 10.98

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.012 10.26 0.12

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.006 300.7 1.8

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.002 21.4 0.04

项目编码 050307006001 项目名称 栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 镀锌钢板造型栏杆 m 1 97.4 681.8 194.8 0 97.4 681.8 194.8 0

小计 97.4 681.8 194.8 0

清单项目综合单价 974.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011205001002 项目名称 耐候钢板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
耐候钢板 5厚 外喷氟
碳漆

100m2 0.01 5086.62 38162.5 0 3254.15 50.8662 381.625 0 32.5415

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
镀锌钢型材 镀锌厚度
≥85μm

100m2 0.01 2001.27 13108.94 53.41 1188.84 20.0127 131.0894 0.5341 11.8884

050003-66换
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.002069 3133.33 4576.89 0 1057.98 6.48285977 9.46958541 0 2.18896062

050003-90换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.004897 566.46 3408.38 11.07 321.11 2.77395462
16.6908368

6
0.05420979 1.57247567

050003-91
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ10

t 0.004897 1211.17 26.33 0 321.81 5.93109949 0.12893801 0 1.57590357

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ8 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ8mm

t 0.000828 954.59 3439.2 32.3 426.87 0.79040052 2.8476576 0.0267444 0.35344836

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ8

t 0.000828 1877.82 10.12 86.56 503.61 1.55483496 0.00837936 0.07167168 0.41698908

010006-52 压顶 木模板 100m2 0.003449 8223.56 2459.84 0.23 2299.13 28.36305844 8.48398816 0.00079327 7.92969937

050002-4换 实心砖墙 1砖 10m3 0.007932 4904.3 3044.54 86.88 1456.21 38.9009076
24.1492912

8
0.68913216 11.55065772

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.002759 1112.61 4235.17 125.17 515.13 3.06969099
11.6848340

3
0.34534403 1.42124367

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.004138 971.27 2220.86 5.56 368.46 4.01911526 9.18991868 0.02300728 1.52468748

小计 162.7648216 595.3678294 1.74500261 72.96396554

清单项目综合单价 832.84161919
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.611 1.389 13.35

技工人工费 元 34.692 1.361 47.22

高级技工人工费 元 28.094 1.3765 38.67

普工人工费 元 10.803 1.363 14.72

技工人工费 元 36.548 1.335 48.79

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ8mm t 0.001 3276.11 3.28

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.005 3276.11 16.38

镀锌铁丝(综合) kg 0.035 4.6 0.16

铁钉（综合） kg 0.007 5.64 0.04

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1624.78 4.87

脱模剂 kg 0.034 7.43 0.25

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.072 43.36 3.12

铁钉(综合) kg 0.001 4.87 0

松杂枋板材(周转材) m3 0.0001 1624.78 0.16

水 m3 0.014 4.62 0.06

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.032 243.36 7.79

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 25.113 4.96 124.56

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

中砂 m3 0.008 180.58 1.44

碎石 20～40mm m3 0.045 168.93 7.6

Mu10机制砖 千块 0.042 369.91 15.54

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

水 m3 0.056 4.62 0.26

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.028 409.64 11.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.021 433.65 9.11

其他材料费(按百分比计算) 元 4.666 1 4.67

机械

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.0003 270.5 0.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 37.84 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 22.28 0.04

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.00003 25.94 0

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.003 228.04 0.68

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.002 10.26 0.02

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 050201011001 项目名称 条石边带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-34换 条石台阶 m3 0.150045 1010.35 2912.27 0 412.98 151.5979657
436.971552

2
0 61.9655841

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.011999 871.42 4250.38 127.16 452.2 10.45616858
51.0003096

2
1.52579284 5.4259478

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.01 971.27 2220.86 5.56 368.46 9.7127 22.2086 0.0556 3.6846

小计 171.7668343 510.1804618 1.58139284 71.0761319

清单项目综合单价 754.60482084

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.402 1.363 23.72

技工人工费 元 110.897 1.335 148.05

材料

中砂 m3 0.02 180.58 3.61

碎石 20～40mm m3 0.109 168.93 18.41

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.122 409.64 49.98

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.021 345.27 7.25

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9 1 0.9

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005 300.7 1.5

混凝土振动器  平板式 台班 0.009 12.51 0.11

项目编码 050307020011 项目名称 户外吧台 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 户外吧台（含坐凳） 项 1 3891.4 27239.8 7782.8 0 3891.4 27239.8 7782.8 0

050002-25换
零星砖砌体 ^
Mu10机制砖,水,湿拌砌
筑砂浆 M7.5

10m3 0.106 7003.16 2760.59 0 1991.21 742.33496 292.62254 0 211.06826

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.038 1112.61 4235.17 125.17 515.13 42.27918 160.93646 4.75646 19.57494

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 1.018 971.27 2220.86 5.56 368.46 988.75286 2260.83548 5.66008 375.09228

小计 5664.767 29954.19448 7793.21654 605.73548

清单项目综合单价 44017.91350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 340.034 1.363 463.47

技工人工费 元 981.202 1.335 1309.9

材料

中砂 m3 2.016 180.58 364.05

碎石 20～40mm m3 11.106 168.93 1876.14

Mu10机制砖 千块 0.579 369.91 214.18

水 m3 2.273 4.62 10.5

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.224 316.83 70.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.386 409.64 158.12

其他材料费(按百分比计算) 元 20.764 1 20.76

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.265 21.4 5.67

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.015 300.7 4.51

混凝土振动器  插入式 台班 0.029 10.26 0.3

项目编码 040205017001 项目名称 车止石 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-60换 分隔柱安装 大理石 10根 0.1 696.05 1839.6 65.72 280.87 69.605 183.96 6.572 28.087

小计 69.605 183.96 6.572 28.087

清单项目综合单价 288.22400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.267 1.389 21.21

技工人工费 元 35.562 1.361 48.4

材料

超强级反光膜 m2 0.047 123.89 5.82

水 m3 0.002 4.62 0.01

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.08 433.65 34.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.406 1 0.41

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 469.45 6.57

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.03 2506.43 1996.92 501.42 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

小计 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

清单项目综合单价 58.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.389 3.96

技工人工费 元 3.57 1.361 4.86
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人工

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 411.19 5.76

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 518.11 7.25

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 549.9 7.7

项目编码 041001005003 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179 挖掘机拆除侧石、平石 100m 0.01 82.76 1.33 467.44 55.37 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

小计 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

清单项目综合单价 6.06900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.607 1.363 0.83

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0001 132.74 0.01

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.004 1298.45 5.19

项目编码 041001008001 项目名称 拆除现状老旧钢筋混凝土槽 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.1 149.99 0 1077.75 116.71 14.999 0 107.775 11.671

独立费 钢筋残值回收 t -0.08 0 1500 0 0 0 -120 0 0

小计 14.999 -120 107.775 11.671

清单项目综合单价 14.44500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.799 1.389 15

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01 700.02 7

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.072 1393.85 100.36

项目编码 011201001002 项目名称 墙面层清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-34 墙柱面拆除 抹灰层 100m2 0.01 939 59.99 0 251.48 9.39 0.5999 0 2.5148

020005-119
室外墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 2091.9 657.16 0 586.41 20.919 6.5716 0 5.8641

小计 30.309 7.1715 0 8.3789

清单项目综合单价 45.85940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.761 1.361 6.48

高级技工人工费 元 8.294 1.3765 11.42

普工人工费 元 8.936 1.389 12.41

材料

砂纸 张 0.04 0.22 0.01

乳胶漆(外墙专用) kg 0.306 21.24 6.5

水 m3 0.00004 4.62 0

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.071 1 0.07

机械

项目编码 041001005004 项目名称 拆除侧、平(缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179 挖掘机拆除侧石、平石 100m 0.01 82.76 1.33 467.44 55.37 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

小计 0.8276 0.0133 4.6744 0.5537

清单项目综合单价 6.06900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.607 1.363 0.83

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0001 132.74 0.01

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.004 1298.45 5.19

项目编码 041001001003 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-157
挖掘机破碎沥青路面
厚度10cm

100m2 0.01 97.73 0 480.43 60.2 0.9773 0 4.8043 0.602

050001-
176+050001-

177*15

挖掘机拆除各类基(垫)
层 厚度15cm(实际值
:30cm)

100m2 0.01 206.4 6.64 1324.42 149.6 2.064 0.0664 13.2442 1.496

小计 3.0413 0.0664 18.0485 2.098

清单项目综合单价 23.25420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.231 1.363 3.04

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 132.74 0.13

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.014 1298.45 18.18

项目编码 040205003001 项目名称 迁移交通L型路牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-24换

大型标志牌 双柱 挤压
板面积S(m2) S≤6 ^ (
保护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

块 1 115.14 0 106.93 38.11 115.14 0 106.93 38.11

小计 115.14 0 106.93 38.11

清单项目综合单价 260.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.229 1.389 51.71

技工人工费 元 46.605 1.361 63.43

材料

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.175 611.04 106.93

项目编码 041001001004 项目名称 拆除原有道路沥青路面和基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-157
挖掘机破碎沥青路面
厚度10cm

100m2 0.01 97.73 0 480.43 60.2 0.9773 0 4.8043 0.602

050001-
176+050001-

177*25

挖掘机拆除各类基(垫)
层 厚度15cm(实际值
:40cm)

100m2 0.01 275.06 9.29 1765.89 199.45 2.7506 0.0929 17.6589 1.9945

小计 3.7279 0.0929 22.4632 2.5965

清单项目综合单价 28.88050000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.735 1.363 3.73

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.001 132.74 0.13

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.017 1298.45 22.07

项目编码 041001008002 项目名称 拆除现状钢筋混凝土岗亭 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.753 149.99 0 1077.75 116.71 112.94247 0 811.54575 87.88263

小计 112.94247 0 811.54575 87.88263

清单项目综合单价 1012.37085000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 81.314 1.389 112.95

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.074 700.02 51.8

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.545 1393.85 759.65

项目编码 041001008003 项目名称 拆除现状实体柱加铁艺围墙、大门 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.015 149.99 0 1077.75 116.71 2.24985 0 16.16625 1.75065

小计 2.24985 0 16.16625 1.75065

清单项目综合单价 20.16675000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.62 1.389 2.25

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 700.02 0.7

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.011 1393.85 15.33

项目编码 011503001001 项目名称 拆除建筑二层平台栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-73 拆除 金属栏杆 t 0.02 919.28 3.65 0 243.44 18.3856 0.073 0 4.8688

小计 18.3856 0.073 0 4.8688

清单项目综合单价 23.32740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 13.237 1.389 18.39

材料

氧气 m3 0.007 3.64 0.03

乙炔气 m3 0.003 16.11 0.05

机械

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.72 0 3538.94 418.47 0.62572 0 3.53894 0.41847

120001-
217+120001-

218*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 127722.43 9130.1 0 0.05599 127.72243 9.1301

小计 0.62572 0.05599 131.26137 9.54857

清单项目综合单价 141.49165000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.389 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.77 3.1

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.095 1341.9 127.48

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

项目编码 011104002005 项目名称 木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.01 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 32.6723 269.3311 0.0752 22.1177

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^ 水,湿拌
地面砂浆 M20

100m2 0.01 1218.64 782.08 0 361.58 12.1864 7.8208 0 3.6158

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.009996 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.83616428
42.2789816

4
1.25229888 4.27708848

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.014997 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56613619
33.3062374

2
0.08338332 5.52579462

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 90.72170047 377.9092191 2.1454822 43.0556831

清单项目综合单价 513.83208483

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.217 1.363 9.84

技工人工费 元 21.123 1.335 28.2

普工人工费 元 5.477 1.389 7.61

技工人工费 元 12.001 1.361 16.33

高级技工人工费 元 20.882 1.3765 28.74

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 348.23 6.96

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.026 4.62 0.12

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 409.64 41.37

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.03 4.62 0.14

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 4.6 1.38

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6.9 3.45

圆钉 L=60mm kg 0.159 4.87 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 1.457 1 1.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 011205001003 项目名称 耐候钢板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
耐候钢板 5厚 外喷氟
碳漆

100m2 0.01 5086.62 38162.5 0 3254.15 50.8662 381.625 0 32.5415

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
镀锌钢型材 镀锌厚度
≥85μm

100m2 0.01 2001.27 13562.03 53.41 1211.49 20.0127 135.6203 0.5341 12.1149

050003-66换
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.002353 3133.33 4576.89 0 1057.98 7.37272549
10.7694221

7
0 2.48942694

050003-92换

现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 0.002353 906.21 3217.76 16.48 401.87 2.13231213 7.57138928 0.03877744 0.94560011

050003-93换

现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 0.002353 1951.37 73.22 205.36 534.71 4.59157361 0.17228666 0.48321208 1.25817263

010006-3 基础 木模板 100m2 0.000518 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 2.24937874 0.6772591 0.0042994 0.62940108

050002-4换 实心砖墙 1砖 10m3 0.015883 4904.3 3044.54 86.88 1456.21 77.8949969
48.3564288

2
1.37991504 23.12898343

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.002353 1112.61 4235.17 125.17 515.13 2.61797133 9.96535501 0.29452501 1.21210089

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.00353 971.27 2220.86 5.56 368.46 3.4285831 7.8396358 0.0196268 1.3006638

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000159 1042.86 0 3921.57 556.21 0.16581474 0 0.62352963 0.08843739

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000159 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.00890241 12.40642815 0.88703397

小计 171.332256 602.6059793 15.78441355 76.59622024

清单项目综合单价 866.31886908

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.711 1.389 10.71

技工人工费 元 17.567 1.361 23.91

高级技工人工费 元 28.094 1.3765 38.67

普工人工费 元 17.671 1.363 24.09

技工人工费 元 55.392 1.335 73.95

材料

铁钉(综合) kg 0.003 4.87 0.01

松杂枋板材(周转材) m3 0.0001 1624.78 0.16

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.063 243.36 15.33

水 m3 0.03 4.62 0.14

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10～25mm t 0.002 3047.79 6.1

镀锌铁丝(综合) kg 0.005 4.6 0.02

铁钉（综合） kg 0.01 5.64 0.06

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.023 6.37 0.15

松杂枋板材 周转材 m3 0.0001 1624.78 0.16

脱模剂 kg 0.005 7.43 0.04

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.006 43.36 0.26

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.025 4.42 0.11

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 26.005 4.96 128.98

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

中砂 m3 0.007 180.58 1.26

碎石 20～40mm m3 0.039 168.93 6.59

Mu10机制砖 千块 0.085 369.91 31.44

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

水 m3 0.059 4.62 0.27

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.024 409.64 9.83

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.024 433.65 10.41

其他材料费(按百分比计算) 元 5.025 1 5.03

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.006 228.04 1.37

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1065.06 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0003 1548.77 0.46

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.009 1341.9 12.08

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 676.07 0.07

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0005 37.84 0.02

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 22.28 0.02

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0002 25.94 0.01

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.0004 201.45 0.08

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.002 172.55 0.35

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.002 10.26 0.02

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 050201011002 项目名称 条石边带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-34换 条石台阶 m3 0.149989 1010.35 2912.27 0 412.98 151.5413862 436.808465 0 61.94245722

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.012 783.93 4229.59 125.28 427.88 9.40716 50.75508 1.50336 5.13456

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.010002 971.27 2220.86 5.56 368.46 9.71464254
22.2130417

2
0.05561112 3.68533692

小计 170.6631887 509.7765868 1.55897112 70.76235414

清单项目综合单价 752.76110070

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.358 1.363 23.66

技工人工费 元 110.114 1.335 147

材料

水 m3 0.024 4.62 0.11

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.122 409.64 49.98

中砂 m3 0.02 180.58 3.61

碎石 20～40mm m3 0.109 168.93 18.41

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.021 345.27 7.25

水 m3 0.026 4.62 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.897 1 0.9

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.009 10.26 0.09

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005 300.7 1.5

项目编码 010502026001 项目名称 挡土墙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-48换
非泵送混凝土浇捣、养
护 直形墙 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.043994 3135.44 4489.33 12.52 1055.06 137.9405474 197.503584 0.55080488 46.41630964

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.002702 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 8.82805546
72.7732632

2
0.02031904 5.97620254

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.002702 2001.27 2517.21 53.41 659.25 5.40743154 6.80150142 0.14431382 1.7812935

020003-82换
水泥砂浆粘贴陶瓷面砖
密缝 单块面积S(m2)
0.06＜S≤0.2 外墙 ^
仿木纹砖 15厚

100m2 0.0085 5890.78 6837.59 0 1900.7 50.07163 58.119515 0 16.15595

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.005793 783.93 4229.59 125.28 427.88 4.54130649
24.5020148

7
0.72574704 2.47870884

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.00869 971.27 2220.86 5.56 368.46 8.4403363 19.2992734 0.0483164 3.2019174

小计 215.2293072 378.9991519 1.48950118 76.01038192

清单项目综合单价 671.72834218

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.706 1.363 35.04
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人工

技工人工费 元 86.804 1.335 115.88

普工人工费 元 6.684 1.389 9.28

技工人工费 元 14.645 1.361 19.93

高级技工人工费 元 25.49 1.3765 35.09

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.059 409.64 24.17

中砂 m3 0.017 180.58 3.07

碎石 20～40mm m3 0.095 168.93 16.05

白水泥 t 0.002 915.93 1.83

水 m3 0.013 4.62 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.004 349.59 1.4

膨胀螺栓(综合) 套 0.735 1.11 0.82

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.011 7.63 0.08

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 1.156 4.96 5.73

水 m3 0.222 4.62 1.03

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.447 433.65 193.84

其他材料费(按百分比计算) 元 3.562 1 3.56

镀锌铁丝(综合) kg 0.081 4.6 0.37

镀锌预埋连接件 kg 0.135 6.9 0.93

圆钉 L=60mm kg 0.043 4.87 0.21

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.002 21.4 0.04

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 300.7 0.6

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.001 178.02 0.18

混凝土振动器  插入式 台班 0.058 10.26 0.6

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.001 25.94 0.03

项目编码 050201023002 项目名称 整木台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-73换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 ^
100厚香樟木整木

100m2 0.01 2319.86 182868.81 7.52 9757.86 23.1986 1828.6881 0.0752 97.5786

100002-39换 零星构件安装 t 0.031778 2373.84 5468.01 445.18 933.38 75.43588752
173.762421

8
14.14693004 29.66094964

050003-105 预埋件 铁件 t 0.004 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 16.55156 23.07428 3.02996 5.75012

050003-40
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础

10m3 0.040667 1306.32 4235.74 125.17 566.41 53.12411544
172.254838

6
5.09028839 23.03419547

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.007778 783.93 4229.59 125.28 427.88 6.09740754
32.8977510

2
0.97442784 3.32805064

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.011334 971.27 2220.86 5.56 368.46 11.00837418
25.1712272

4
0.06301704 4.17612564

小计 185.4159447 2255.848619 23.37982331 163.5280414

清单项目综合单价 2628.17242800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.42 1.363 21.02

技工人工费 元 49.261 1.335 65.76

普工人工费 元 7.133 1.389 9.91

技工人工费 元 40.589 1.361 55.24

高级技工人工费 元 24.326 1.3765 33.48

材料

水 m3 0.016 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.079 409.64 32.36

中砂 m3 0.022 180.58 3.97

碎石 20～40mm m3 0.124 168.93 20.95

水 m3 0.157 4.62 0.73

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.413 409.64 169.18

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.144 6.37 0.92

铁件 kg 4.04 5.4 21.82

直径100mm镀锌圆通 t 0.032 5309.73 169.91

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 0.219 7.4 1.62

CX404胶 kg 0.7 10.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 6.924 1 6.92

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.019 300.7 5.71

混凝土振动器  插入式 台班 0.037 10.26 0.38

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.018 172.55 3.11

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.082 172.55 14.15

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

项目编码 011502001004 项目名称 不锈钢收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-38换
不锈钢收边 ^
3厚304#拉丝面不锈钢
板收边 150mm

100m 0.01 203.27 6317.17 0 369.65 2.0327 63.1717 0 3.6965

03011108 膨胀螺栓 M8 套 1.988252 0 0.4 0 0.02 0 0.7953008 0 0.03976504

小计 2.0327 63.9670008 0 3.73626504

清单项目综合单价 69.73596584

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.252 1.363 0.34

技工人工费 元 1.265 1.335 1.69

材料

膨胀螺栓 M8 套 1.988 0.4 0.8

合金钻头(综合) 个 0.005 17.35 0.09

松木枋 50×100×2000 二级 m3 0.0001 1836.28 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

项目编码 040204007001 项目名称 树池A 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-56换
石材 弧形台阶 ^
50厚白色机切面花岗岩
压顶,水,湿拌地面砂浆
M15

100m2 0.0101 15476.06 89253.72 86.85 8564.17 156.308206 901.462572 0.877185 86.498117

020002-73
木（竹）地板 实木地
板楼地面

100m2 0.0101 2319.86 39461.91 7.52 2587.51 23.430586 398.565291 0.075952 26.133851

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.0101 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.212827 25.423821 0.539441 6.658425

050009-16换
散铺卵石面层 5cm厚 ^
黑色卵石 10～20mm

10m2 1.356 39.99 402.94 0 30.73 54.22644 546.38664 0 41.66988

100002-39换
零星构件安装 ^
镀锌钢板

t 0.032 2373.84 4196.17 445.18 869.79 75.96288 134.27744 14.24576 27.83328

050003-105 预埋件 铁件 t 0.004 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 16.55156 23.07428 3.02996 5.75012

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.151 783.93 4317.16 125.28 432.26 118.37343 651.89116 18.91728 65.27126

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.094 971.27 2220.86 5.56 368.46 91.29938 208.76084 0.52264 34.63524

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.0628 344.8 0 20.05 92.68 21.65344 0 1.25914 5.820304

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00151 1042.86 0 3921.57 556.21 1.5747186 0 5.9215707 0.8398771

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00151 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.0845449 117.8220535 8.4240333

小计 579.5934676 2889.926589 163.2109822 309.5343874

清单项目综合单价 3942.26542610

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.426 1.389 14.48

技工人工费 元 45.493 1.361 61.92

高级技工人工费 元 32.534 1.3765 44.78

普工人工费 元 101.183 1.363 137.91

技工人工费 元 240.072 1.335 320.5

材料

水 m3 0.018 4.62 0.08

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.042 345.27 14.5

黑色卵石 10～20mm t 1.248 436.89 545.24
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材料

中砂 m3 0.186 180.58 33.59

碎石 20～40mm m3 1.026 168.93 173.32

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.533 418.14 641.01

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.144 6.37 0.92

铁件 kg 4.04 5.4 21.82

镀锌钢板 t 0.032 4062.83 130.01

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 0.221 7.4 1.64

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.323 4.96 21.44

膨胀螺栓(综合) 套 2.747 1.11 3.05

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

CX404胶 kg 0.707 10.62 7.51

棉纱 kg 0.021 9.38 0.2

石料切割锯片 片 0.02 57.52 1.15

白水泥 t 0.0002 915.93 0.18

水 m3 0.546 4.62 2.52

素水泥浆 m3 0.002 719.89 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 15.683 1 15.68

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1065.06 1.07

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.003 1548.77 4.65

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.087 1341.9 116.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.002 668.44 1.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.024 21.4 0.51

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.059 300.7 17.74

混凝土振动器  插入式 台班 0.118 10.26 1.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.018 172.55 3.11

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.083 172.55 14.32

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.095 9.22 0.88

项目编码 040204007002 项目名称 树池B 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-56换
石材 弧形台阶 ^
50厚白色机切面花岗岩
压顶,水,湿拌地面砂浆
M15

100m2 0.0151 15476.06 89253.72 86.85 8564.17 233.688506
1347.73117

2
1.311435 129.318967

020002-73
木（竹）地板 实木地
板楼地面

100m2 0.0151 2319.86 39461.91 7.52 2587.51 35.029886 595.874841 0.113552 39.071401

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.0151 2001.27 2517.21 53.41 659.25 30.219177 38.009871 0.806491 9.954675

050009-16换
散铺卵石面层 5cm厚 ^
黑色卵石 10～20mm

10m2 3.768 39.99 402.94 0 30.73 150.68232 1518.27792 0 115.79064

100002-39换
零星构件安装 ^
镀锌钢板

t 0.045 2373.84 4196.17 445.18 869.79 106.8228 188.82765 20.0331 39.14055

050003-105 预埋件 铁件 t 0.006 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 24.82734 34.61142 4.54494 8.62518

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.211 783.93 4317.16 125.28 432.26 165.40923 910.92076 26.43408 91.20686

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.132 971.27 2220.86 5.56 368.46 128.20764 293.15352 0.73392 48.63672

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.0879 344.8 0 20.05 92.68 30.30792 0 1.762395 8.146572

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00211 1042.86 0 3921.57 556.21 2.2004346 0 8.2745127 1.1736031

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00211 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.1181389 164.6387635 11.7713313

小计 907.3952536 4927.525293 228.6531892 502.8364994

清单项目综合单价 6566.41023510

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.054 1.389 20.91

技工人工费 元 64.858 1.361 88.27

高级技工人工费 元 47.287 1.3765 65.09

普工人工费 元 197.969 1.363 269.83

技工人工费 元 347.024 1.335 463.28

材料

水 m3 0.025 4.62 0.12

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.063 345.27 21.75

黑色卵石 10～20mm t 3.467 436.89 1514.7

中砂 m3 0.261 180.58 47.13

碎石 20～40mm m3 1.44 168.93 243.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.142 418.14 895.66

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.216 6.37 1.38

铁件 kg 6.06 5.4 32.72

镀锌钢板 t 0.045 4062.83 182.83

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 0.311 7.4 2.3

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 6.463 4.96 32.06

膨胀螺栓(综合) 套 4.107 1.11 4.56

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.061 7.63 0.47

CX404胶 kg 1.057 10.62 11.23

棉纱 kg 0.032 9.38 0.3

石料切割锯片 片 0.03 57.52 1.73

白水泥 t 0.0003 915.93 0.27

水 m3 0.769 4.62 3.55

素水泥浆 m3 0.003 719.89 2.16

其他材料费(按百分比计算) 元 23.937 1 23.94

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1065.06 1.07

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.004 1548.77 6.2

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.122 1341.9 163.71

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.003 668.44 2.01

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.034 21.4 0.73

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.082 300.7 24.66

混凝土振动器  插入式 台班 0.165 10.26 1.69

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.026 172.55 4.49

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.116 172.55 20.02

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.005 178.02 0.89

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 25.94 0.1

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.142 9.22 1.31

项目编码 040204007003 项目名称 树池C 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-56换
石材 弧形台阶 ^
50厚白色机切面花岗岩
压顶,水,湿拌地面砂浆
M15

100m2 0.0283 15476.06 89253.72 86.85 8564.17 437.972498
2525.88027

6
2.457855 242.366011

020002-73
木（竹）地板 实木地
板楼地面

100m2 0.0283 2319.86 39461.91 7.52 2587.51 65.652038
1116.77205

3
0.212816 73.226533

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.0283 2001.27 2517.21 53.41 659.25 56.635941 71.237043 1.511503 18.656775

050009-16换
散铺卵石面层 5cm厚 ^
黑色卵石 10～20mm

10m2 5.426 39.99 402.94 0 30.73 216.98574 2186.35244 0 166.74098

100002-39换
零星构件安装 ^
镀锌钢板

t 0.058 2373.84 4196.17 445.18 869.79 137.68272 243.37786 25.82044 50.44782

050003-105 预埋件 铁件 t 0.008 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 33.10312 46.14856 6.05992 11.50024

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.271 783.93 4317.16 125.28 432.26 212.44503 1169.95036 33.95088 117.14246

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.17 971.27 2220.86 5.56 368.46 165.1159 377.5462 0.9452 62.6382

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.113 344.8 0 20.05 92.68 38.9624 0 2.26565 10.47284

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00271 1042.86 0 3921.57 556.21 2.8261506 0 10.6274547 1.5073291

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00271 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.1517329 211.4554735 15.1186293

小计 1367.381538 7737.416525 295.3071922 769.8178174

清单项目综合单价 10169.92307210

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 23.366 1.389 32.46

技工人工费 元 92.294 1.361 125.61

高级技工人工费 元 76.083 1.3765 104.73

普工人工费 元 284.609 1.363 387.92

技工人工费 元 536.811 1.335 716.64

材料

水 m3 0.033 4.62 0.15

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.119 345.27 41.09

黑色卵石 10～20mm t 4.992 436.89 2180.95

中砂 m3 0.337 180.58 60.86

碎石 20～40mm m3 1.855 168.93 313.37

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.751 418.14 1150.3

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.288 6.37 1.83

铁件 kg 8.08 5.4 43.63

镀锌钢板 t 0.058 4062.83 235.64

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 0.4 7.4 2.96

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 12.112 4.96 60.08

膨胀螺栓(综合) 套 7.698 1.11 8.54

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.115 7.63 0.88

CX404胶 kg 1.981 10.62 21.04

棉纱 kg 0.059 9.38 0.55

石料切割锯片 片 0.055 57.52 3.16

白水泥 t 0.001 915.93 0.92

水 m3 1.038 4.62 4.8

素水泥浆 m3 0.006 719.89 4.32

其他材料费(按百分比计算) 元 31.97 1 31.97

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1065.06 2.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.006 1548.77 9.29

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.157 1341.9 210.68

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002 676.07 1.35

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.003 668.44 2.01

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.044 21.4 0.94

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.106 300.7 31.87

混凝土振动器  插入式 台班 0.211 10.26 2.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.035 172.55 6.04

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.15 172.55 25.88

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.008 178.02 1.42

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.008 25.94 0.21

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.267 9.22 2.46

项目编码 011104002006 项目名称 竹木坐凳 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.020188 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 65.95883924
543.725624

7
0.15181376 44.65121276

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.020188 2001.27 2517.21 53.41 659.25 40.40163876
50.8174354

8
1.07824108 13.308939

小计 106.360478 594.5430602 1.23005484 57.96015176

清单项目综合单价 760.09374476

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.057 1.389 15.36

技工人工费 元 24.227 1.361 32.97

高级技工人工费 元 42.155 1.3765 58.03

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.608 4.6 2.8

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 8.64 4.96 42.85

镀锌预埋连接件 kg 1.01 6.9 6.97

膨胀螺栓(综合) 套 5.491 1.11 6.1

圆钉 L=60mm kg 0.32 4.87 1.56

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.082 7.63 0.63

其他材料费(按百分比计算) 元 1.268 1 1.27

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006 25.94 0.16

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.006 178.02 1.07

项目编码 050307020012 项目名称 成品火车车站站牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 成品火车车站站牌 个 1 1039.8 7278.6 2079.6 0 1039.8 7278.6 2079.6 0

小计 1039.8 7278.6 2079.6 0

清单项目综合单价 10398.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020013 项目名称 成品方块整木坐凳 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 成品方块整木坐凳 个 1 89 623 178 0 89 623 178 0

小计 89 623 178 0

清单项目综合单价 890.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020014 项目名称 成品车站时钟小构筑 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 成品车站时钟小构筑 个 1 914.55 6401.85 1829.1 0 914.55 6401.85 1829.1 0

小计 914.55 6401.85 1829.1 0

清单项目综合单价 9145.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050201003005 项目名称 透水砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换
透水砖 砂浆铺设 ^
生态陶瓷透水砖 60mm

10m2 0.1 419.99 1108.39 0 166.56 41.999 110.839 0 16.656

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.01 871.42 5098.5 127.16 494.61 8.7142 50.985 1.2716 4.9461

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015001 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57002127
33.3151208

6
0.08340556 5.52726846

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 68.73122127 195.1391209 1.55550556 28.05616846

清单项目综合单价 293.48201615

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.596 1.363 13.08

技工人工费 元 41.687 1.335 55.65

材料

水 m3 0.079 4.62 0.36
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材料

C20透水混凝土 m3 0.102 491.56 50.14

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.019 345.27 6.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.952 1 0.95

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

项目编码 040204004003 项目名称 立道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-40换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
0.018＜V≤0.04

100m 0.01 2954.13 16013.83 6.41 1582.88 29.5413 160.1383 0.0641 15.8288

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.025003 566.43 884.29 0 194.11 14.16244929
22.1099028

7
0 4.85333233

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.001499 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.17511107 6.34015541 0.18779472 0.64139212

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002248 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.18341496 4.99249328 0.01249888 0.82829808

小计 47.06227532 193.5808516 0.2643936 22.15182253

清单项目综合单价 263.05934301

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.853 1.389 12.3

技工人工费 元 23.076 1.361 31.41

普工人工费 元 0.575 1.363 0.78

技工人工费 元 1.928 1.335 2.57

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.025 168.93 4.22

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.007 4.62 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.009 324.94 2.92

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.463 1 0.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 040204004004 项目名称 平道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-39换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
V≤0.018

100m 0.01 2565.15 6926 5.56 1025.49 25.6515 69.26 0.0556 10.2549

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.025 566.43 884.29 0 194.11 14.16075 22.10725 0 4.85275

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.001521 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.19235753 6.43320639 0.19055088 0.65080548

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002239 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.17467353 4.97250554 0.01244884 0.82498194

小计 43.17928106 102.7729619 0.25859972 16.58343742

清单项目综合单价 162.79428013

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.117 1.389 11.27

技工人工费 元 20.968 1.361 28.54

普工人工费 元 0.576 1.363 0.79

技工人工费 元 1.933 1.335 2.58

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.024 168.93 4.05

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.008 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.008 324.94 2.6

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.462 1 0.46

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 050201014001 项目名称 树池盖板箅子 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 树池盖板箅子 套 1 140.44 1579.99 35.11 0 140.44 1579.99 35.11 0

小计 140.44 1579.99 35.11 0

清单项目综合单价 1755.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020015 项目名称 刻字不锈钢板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 刻字不锈钢板 个 1 90.6 634.2 181.2 0 90.6 634.2 181.2 0

小计 90.6 634.2 181.2 0

清单项目综合单价 906.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020016 项目名称 入口LOGO字体 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 中文LOGO字体 项 1 3591.14 85289.6 897.79 0 3591.14 85289.6 897.79 0

050003-38换
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 1.145 1112.61 4482.53 125.17 527.49 1273.93845 5132.49685 143.31965 603.97605

050003-92换

现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 1.145 906.21 3217.76 16.48 401.87 1037.61045 3684.3352 18.8696 460.14115
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050003-93换

现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 1.145 1951.37 73.22 205.36 534.71 2234.31865 83.8369 235.1372 612.24295

010006-3 基础 木模板 100m2 0.252 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 1094.29236 329.4774 2.0916 306.19512

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.164 1112.61 4235.17 125.17 515.13 182.46804 694.56788 20.52788 84.48132

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.245 971.27 2220.86 5.56 368.46 237.96115 544.1107 1.3622 90.2727

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.1636 344.8 0 20.05 92.68 56.40928 0 3.28018 15.162448

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.01145 1042.86 0 3921.57 556.21 11.940747 0 44.9019765 6.3686045

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.01145 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.6410855 893.4188825 63.8776035

小计 9720.079127 95759.06602 2260.699169 2242.717946

清单项目综合单价 109982.56225750

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.478 1.389 163.18

技工人工费 元 692.915 1.361 943.06

普工人工费 元 711.229 1.363 969.41

技工人工费 元 3036.191 1.335 4053.31

材料

水 m3 0.137 4.62 0.63

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10～25mm t 1.191 3047.79 3629.92

镀锌铁丝(综合) kg 2.656 4.6 12.22

铁钉（综合） kg 4.972 5.64 28.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 11.049 6.37 70.38

松杂枋板材 周转材 m3 0.052 1624.78 84.49

脱模剂 kg 2.52 7.43 18.72

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 3.16 43.36 137.02

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 12.23 4.42 54.06

中砂 m3 0.485 180.58 87.58

碎石 20～40mm m3 2.673 168.93 451.55

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.665 409.64 682.05

水 m3 4.792 4.62 22.14

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 11.622 433.65 5039.88

其他材料费(按百分比计算) 元 150.966 1 150.97

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.007 1065.06 7.46

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.024 1548.77 37.17

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.662 1341.9 888.34

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.007 676.07 4.73

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.229 37.84 8.67

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.458 22.28 10.2

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.081 25.94 2.1

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.206 201.45 41.5

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.122 172.55 193.6

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.005 668.44 3.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.064 21.4 1.37

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.511 300.7 153.66

混凝土振动器  插入式 台班 1.008 10.26 10.34

项目编码 011205001004 项目名称 耐候钢板景墙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
耐候钢板 5厚 外喷氟
碳漆

100m2 0.032001 5086.62 38162.5 0 3254.15 162.7769266
1221.23816

3
0 104.1360542

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^
镀锌钢型材 镀锌厚度
≥85μm

100m2 0.032001 2001.27 14823.78 53.41 1274.58 64.04264127
474.375783

8
1.70917341 40.78783458

050003-105 预埋件 铁件 t 0.008004 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 33.11967156
46.1716342

8
6.06294996 11.50599012

050003-66换
非泵送混凝土浇捣、养
护 压顶

10m3 0.008004 3133.33 4576.89 0 1057.98 25.07917332
36.6334275

6
0 8.46807192

050003-92换

现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 0.008004 906.21 3217.76 16.48 401.87 7.25330484
25.7549510

4
0.13190592 3.21656748

050003-93换

现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ25以内 ^ (小型
零星构件的钢筋制作安
装:人工*2机械*2)

t 0.008004 1951.37 73.22 205.36 534.71 15.61876548 0.58605288 1.64370144 4.27981884

010006-3 基础 木模板 100m2 0.00176 4342.43 1307.45 8.3 1215.06 7.6426768 2.301112 0.014608 2.1385056

050002-4换 实心砖墙 1砖 10m3 0.021005 4904.3 3044.54 86.88 1456.21 103.0148215 63.9505627 1.8249144 30.58769105

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.008004 1112.61 4235.17 125.17 515.13 8.90533044
33.8983006

8
1.00186068 4.12310052

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.012 971.27 2220.86 5.56 368.46 11.65524 26.65032 0.06672 4.42152

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000701 1042.86 0 3921.57 556.21 0.73104486 0 2.74902057 0.38990321

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000701 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.03924899 54.69752285 3.91075983

小计 439.8395967 1931.599556 69.90237723 217.9658173

清单项目综合单价 2659.30734763

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.863 1.389 34.53

技工人工费 元 56.502 1.361 76.9

高级技工人工费 元 89.902 1.3765 123.75

普工人工费 元 29.105 1.363 39.67

技工人工费 元 123.57 1.335 164.97

材料

铁钉(综合) kg 0.004 4.87 0.02

松杂枋板材(周转材) m3 0.0001 1624.78 0.16

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.084 243.36 20.44

水 m3 0.045 4.62 0.21

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10～25mm t 0.008 3047.79 24.38

镀锌铁丝(综合) kg 0.019 4.6 0.09

铁钉（综合） kg 0.035 5.64 0.2

松杂枋板材 周转材 m3 0.0004 1624.78 0.65

脱模剂 kg 0.018 7.43 0.13

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.022 43.36 0.95

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.085 4.42 0.38

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.365 6.37 2.33

铁件 kg 8.083 5.4 43.65

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 91.157 4.96 452.14

橡胶密封条 m 7.997 1.77 14.15

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.218 8.85 1.93

膨胀螺栓(综合) 套 8.704 1.11 9.66

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 10.88 2.21 24.04

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.13 7.63 0.99

中砂 m3 0.024 180.58 4.33

碎石 20～40mm m3 0.131 168.93 22.13

Mu10机制砖 千块 0.112 369.91 41.43

玻璃胶 300mL 支 0.1 10.62 1.06

水 m3 0.199 4.62 0.92

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.081 409.64 33.18

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.082 433.65 35.56

其他材料费(按百分比计算) 元 15.628 1 15.63

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.008 228.04 1.82

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0005 1065.06 0.53

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.77 1.55

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.04 1341.9 53.68

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 676.07 0.27
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机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 37.84 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.28 0.07

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.001 25.94 0.03

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.001 201.45 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.043 172.55 7.42

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.003 300.7 0.9

混凝土振动器  插入式 台班 0.006 10.26 0.06

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.01 178.02 1.78

项目编码 011104002007 项目名称 竹木休闲平台 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.011601 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 37.90313523
312.451009

1
0.08723952 25.65874377

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.011601 2001.27 2517.21 53.41 659.25 23.21673327
29.2021532

1
0.61960941 7.64795925

050002-4换 实心砖墙 1砖 10m3 0.067573 4904.3 3044.54 86.88 1456.21 331.3982639
205.728701

4
5.87074224 98.40047833

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.010004 1112.61 4235.17 125.17 515.13 11.13055044
42.3686406

8
1.25220068 5.15336052

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015006 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.57487762
33.3262251

6
0.08343336 5.52911076

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.1636 344.8 0 20.05 92.68 56.40928 0 3.28018 15.162448

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000101 1042.86 0 3921.57 556.21 0.10532886 0 0.39607857 0.05617721

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.000101 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.00565499 7.88081285 0.56346183

小计 474.7381693 623.0823846 19.47029663 158.1717397

清单项目综合单价 1275.46259019

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 97.757 1.363 133.24

技工人工费 元 209.938 1.335 280.27

普工人工费 元 6.429 1.389 8.93

技工人工费 元 13.922 1.361 18.95

高级技工人工费 元 24.224 1.3765 33.34

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

松杂枋板材(周转材) m3 0.0005 1624.78 0.81

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.27 243.36 65.71

水 m3 0.119 4.62 0.55

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

Mu10机制砖 千块 0.362 369.91 133.91

水 m3 0.062 4.62 0.29

镀锌铁丝(综合) kg 0.35 4.6 1.61

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.965 4.96 24.63

镀锌预埋连接件 kg 0.58 6.9 4

膨胀螺栓(综合) 套 3.155 1.11 3.5

圆钉 L=60mm kg 0.184 4.87 0.9

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.047 7.63 0.36

其他材料费(按百分比计算) 元 6.538 1 6.54

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.026 228.04 5.93

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1065.06 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0002 1548.77 0.31

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.006 1341.9 8.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 676.07 0.07

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.005 668.44 3.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 011104002008 项目名称 竹木景观平台 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.01 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 32.6723 269.3311 0.0752 22.1177

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050003-38
非泵送混凝土浇捣、养
护 带形基础

10m3 0.010007 1112.61 4235.17 125.17 515.13 11.13388827
42.3813461

9
1.25257619 5.15490591

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.014997 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56613619
33.3062374

2
0.08338332 5.52579462

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.163624 344.8 0 20.05 92.68 56.4175552 0 3.2806612 15.16467232

小计 134.8025797 370.1907836 5.22592071 54.55557285

清单项目综合单价 564.77485683

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.477 1.389 7.61

技工人工费 元 12.001 1.361 16.33

高级技工人工费 元 20.882 1.3765 28.74

普工人工费 元 32.162 1.363 43.84

技工人工费 元 28.673 1.335 38.28

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 4.6 1.38

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6.9 3.45

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

圆钉 L=60mm kg 0.159 4.87 0.77

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.062 4.62 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 1.42 1 1.42

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.102 409.64 41.78

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.005 668.44 3.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

项目编码 011502001005 项目名称 不锈钢收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-38换 不锈钢收边 100m 0.01 203.27 8413.85 0 474.48 2.0327 84.1385 0 4.7448

03011108 膨胀螺栓 M8 套 1.999576 0 0.4 0 0.02 0 0.7998304 0 0.03999152

小计 2.0327 84.9383304 0 4.78479152

清单项目综合单价 91.75582192

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.252 1.363 0.34

技工人工费 元 1.265 1.335 1.69

材料

膨胀螺栓 M8 套 2 0.4 0.8

合金钻头(综合) 个 0.005 17.35 0.09

松木枋 50×100×2000 二级 m3 0.0001 1836.28 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0
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机械

项目编码 040205017002 项目名称 车止石 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-60换 分隔柱安装 大理石 10根 0.1 696.05 1839.6 65.72 280.87 69.605 183.96 6.572 28.087

小计 69.605 183.96 6.572 28.087

清单项目综合单价 288.22400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.267 1.389 21.21

技工人工费 元 35.562 1.361 48.4

材料

超强级反光膜 m2 0.047 123.89 5.82

水 m3 0.002 4.62 0.01

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.08 433.65 34.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.406 1 0.41

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.014 469.45 6.57

项目编码 040205007002 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.03 2506.43 1996.92 501.42 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

小计 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

清单项目综合单价 58.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.389 3.96

技工人工费 元 3.57 1.361 4.86

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 411.19 5.76

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 518.11 7.25

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 549.9 7.7

项目编码 040205013001 项目名称 深灰色港式护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-47换
隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) 1＜
H≤1.2 ^
深灰色港式护栏

100m 0.01 1621.06 47688.51 1182.1 2897.87 16.2106 476.8851 11.821 28.9787

050003-105 预埋件 铁件 t 0.001678 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 6.94337942 9.67966046 1.27106822 2.41217534

小计 23.15397942 486.5647605 13.09206822 31.39087534

清单项目综合单价 554.20168344

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.22 1.363 0.3

技工人工费 元 4.973 1.335 6.64

普工人工费 元 5.234 1.389 7.27

技工人工费 元 6.569 1.361 8.94

材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.06 6.37 0.38

铁件 kg 1.694 5.4 9.15

深灰色港式护栏 m 1.001 453.98 454.43

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 433.65 19.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.619 1 0.62

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007 172.55 1.21

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 549.9 4.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.025 296.87 7.42

项目编码 050201003006 项目名称 透水砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-24换
透水砖 砂浆铺设 ^
生态陶瓷透水砖 60mm

10m2 0.1 419.99 1108.39 0 166.56 41.999 110.839 0 16.656

050009-3换 普通混凝土 10m3 0.009998 871.42 5098.5 127.16 494.61 8.71245716 50.974803 1.27134568 4.94511078

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.56905 33.3129 0.0834 5.5269

小计 65.28050716 195.126703 1.35474568 27.12801078

清单项目综合单价 288.88996662

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.937 1.363 10.82

技工人工费 元 40.796 1.335 54.46

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.02 4.62 0.09

水 m3 0.059 4.62 0.27

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.019 345.27 6.56

C20透水混凝土 m3 0.102 491.56 50.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.952 1 0.95

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.51 0.1

项目编码 040205007003 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.03 2506.43 1996.92 501.42 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

小计 8.8203 25.0643 19.9692 5.0142

清单项目综合单价 58.86800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.389 3.96

技工人工费 元 3.57 1.361 4.86

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 411.19 5.76

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 518.11 7.25

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 549.9 7.7

项目编码 040202008004 项目名称 散铺砾石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-16换
散铺砾石面层 10cm厚
^ φ11-13灰色砾石

10m2 0.1 39.99 242.95 0 22.73 3.999 24.295 0 2.273
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小计 3.999 24.295 0 2.273

清单项目综合单价 30.56700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.934 1.363 4

材料

机械

项目编码 040205013002 项目名称 回型护栏 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-53换
波形护栏安装 立柱 ^
镀锌不锈钢

组 1 40.28 752.78 4.64 48.63 40.28 752.78 4.64 48.63

050009-3换
普通混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.015 871.42 4250.38 127.16 452.2 13.0713 63.7557 1.9074 6.783

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.005 971.27 2220.86 5.56 368.46 4.85635 11.1043 0.0278 1.8423

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.0036 344.8 0 20.05 92.68 1.24128 0 0.07218 0.333648

小计 59.44893 827.64 6.64738 57.588948

清单项目综合单价 951.32525800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.466 1.363 4.72

技工人工费 元 10.82 1.335 14.44

普工人工费 元 6.132 1.389 8.52

技工人工费 元 23.34 1.361 31.77

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.153 409.64 62.67

中砂 m3 0.01 180.58 1.81

碎石 20～40mm m3 0.055 168.93 9.29

水 m3 0.04 4.62 0.18

镀锌不锈钢 kg 56.27 13.27 746.7

镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧 10套 0.1 23.27 2.33

其他材料费(按百分比计算) 元 4.747 1 4.75

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0001 668.44 0.07

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.006 300.7 1.8

混凝土振动器  平板式 台班 0.012 12.51 0.15

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.008 579.9 4.64

项目编码 050201003007 项目名称 灰色沥青 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^ 沥青混凝土 细粒式
PAC-13C

100m2 0.01 207.65 3962.91 342.37 277.56 2.0765 39.6291 3.4237 2.7756

040103-
33+040103-
34*3换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:70mm)
^ 沥青混凝土 中粒式
AC-16

100m2 0.01 257.44 6694.46 364.9 428.92 2.5744 66.9446 3.649 4.2892

050009-3换
普通混凝土 ^ C25透水
混凝土

10m3 0.018001 871.42 5204.1 127.16 499.89 15.68643142 93.6790041 2.28900716 8.99851989

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.02 783.93 4317.16 125.28 432.26 15.6786 86.3432 2.5056 8.6452

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.02 971.27 2220.86 5.56 368.46 19.4254 44.4172 0.1112 7.3692

050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 58.88933142 331.0131041 12.17900716 33.00451989

清单项目综合单价 435.08596257

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.092 1.363 13.76

技工人工费 元 30.324 1.335 40.48

普工人工费 元 1.049 1.389 1.46

技工人工费 元 2.347 1.361 3.19

材料

沥青混凝土 中粒式AC-16 m3 0.071 930.22 66.05

沥青混凝土 细粒式 PAC-13C m3 0.04 963.92 38.56

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.203 418.14 84.88

中砂 m3 0.04 180.58 7.22

碎石 20～40mm m3 0.218 168.93 36.83

C25透水混凝土 m3 0.184 501.76 92.32

水 m3 0.116 4.62 0.54

柴油 kg 0.11 7.36 0.81

其他材料费(按百分比计算) 元 3.937 1 3.94

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.016 10.26 0.16

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.005 21.4 0.11

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.015 300.7 4.51

混凝土振动器  平板式 台班 0.014 12.51 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 668.44 0.67

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.002 966.72 1.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.002 1196.63 2.39

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1296.55 1.3

项目编码 011104002009 项目名称 木地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-72换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在龙骨上

100m2 0.01 3267.23 26933.11 7.52 2211.77 32.6723 269.3311 0.0752 22.1177

020003-22换 墙柱面饰面 型钢龙骨 100m2 0.01 2001.27 2517.21 53.41 659.25 20.0127 25.1721 0.5341 6.5925

050006-14
砖胎模一般抹灰水泥砂
浆20mm(麻面) 高度
≦1m

100m2 0.01 4281.33 1069.85 87.57 1192.67 42.8133 10.6985 0.8757 11.9267

050005-13
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上

100m2 0.01 1386.61 1068.29 76.85 425.83 13.8661 10.6829 0.7685 4.2583

小计 109.3644 315.8846 2.2535 44.8952

清单项目综合单价 472.39770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.477 1.389 7.61

技工人工费 元 12.001 1.361 16.33

高级技工人工费 元 20.882 1.3765 28.74

普工人工费 元 7.041 1.363 9.6

技工人工费 元 35.268 1.335 47.08

材料

干混地面砂浆 M15 t 0.035 278.76 9.76

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

干混抹灰砂浆 M10 t 0.04 261.06 10.44

水 m3 0.032 4.62 0.15

镀锌铁丝(综合) kg 0.301 4.6 1.38

镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm kg 4.28 4.96 21.23

镀锌预埋连接件 kg 0.5 6.9 3.45

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

圆钉 L=60mm kg 0.159 4.87 0.77

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.787 1 0.79

机械

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.007 228.04 1.6
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机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.02 0.53

项目编码 040204004005 项目名称 立道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-40换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
0.018＜V≤0.04

100m 0.01 2954.13 16013.83 6.41 1582.88 29.5413 160.1383 0.0641 15.8288

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.025003 566.43 884.29 0 194.11 14.16244929
22.1099028

7
0 4.85333233

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.0015 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.175895 6.344385 0.18792 0.64182

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.002247 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.18244369 4.99027242 0.01249332 0.82792962

小计 47.06208798 193.5828603 0.26451332 22.15188195

清单项目综合单价 263.06134354

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.853 1.389 12.3

技工人工费 元 23.076 1.361 31.41

普工人工费 元 0.575 1.363 0.78

技工人工费 元 1.928 1.335 2.57

材料

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.025 168.93 4.22

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.007 4.62 0.03

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.009 324.94 2.92

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.463 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 040204004006 项目名称 平道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-39换
路缘石安砌 石质立缘
石 单件体积V（m3）
V≤0.018

100m 0.01 2565.15 6926 5.56 1025.49 25.6515 69.26 0.0556 10.2549

040103-50 伸缝 沥青玛蹄脂 10m2 0.024997 566.43 884.29 0 194.11 14.15905071
22.1045971

3
0 4.85216767

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.00152 783.93 4229.59 125.28 427.88 1.1915736 6.4289768 0.1904256 0.6503776

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.00224 971.27 2220.86 5.56 368.46 2.1756448 4.9747264 0.0124544 0.8253504

小计 43.17776911 102.7683003 0.25848 16.58279567

清单项目综合单价 162.78734511

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.116 1.389 11.27

技工人工费 元 20.967 1.361 28.54

普工人工费 元 0.576 1.363 0.79

技工人工费 元 1.933 1.335 2.58

材料

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

中砂 m3 0.004 180.58 0.72

碎石 20～40mm m3 0.024 168.93 4.05

石粉 kg 3.185 0.15 0.48

石油沥青 进口AH-70# t 0.003 3991.15 11.97

石棉 kg 3.15 2.74 8.63

水 m3 0.008 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.008 324.94 2.6

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 341.31 0.34

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.015 409.64 6.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.462 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.26 0.05

项目编码 050307006002 项目名称 栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 镀锌钢板造型栏杆 m 1 97.4 681.8 194.8 0 97.4 681.8 194.8 0

小计 97.4 681.8 194.8 0

清单项目综合单价 974.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001002 项目名称 不锈钢板天棚 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-110换

金属方板天棚 浮搁式
（平板） 安装在龙骨
上 ^ 2厚不锈钢板 外
喷氟碳漆

100m2 0.01 2262.37 24740.48 0 1835.69 22.6237 247.4048 0 18.3569

020004-98
金属方板天棚龙骨 不
上人型 浮搁式(面层规
格;mm) 300×300

100m2 0.01 2968.86 2399.84 440.74 937.1 29.6886 23.9984 4.4074 9.371

小计 52.3123 271.4032 4.4074 27.7279

清单项目综合单价 355.85080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.438 1.389 7.55

技工人工费 元 11.915 1.361 16.22

高级技工人工费 元 20.736 1.3765 28.54

材料

铁件(综合) kg 0.4 6.16 2.46

膨胀螺栓(综合) 套 1.3 1.11 1.44

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

吊杆 kg 0.24 4.87 1.17

铝合金方板龙骨不上人型 300mm×300mm(浮搁式) m2 1.05 17.7 18.59

铝合金靠墙收口条板 m2 0.05 4.65 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.24 1 0.24

机械
电动切割机 台班 0.021 209.08 4.39

项目编码 050201003008 项目名称 楼梯块料面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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020002-89换
楼梯石材面层 胶粘剂
粘贴 ^ 200*600*18烧
面芝麻白仿石砖

100m2 0.01 10463.93 12055.65 0 3371.75 104.6393 120.5565 0 33.7175

小计 104.6393 120.5565 0 33.7175

清单项目综合单价 258.91330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.878 1.389 15.11

技工人工费 元 23.833 1.361 32.44

高级技工人工费 元 41.478 1.3765 57.09

材料

200*600*18烧面芝麻白仿石砖 m2 1.447 69.32 100.31

石料切割锯片 片 0.026 16.11 0.42

白水泥 t 0.001 915.93 0.92

专用胶粘剂 kg 10.235 1.77 18.12

水 m3 0.034 4.62 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.301 1 0.3

机械

项目编码 050307020017 项目名称 户外吧台 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 户外吧台（含坐凳） 项 1 3113.12 35022.6 778.28 0 3113.12 35022.6 778.28 0

小计 3113.12 35022.6 778.28 0

清单项目综合单价 38914.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020018 项目名称 成品岗亭 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 成品岗亭 个 1 1200 8400 2400 0 1200 8400 2400 0

小计 1200 8400 2400 0

清单项目综合单价 12000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802001001 项目名称 铁艺门 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-14换

成品彩钢板门安装 门
扇 ^ (门洞高度大于
2.40m 且小于或等于
3.60m:人工*1.2) 铁艺
门(成品)

100m2 0.125 4762.04 52768.32 0 3898.55 595.255 6596.04 0 487.31875

小计 595.255 6596.04 0 487.31875

清单项目综合单价 7678.61375000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 106.783 1.389 148.32

技工人工费 元 267.388 1.361 363.92

高级技工人工费 元 60.311 1.3765 83.02

材料

橡胶密封单条 m 81.95 7.52 616.26

铁艺门(成品) m2 12 495.58 5946.96

其他材料费(按百分比计算) 元 32.816 1 32.82

机械

项目编码 010802001002 项目名称 铁艺门 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-14换

成品彩钢板门安装 门
扇 ^ (门洞高度大于
2.40m 且小于或等于
3.60m:人工*1.2) 铁艺
门(成品)

100m2 0.1125 4762.04 52768.32 0 3898.55 535.7295 5936.436 0 438.586875

小计 535.7295 5936.436 0 438.586875

清单项目综合单价 6910.75237500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 96.105 1.389 133.49

技工人工费 元 240.649 1.361 327.52

高级技工人工费 元 54.28 1.3765 74.72

材料

橡胶密封单条 m 73.755 7.52 554.64

铁艺门(成品) m2 10.8 495.58 5352.26

其他材料费(按百分比计算) 元 29.535 1 29.54

机械

项目编码 010603002001 项目名称 空腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2换 钢柱安装 ^ 钢柱 t 1 1233.15 6494.95 63.67 655.62 1233.15 6494.95 63.67 655.62

100002-61
钢结构防火涂料表面刮
腻子 一遍

100m2 0.109559 1592.77 922.88 0 467.62 174.5022884
101.109809

9
0 51.23197958

100002-41
厚型(非膨胀型）防火
涂料 耐火时间H（h)
H=1.5

100m2 0.109559 2459.8 2955.68 519.52 835.82 269.4932282
323.821345

1
56.91809168 91.57160338

100002-55
氟碳面漆 厚度T（μm
） T=80

100m2 0.109559 4855.26 2553.61 356.24 1437.94 531.9374303 279.770958 39.02929816 157.5392685

小计 2209.082947 7199.652113 159.6173898 955.9628514

清单项目综合单价 10524.31530126

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 322.134 1.389 447.44

技工人工费 元 932.331 1.361 1268.9

高级技工人工费 元 357.962 1.3765 492.73

材料

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.86 1.32

钢柱 t 1 6176.99 6176.99

六角螺栓（综合） kg 3.399 6.19 21.04

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 11.33 133.89

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 10.12 13.11

调平垫铁 kg 19.45 4.59 89.28

钢结构厚型防火涂料 kg 119.638 2.65 317.04

氟碳金属面漆 kg 4.492 60 269.52

金属面专用腻子 kg 23.226 3.1 72

稀释剂 kg 0.449 10.62 4.77

二氧化碳气体 m3 5.912 4.57 27.02

防火涂料专用粘结剂 kg 3.287 7.96 26.16

水 m3 0.093 4.62 0.43

其他材料费(按百分比计算) 元 47.091 1 47.09

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 178.23 44.56
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机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 248.15 19.11

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.323 296.87 95.89

项目编码 060212009001 项目名称 预埋件安装 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-105 预埋件 铁件 t 1 4137.89 5768.57 757.49 1437.53 4137.89 5768.57 757.49 1437.53

小计 4137.89 5768.57 757.49 1437.53

清单项目综合单价 12101.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 131.468 1.363 179.19

技工人工费 元 2965.321 1.335 3958.7

材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 36 6.37 229.32

铁件 kg 1010 5.4 5454

其他材料费(按百分比计算) 元 85.25 1 85.25

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 4.39 172.55 757.49

项目编码 010504010001 项目名称 钢楼梯 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-25换
钢楼梯安装 踏步式 ^
钢楼梯

t 1 1895.59 6275.16 36.24 817.96 1895.59 6275.16 36.24 817.96

020003-218换
防火板 零星项目 ^ 防
火板 10mm

100m2 0.04235 3903.82 5679.64 0 1317.01 165.326777 240.532754 0 55.7753735

020003-234换
金属蜂窝板 零星项目
^ 蜂窝板 9mm

100m2 0.04235 6524.41 36044.33 0 3528.71 276.3087635
1526.47737

6
0 149.4408685

100002-55
氟碳面漆 厚度T（μm
） T=80

100m2 0.04235 4855.26 2553.61 356.24 1437.94 205.620261
108.145383

5
15.086764 60.896759

小计 2542.845802 8150.315513 51.326764 1084.073001

清单项目综合单价 11828.56107950

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 234.106 1.389 325.17

技工人工费 元 1067.163 1.361 1452.41

高级技工人工费 元 555.94 1.3765 765.25

材料

橡胶密封条 m 16.631 1.77 29.44

盘头螺栓 100个 0.576 157.52 90.73

弹簧卡扣 个 14.399 2.65 38.16

弹簧 个 14.399 1.77 25.49

挂钩 个 14.399 1.77 25.49

悬挂梁 个 14.399 4.42 63.64

安装底盘 个 28.798 7.08 203.89

玻璃胶 300mL 支 0.106 10.62 1.13

蜂窝板 9mm m2 4.277 243.36 1040.85

万能胶 kg 1.334 15.49 20.66

防火板 10mm m2 4.752 46.02 218.69

氟碳金属面漆 kg 1.736 60 104.16

稀释剂 kg 0.174 10.62 1.85

钢丝绳 φ12.5 m 3.28 5.16 16.92

钢楼梯 t 1 6176.99 6176.99

六角螺栓（综合） kg 3.57 6.19 22.1

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 2.76 10.12 27.93

其他材料费(按百分比计算) 元 42.132 1 42.13

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.21 172.55 36.24

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.051 296.87 15.14

项目编码 010502001002 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-40换
非泵送混凝土浇捣、养
护 独立基础

10m3 0.1 1306.32 4483.09 125.17 578.78 130.632 448.309 12.517 57.878

050003-96换
现浇构件箍筋 制作
Φ10 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ10mm

t 0.023959 954.59 3439.2 32.3 426.87 22.87102181 82.3997928 0.7738757 10.22737833

050003-97
现浇构件箍筋 安装
Φ10

t 0.023959 1877.82 10.12 86.56 503.61 44.99068938 0.24246508 2.07389104 12.06599199

050003-92换
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ12 ^ 螺纹钢Ⅲ级
(HRB400) φ12mm

t 0.008855 453.11 3364.43 8.24 288.71 4.01228905
29.7920276

5
0.0729652 2.55652705

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ12

t 0.008855 975.69 73.22 102.68 269.19 8.63973495 0.6483631 0.9092314 2.38367745

小计 211.1457352 561.3916486 16.34696334 85.11157482

清单项目综合单价 873.99592198

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.693 1.363 52.74

技工人工费 元 118.655 1.335 158.4

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ12mm t 0.009 3186.73 28.68

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.085 6.37 0.54

水 m3 0.001 4.62 0

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm t 0.025 3276.11 81.9

镀锌铁丝(综合) kg 0.231 4.6 1.06

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 433.65 440.15

水 m3 0.331 4.62 1.53

其他材料费(按百分比计算) 元 8.293 1 8.29

机械

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.001 201.45 0.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004 172.55 0.69

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.008 270.5 2.16

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.006 37.84 0.23

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.028 22.28 0.62

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 300.7 11.73

混凝土振动器  插入式 台班 0.077 10.26 0.79

项目编码 010502025001 项目名称 零星现浇构件 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-64
非泵送现浇混凝土 小
型零星构件

10m3 0.1 3128.05 4300.01 20.52 1044.21 312.805 430.001 2.052 104.421

小计 312.805 430.001 2.052 104.421

清单项目综合单价 849.27900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.886 1.389 34.57

技工人工费 元 204.437 1.361 278.24

材料

水 m3 2.145 4.62 9.91

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 409.64 413.74

其他材料费(按百分比计算) 元 6.355 1 6.36

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.2 10.26 2.05

项目编码 010501001002 项目名称 基础垫层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-36换
非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.00998 783.93 4229.59 125.28 427.88 7.8236214 42.2113082 1.2502944 4.2702424

050005-9 碎石垫层 干铺 10m3 0.015021 971.27 2220.86 5.56 368.46 14.58944667
33.3595380

6
0.08351676 5.53463766
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050009-2
园路路床整理 机械碾
压

100m2 0.01 344.8 0 20.05 92.68 3.448 0 0.2005 0.9268

小计 25.86106807 75.57084626 1.53431116 10.73168006

清单项目综合单价 113.69790555

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.496 1.363 7.49

技工人工费 元 13.76 1.335 18.37

材料

中砂 m3 0.03 180.58 5.42

碎石 20～40mm m3 0.164 168.93 27.7

水 m3 0.05 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 409.64 41.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.79 1 0.79

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 668.44 0.2

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.004 21.4 0.09

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 300.7 1.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.008 10.26 0.08

项目编码 010502010001 项目名称 恢复钢筋混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-43换

非泵送现浇混凝土 直
形墙 ^ 普通预拌混凝
土 C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 2446.5 4467.32 12.52 871.65 244.65 446.732 1.252 87.165

050003-92
现浇构件螺纹钢筋 制
作 Φ25以内

t 0.070028 453.11 3217.76 8.24 281.37 31.73038708
225.333297

3
0.57703072 19.70377836

050003-93
现浇构件螺纹钢筋 安
装 Φ25以内

t 0.070028 975.69 73.22 102.68 269.19 68.32561932 5.12745016 7.19047504 18.85083732

010006-31
直形墙 墙厚T（cm）
T>50 木模板

100m2 0.03 5691.23 1827.82 0.26 1597.42 170.7369 54.8346 0.0078 47.9226

小计 515.4429064 732.0273474 9.02730576 173.6422157

清单项目综合单价 1430.13977528

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.631 1.363 13.13

技工人工费 元 65.115 1.335 86.93

普工人工费 元 57.251 1.389 79.52

技工人工费 元 246.778 1.361 335.86

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 433.65 437.99

铁钉（综合） kg 0.741 5.64 4.18

对拉螺栓 kg 1.506 6.59 9.92

松杂枋板材 周转材 m3 0.011 1624.78 17.87

脱模剂 kg 0.3 7.43 2.23

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.376 43.36 16.3

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.885 4.42 3.91

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10～25mm t 0.073 3047.79 222.49

镀锌铁丝(综合) kg 0.162 4.6 0.75

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.676 6.37 4.31

水 m3 0.472 4.62 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 11.083 1 11.08

机械

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0003 25.94 0.01

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 37.84 0.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.014 22.28 0.31

对焊机 容量E（kV·A） E=75 台班 0.006 201.45 1.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.034 172.55 5.87

混凝土振动器  插入式 台班 0.122 10.26 1.25

项目编码 04A004001 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 水马 m 1 0 35 0 0 0 35 0 0

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆

m 1 12.82 0 0 3.39 12.82 0 0 3.39

小计 12.82 35 0 3.39

清单项目综合单价 51.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.228 1.389 12.82

材料

机械

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-55
活动脚手架 墙砌筑或
装饰

100m2 0.01 501.26 16.23 0 133.46 5.0126 0.1623 0 1.3346

小计 5.0126 0.1623 0 1.3346

清单项目综合单价 6.50950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.315 1.389 0.44

技工人工费 元 3.362 1.361 4.58

材料

水平架（脚手架专用） m2 0.001 15.93 0.02

交叉支撑（脚手架专用） 副 0.002 10.62 0.02

连接棒 个 0.002 7.43 0.01

钢管架 m2 0.002 18.58 0.04

底座 个 0.002 15.84 0.03

冲压钢脚手板 m2 0.001 96.27 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 2 213.22 110.32 2107.69 212.55 426.44 220.64 4215.38 425.1

小计 426.44 220.64 4215.38 425.1

清单项目综合单价 5287.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 313.322 1.361 426.43

材料

草袋 个 20 1.33 26.6

枕木 m3 0.16 840.71 134.51

其他材料费(按百分比计算) 元 6.42 1 6.42

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.5 1548.77 774.39

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1720.5 3441
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工程名称：园建工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 194115.4
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 194115.40



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：园建工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：绿化工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1014106.34

2 措施项目 36726.41

2.1 安全文明施工 24421.69

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 20365.26

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4056.43

2.2 其他措施项目费 12304.72

3 其他项目 52541.64

3.1 暂列金额 52541.64

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 99303.7

5 含税建安工程造价 1202678.09

合计 2405356.18

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 乔灌
229512.9

4
0

1-1
05010300
1001

栽植乔木

1.凤凰木A
2.胸径:30cm
3.高度:800-850cm
4.冠幅:500-600cm
5.全冠移植,不少于三主
枝,树冠饱满,枝叶茂盛,
树形优美,钢管支撑
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 5 13988.8 69944 0

1-2
05010300
1002

栽植乔木

1.四季桂
2.地径:15-16cm
3.高度:450-500cm
4.冠幅:350-400cm
5.全冠移植,低分枝型,不
少于三主枝,树冠饱满,枝
叶茂盛,树形优美,钢管支
撑
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 9 4081.82 36736.38 0

1-3
05010300
1003

栽植乔木

1.假苹婆
2.胸径:22-25cm
3.高度:700-750cm
4.冠幅:450-500cm
5.全冠移植,低分枝型,不
少于三主枝,树冠饱满,枝
叶茂盛,树形优美,钢管支
撑
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 7 2719.45 19036.15 0

1-4
05010300
1004

栽植乔木

1.紫花风铃木
2.胸径:14-15cm
3.高度:450-500cm
4.冠幅:350-400cm
5.全冠移植,低分枝型,不
少于三主枝,树冠饱满,枝
叶茂盛,树形优美,钢管支
撑
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 20 2660.16 53203.2 0

1-5
05010300
1005

栽植乔木

1.红花鸡蛋花
2.地径:16-18cm
3.高度:300-350cm
4.冠幅:300-350cm
5.全冠移植,三级分枝以
上,树冠饱满,枝叶茂盛,
造型优美具有观赏性近地
面分支,保证苗木形态和
质量
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 23 1655.27 38071.21 0
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1-6
05010300
1006

栽植乔木

1.黄花风铃木
2.胸径:14-15cm
3.高度:450-500cm
4.冠幅:350-400cm
5. 全冠移植,不少于三主
枝,树冠饱满,枝叶茂盛,
树形优美,钢管支撑
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 5 2504.4 12522 0

2 地被
604578.5

6
0

2-1
05010300
4001

栽植绿篱

1.琴丝竹绿篱
2.高度:220cm
3.冠幅:60cm
4.密度:3株/m2
5.精品苗,冠幅饱满,植株
茁壮,分枝3枝以上,栽植
后修剪,密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 222.3 68.37 15198.65 0

2-2
05010300
9001

栽植花卉/
地被植物

1.天堂鸟
2.高度:50-60cm
3.冠幅:45-50cm
4.密度:9株/m2
5.盆苗,植株饱满,密植不
露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 10.1 75.61 763.66 0

2-3
05010300
9002

栽植花卉/
地被植物

1.鸭脚木
2.高度:20-25cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:64株/m2
5.盆苗,冠幅饱满,植株茁
壮,枝叶茂盛,不空脚,密
不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 67.8 130.65 8858.07 0

2-4
05010300
9003

栽植花卉/
地被植物

1.福建茶
2.高度:20-25cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:64株/m2
5.盆苗,冠幅饱满,植株茁
壮,枝叶茂盛,不空脚,密
不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 27.9 117.25 3271.28 0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-5
05010300
9004

栽植花卉/
地被植物

1.雪花木
2.高度:20-25cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:64株/m2
5.大袋苗,毛球状,冠幅饱
满,植株茁壮,枝叶茂盛,
不空脚,密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 13.1 163.12 2136.87 0

2-6
05010300
9005

栽植花卉/
地被植物

1.巴西鸢尾
2.高度:20-25cm
3.冠幅:15-20cm
4.密度:81株/m2
5.收边精品苗,冠幅饱满,
植株茁壮,枝叶茂盛,栽植
后形成细腻密实的灌木带
不空脚,密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 82.4 153.22 12625.33 0

2-7
05010300
9006

栽植花卉/
地被植物

1.米仔兰
2.高度:35-40cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:49株/m2
5.大袋苗,毛球状,冠幅饱
满,植株茁壮,枝叶茂盛,
不空脚,密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 8.7 306.27 2664.55 0

2-8
05010300
9007

栽植花卉/
地被植物

1.珍珠马茶花
2.高度:30-35cm
3.冠幅:25-30cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗,植株饱满,密植不
露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 69.6 229.56 15977.38 0

2-9
05010300
9008

栽植花卉/
地被植物

1.矮生朱槿
2.高度:25-30cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:36株/m2
5.大袋苗,植株饱满,密植
不露土,色彩鲜亮
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 85.6 203.93 17456.41 0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-10
05010300
9009

栽植花卉/
地被植物

1.红花勒杜鹃
2.高度:60-70cm
3.冠幅:40-50cm
4.密度:9株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 384.7 121.15 46606.41 0

2-11
05010300
9010

栽植花卉/
地被植物

1.筋骨草
2.高度:25-30cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:36株/m2
5. 盆苗,冠幅饱满,植株
茁壮,枝叶茂盛,不空脚,
密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 353.6 201.95 71409.52 0

2-12
05010300
9011

栽植花卉/
地被植物

1.金菠萝
2.高度:25-30cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:36株/m2
5. 盆苗,冠幅饱满,植株
茁壮,枝叶茂盛,不空脚,
密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 179.7 489.3 87927.21 0

2-13
05010300
9012

栽植花卉/
地被植物

1.紫花翠芦莉
2.高度:25-30cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:36株/m2
5. 盆苗,冠幅饱满,植株
茁壮,枝叶茂盛,不空脚,
密不露土
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 72.4 85.25 6172.1 0

2-14
05010301
5001

铺种草皮

1.大叶油草草坪
2.规格:100*30cm草卷,满
铺至不露土
3.草卷,植株茁壮,密铺至
不露土,无杂草,成草率
95%以上
4.养护期3个月
5.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 6645.9 29.63
196918.0

2
0

2-15
05010300
9013

栽植花卉/
地被植物

1.红鸟蕉
2.高度:80-100cm
3.冠幅:60-80cm
4.密度:4株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 43.8 266.79 11685.4 0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-16
05010300
9014

栽植花卉/
地被植物

1.紫云藤
2.高度:40-45cm
3.冠幅:35-40cm
4.密度:16株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 67.9 171.98 11677.44 0

2-17
05010300
9015

栽植花卉/
地被植物

1.红花勒杜鹃
2.高度:60-70cm
3.冠幅:40-50cm
4.密度:9株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 68.9 200.04 13782.76 0

2-18
05010300
9016

栽植花卉/
地被植物

1.绿萝
2.高度:25-30cm
3.冠幅:25-30cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 211 133.4 28147.4 0

2-19
05010300
9017

栽植花卉/
地被植物

1.狐尾天门冬
2.高度:25-30cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 42.7 301.96 12893.69 0

2-20
05010300
9018

栽植花卉/
地被植物

1.花叶络石
2.高度:25-30cm
3.冠幅:25-30cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 35.3 259.28 9152.58 0

2-21
05010300
9019

栽植花卉/
地被植物

1.雪花木
2.高度:25-30cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 20.2 252.8 5106.56 0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-22
05010300
9020

栽植花卉/
地被植物

1.彩霞变叶木
2.高度:35-40cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:25株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
三主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 19.4 125.64 2437.42 0

2-23
05010300
9021

栽植花卉/
地被植物

1.金线菖蒲
2.高度:30-35cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土
,10主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 50.6 133.4 6750.04 0

2-24
05010300
9022

栽植花卉/
地被植物

1.微型月季
2.高度:30-35cm
3.冠幅:30-35cm
4.密度:25株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 16.9 138.32 2337.61 0

2-25
05010300
9023

栽植花卉/
地被植物

1.芙蓉菊
2.高度:25-30cm
3.冠幅:20-25cm
4.密度:49株/m2
5.盆苗移植,密植不露土,
五主枝以上
6.养护期3个月
7.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 22 212.28 4670.16 0

2-26
05010301
5002

铺种草皮

1.佛甲草
2.件装,满铺
3.养护期3个月
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 75.9 104.77 7952.04 0

3 迁移及修剪 33894.94 0

3-1
05010200
1001

乔木迁移

(1)苗木种类:S40 小叶榄
仁
(2)胸径:26cm
(3)迁往业主指定位置 ,
运距暂按30km估算
(4)养护期:3个月
(5)满足技术规范、设计
图纸及招标文件要求

株 5 1131.02 5655.1 0

3-2
05010100
2001

乔木修剪

1.现状乔木修剪
2.修剪方式综合考虑
3.外运等综合考虑
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

株 216 130.74 28239.84 0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4 其它
146119.9

0
0

4-1
05010100
6001

绿地起坡造
型

1.微地形土方
2.原土利用回填,起坡方
式等综合考虑
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m3 2763 16.17 44677.71 0

4-2
05010100
5001

整理绿化用
地

1.地面灌木地被整理
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m2 9210 9.61 88508.1 0

4-3
05010101
3001

隔根带

1.隔根带
2.宽15cm 成品塑胶材质
3.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

m 481 26.89 12934.09 0

合计
1014106.

34
0

工程名称： 绿化工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 绿化工程
标    段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

36726.41

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 24421.69

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 20365.26

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4056.43
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 12304.72

1-13-1 13.1 支撑 项 100 12304.72

1-13-1-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 74 166.28 12304.72

1-13-1-2 050403001002 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 1 0 0

1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 36726.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 52541.64
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 52541.64



材料暂估单价及调整表
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序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：绿化工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 99303.7

合计 99303.7



总承包服务费计价表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 绿化工程 标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

项目编码 050103001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-132换
种植乔木胸（地）径
30cm  ^
凤凰木A 胸（地）径
30cm

株 1 319.31 12796.31 97.51 731.28 319.31 12796.31 97.51 731.28

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 339.9653 12801.3128 109.6624 737.8644

清单项目综合单价 13988.80490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 196.233 1.363 267.47

技工人工费 元 54.303 1.335 72.49

材料

有机肥 kg 14 0.33 4.62

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

水 m3 2.101 4.62 9.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.232 1 0.23

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 709.06 25.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1107.45 71.98

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

项目编码 050103001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-130换
种植乔木胸（地）径15-
16cm ^
四季桂 胸（地）径15-
16cm

株 1 218.06 3521.98 59.34 238.04 218.06 3521.98 59.34 238.04

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 238.7153 3526.9828 71.4924 244.6244

清单项目综合单价 4081.81490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.583 1.363 187.53

技工人工费 元 38.341 1.335 51.19

材料

有机肥 kg 12 0.33 3.96

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

水 m3 1.103 4.62 5.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 709.06 13.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 955.53 45.87

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

项目编码 050103001003 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-131换
种植乔木(胸(地)径22-
25cm ^ 假苹婆 胸(地)
径22-25cm

株 1 278.15 2125.33 85.59 185.98 278.15 2125.33 85.59 185.98

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 298.8053 2130.3328 97.7424 192.5644

清单项目综合单价 2719.44490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.738 1.363 232.72

技工人工费 元 49.508 1.335 66.09

材料

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 1.438 4.62 6.64

其他材料费(按百分比计算) 元 6.552 1 6.55

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1107.45 66.45

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 709.06 19.14

项目编码 050103001004 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木胸(地)径14-
15cm

株 1 139.74 2272.83 49.07 154.13 139.74 2272.83 49.07 154.13

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 160.3953 2277.8328 61.2224 160.7144

清单项目综合单价 2660.16490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 94.217 1.363 128.42

技工人工费 元 23.955 1.335 31.98

材料

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 709.06 12.76

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 955.53 36.31

项目编码 050103001005 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-130换
种植乔木胸（地）径16-
18cm ^
红花鸡蛋花 胸（地）
径16-18cm

株 1 218.06 1210.98 59.34 122.49 218.06 1210.98 59.34 122.49

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 238.7153 1215.9828 71.4924 129.0744

清单项目综合单价 1655.26490000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 137.583 1.363 187.53

技工人工费 元 38.341 1.335 51.19

材料

有机肥 kg 12 0.33 3.96

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

水 m3 1.103 4.62 5.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 709.06 13.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 955.53 45.87

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

项目编码 050103001006 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木胸(地)径14-
15cm

株 1 139.74 2124.48 49.07 146.71 139.74 2124.48 49.07 146.71

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 160.3953 2129.4828 61.2224 153.2944

清单项目综合单价 2504.39490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 94.217 1.363 128.42

技工人工费 元 23.955 1.335 31.98

材料

有机肥 kg 10 0.33 3.3

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.212 1 0.21

机械

手动油锯机 台班 0.057 31.79 1.81

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 709.06 12.76

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 955.53 36.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 549.9 8.25

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

项目编码 050103004001 项目名称 栽植绿篱 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 3株／m2 ^
琴丝竹绿篱

10m2 0.1 218.06 241.36 12.05 70.63 21.806 24.136 1.205 7.063

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 29.5838 26.8852 2.5247 9.3529

清单项目综合单价 68.34660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949 1.363 24.46

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.362 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009001 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 9株／m2 ^
天堂鸟

10m2 0.1 218.06 310.35 12.05 74.08 21.806 31.035 1.205 7.408

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 29.5838 33.7842 2.5247 9.6979

清单项目综合单价 75.59060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949 1.363 24.46

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.362 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009002 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换

普通花坛 64株／m2 ^
鸭脚木 形状 自然形片
植灌木 自然高×冠幅
20-30cm×15-25cm 土
球直径 10cm 栽培方式
容器苗

10m2 0.1 381.55 631.31 18.44 133.85 38.155 63.131 1.844 13.385

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 45.9328 65.8802 3.1637 15.6749

清单项目综合单价 130.65160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.13 1.363 36.98

技工人工费 元 6.708 1.335 8.96

材料

鸭脚木 袋 67.2 0.92 61.82

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 3 0.33 0.99

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.109 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 709.06 2.13

项目编码 050103009003 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株／m2 ^
福建茶

10m2 0.1 381.55 503.63 18.44 127.47 38.155 50.363 1.844 12.747
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050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 45.9328 53.1122 3.1637 15.0369

清单项目综合单价 117.24560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.13 1.363 36.98

技工人工费 元 6.708 1.335 8.96

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 3 0.33 0.99

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.109 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 709.06 2.13

项目编码 050103009004 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换

普通花坛 64株／m2 ^
福建茶 形状 自然形片
植灌木 自然高×冠幅
30-40cm×25-35cm 土
球直径 15cm 栽培方式
容器苗

10m2 0.1 381.55 940.43 18.44 149.31 38.155 94.043 1.844 14.931

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 45.9328 96.7922 3.1637 17.2209

清单项目综合单价 163.10960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.13 1.363 36.98

技工人工费 元 6.708 1.335 8.96

材料

福建茶 袋 67.2 1.38 92.74

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 3 0.33 0.99

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.109 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 709.06 2.13

项目编码 050103009005 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-183换
普通花坛 81株／m2 ^
巴西鸢尾

10m2 0.1 419.65 797.28 21.27 152.43 41.965 79.728 2.127 15.243

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 49.7428 82.4772 3.4467 17.5329

清单项目综合单价 153.19960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.299 1.363 39.93

技工人工费 元 7.347 1.335 9.81

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 3.5 0.33 1.16

水 m3 0.398 4.62 1.84

其他材料费(按百分比计算) 元 0.109 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 709.06 2.13

项目编码 050103009006 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
米仔兰

10m2 0.1 330.52 2367.5 16.31 207 33.052 236.75 1.631 20.7

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 239.4992 2.9507 22.9899

清单项目综合单价 306.26960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009007 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
珍珠马茶花

10m2 0.1 330.52 1636.91 16.31 170.47 33.052 163.691 1.631 17.047

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 166.4402 2.9507 19.3369

清单项目综合单价 229.55760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009008 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180
普通花坛 36株／m2 ^
矮生朱槿

10m2 0.1 281.62 1453.17 14.89 148.25 28.162 145.317 1.489 14.825

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 35.9398 148.0662 2.8087 17.1149

清单项目综合单价 203.92960000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.519 1.363 29.33

技工人工费 元 4.951 1.335 6.61

材料

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009009 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178 普通花坛 9株／m2 10m2 0.1 218.06 744.1 12.05 95.77 21.806 74.41 1.205 9.577

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 29.5838 77.1592 2.5247 11.8669

清单项目综合单价 121.13460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949 1.363 24.46

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.362 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009010 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株／m2 ^
筋骨草

10m2 0.1 281.62 1434.27 14.89 147.3 28.162 143.427 1.489 14.73

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 35.9398 146.1762 2.8087 17.0199

清单项目综合单价 201.94460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.519 1.363 29.33

技工人工费 元 4.951 1.335 6.61

材料

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009011 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株／m2 ^
金菠萝

10m2 0.1 281.62 4170.99 14.89 284.14 28.162 417.099 1.489 28.414

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 35.9398 419.8482 2.8087 30.7039

清单项目综合单价 489.30060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.519 1.363 29.33

技工人工费 元 4.951 1.335 6.61

材料

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009012 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株／m2 ^
紫花翠芦莉

10m2 0.1 281.62 322.95 14.89 91.74 28.162 32.295 1.489 9.174

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 35.9398 35.0442 2.8087 11.4639

清单项目综合单价 85.25660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.519 1.363 29.33

技工人工费 元 4.951 1.335 6.61

材料

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203换
铺种草皮 满铺 ^
大叶油草

10m2 0.1 88.64 73.47 29.07 29.2 8.864 7.347 2.907 2.92

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 12.9125 8.4711 4.1169 4.1341

清单项目综合单价 29.63460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.474 1.363 12.91

材料

肥料 kg 0.102 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.004 22.12 0.09

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.291 4.62 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.035 1 0.04

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65
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机械

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 709.06 2.84

项目编码 050103009013 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 4株／m2 ^
红鸟蕉

10m2 0.1 218.06 2193.52 12.05 168.24 21.806 219.352 1.205 16.824

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 25.8545 220.4761 2.4149 18.0381

清单项目综合单价 266.78360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.213 1.363 20.74

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.102 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.004 22.12 0.09

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.225 4.62 1.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028 1 0.03

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009014 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株／m2 ^
紫云藤

10m2 0.1 218.06 1290.52 12.05 123.09 21.806 129.052 1.205 12.309

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 25.8545 130.1761 2.4149 13.5231

清单项目综合单价 171.96860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.213 1.363 20.74

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.102 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.004 22.12 0.09

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.225 4.62 1.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.028 1 0.03

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009015 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 9株／m2 ^
红花勒杜鹃

10m2 0.1 218.06 1495.38 12.05 133.34 21.806 149.538 1.205 13.334

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 29.5838 152.2872 2.5247 15.6239

清单项目综合单价 200.01960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.949 1.363 24.46

技工人工费 元 3.834 1.335 5.12

材料

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.362 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.107 1 0.11

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

项目编码 050103009016 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
绿萝

10m2 0.1 330.52 721.1 16.31 124.68 33.052 72.11 1.631 12.468

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 74.8592 2.9507 14.7579

清单项目综合单价 133.39760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009017 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
狐尾天门冬

10m2 0.1 330.52 2326.34 16.31 204.94 33.052 232.634 1.631 20.494

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 235.3832 2.9507 22.7839

清单项目综合单价 301.94760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009018 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
花叶络石

10m2 0.1 330.52 1919.89 16.31 184.62 33.052 191.989 1.631 18.462

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 194.7382 2.9507 20.7519

清单项目综合单价 259.27060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009019 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181
普通花坛 49株／m2 ^
雪花木

10m2 0.1 330.52 1858.15 16.31 181.53 33.052 185.815 1.631 18.153

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 188.5642 2.9507 20.4429

清单项目综合单价 252.78760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009020 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株／m2 ^
彩霞变叶木

10m2 0.1 264.18 729.91 13.47 107.36 26.418 72.991 1.347 10.736

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 34.1958 75.7402 2.6667 13.0259

清单项目综合单价 125.62860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.771 1.363 28.31

技工人工费 元 4.408 1.335 5.88

材料

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.37 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009021 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
金线菖蒲

10m2 0.1 330.52 721.1 16.31 124.68 33.052 72.11 1.631 12.468

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 74.8592 2.9507 14.7579

清单项目综合单价 133.39760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15

技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009022 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株／m2 ^
微型月季

10m2 0.1 264.18 850.66 13.47 113.4 26.418 85.066 1.347 11.34

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 34.1958 87.8152 2.6667 13.6299

清单项目综合单价 138.30760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.771 1.363 28.31

技工人工费 元 4.408 1.335 5.88

材料

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.37 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103009023 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株／m2 ^
芙蓉菊

10m2 0.1 330.52 1472.27 16.31 162.24 33.052 147.227 1.631 16.224

050011-28换
花坛养护 普通花坛 ^
(采用自动喷淋系统或
汽车运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 259.26 91.64 43.99 76.33 7.7778 2.7492 1.3197 2.2899

小计 40.8298 149.9762 2.9507 18.5139

清单项目综合单价 212.27060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.325 1.363 33.15
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人工 技工人工费 元 5.749 1.335 7.67

材料

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 709.06 1.42

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050103015002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203
铺种草皮 满铺 ^
佛甲草

10m2 0.1 88.64 789.04 29.07 64.98 8.864 78.904 2.907 6.498

050011-30换
普通草坪类养护 ^ (采
用自动喷淋系统或汽车
运水:人工*0.6)

100m2·月 0.03 134.95 37.47 40.33 40.47 4.0485 1.1241 1.2099 1.2141

小计 12.9125 80.0281 4.1169 7.7121

清单项目综合单价 104.76960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.474 1.363 12.91

材料

肥料 kg 0.102 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.004 22.12 0.09

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.291 4.62 1.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.035 1 0.04

机械

剪草机 推式 台班 0.006 108.64 0.65

梳草机 台班 0.003 84.71 0.25

草坪打孔机 台班 0.003 101.31 0.3

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 709.06 2.84

项目编码 050102001001 项目名称 乔木迁移 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-16
起挖乔木(带土球) 米
径30cm以内

株 1 170.81 21.28 64.82 50.9 170.81 21.28 64.82 50.9

050010-
66+050010-

67*25

汽车运乔木(土球
φ120cm以内) 运5km以
内(实际运距:30km)

100株 0.01 7557.46 0 15122.43 3080.54 75.5746 0 151.2243 30.8054

050010-132换
种植乔木(米径) 30cm
以内

株 1 319.31 12.32 97.51 92.08 319.31 12.32 97.51 92.08

050011-2换

单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内 ^ (
采用自动喷淋系统或汽
车运水:人工*0.6)

100株·月 0.03 688.51 166.76 405.08 219.48 20.6553 5.0028 12.1524 6.5844

小计 586.3499 38.6028 325.7067 180.3698

清单项目综合单价 1131.02920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.745 1.363 390.83

技工人工费 元 146.453 1.335 195.51

材料

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

乔木 米径27.0cm 株 1.15 0 0

有机肥 kg 14 0.33 4.62

水 m3 2.101 4.62 9.71

塑料网 m2 9.07 2.3 20.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.652 1 0.65

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 642.25 1.93

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 709.06 25.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1107.45 71.98

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.045 611.04 27.5

手动油锯机 台班 0.111 31.79 3.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02 955.53 19.11

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.32 549.9 175.97

项目编码 050101002001 项目名称 乔木修剪 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-249
乔木修剪(米径) 20cm
以内

10株 0.1 109.5 0 20.03 30.41 10.95 0 2.003 3.041

050010-
257+050010-

258*30

清运树枝、树叶、草类
5km以内(实际运距
:35km)

10m3 0.1 203.77 0 830.35 113.26 20.377 0 83.035 11.326

小计 31.327 0 85.038 14.367

清单项目综合单价 130.73200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.984 1.363 31.33

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.151 549.9 83.03

手动油锯机 台班 0.063 31.79 2

项目编码 050101006001 项目名称 绿地起坡造型 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-118换

起坡造型(坡顶与坡底
高差) 40cm以内 ^ (机
械起坡造型:人工*0.3
机械*0.3)

10m3 0.1 120.25 0 8.9 32.46 12.025 0 0.89 3.246

小计 12.025 0 0.89 3.246

清单项目综合单价 16.16100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 9.008 1.335 12.03

材料

机械
轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.001 823.7 0.82

项目编码 050101005001 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-1 绿化地平整 100m2 0.01 676.14 0 98.98 186 6.7614 0 0.9898 1.86

小计 6.7614 0 0.9898 1.86

清单项目综合单价 9.61120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.961 1.363 6.76

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 549.9 1.1

项目编码 050101013001 项目名称 隔根带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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独立费 隔根带 m 1 2.5 17.5 5 0 2.5 17.5 5 0

小计 2.5 17.5 5 0

清单项目综合单价 25.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-278
镀锌钢管护树桩制作、
安装 三桩

套 1 49.04 99.3 0 17.94 49.04 99.3 0 17.94

小计 49.04 99.3 0 17.94

清单项目综合单价 166.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 36.731 1.335 49.04

材料

镀锌钢管护树桩(三桩) 套 1 97.35 97.35

其他材料费(按百分比计算) 元 1.95 1 1.95

机械

项目编码 050403001002 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：绿化工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 52541.64
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 52541.64



专业工程暂估价明细表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：交通疏解工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 8925.49

2 措施项目 176.72

2.1 安全文明施工 176.72

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 141.02

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 35.7

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 455.11

3.1 暂列金额 455.11

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 860.16

5 含税建安工程造价 10417.48

合计 20834.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 交通疏解 8925.49 0

1-1
04020501
6001

防撞筒(墩)

1.类型:玻璃钢反光防撞
桶 0.8×1.0m
2.反光砂桶三布四胶,产
品柱面粘贴高强级反光膜
3.桶内竖直通体加十字木
质隔板,厚度大于10mm
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 9 527.65 4748.85 0

1-2
04020501
7003

施工警示灯
1.类型:施工警示灯
2.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

个 56 22.1 1237.6 0

1-3
04020500
3002

施工标志牌

1.施工标志及支架
2.板面:650高*2600长*2
钢板上有“车辆慢行”“
道路施工”蓝底白字，
200*2000*2钢板上有黄底
黑条纹图案
3.骨架:50*50*4角钢支撑
，腹肋为50*30*3角钢
4.满足技术规范、设计图
纸及招标文件要求

块 9 326.56 2939.04 0

合计 8925.49 0
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工程名称： 交通疏解工程
标    段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

176.72

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 176.72

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 141.02

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 35.7
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 176.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 455.11
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 455.11



材料暂估单价及调整表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：交通疏解工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 860.16

合计 860.16



总承包服务费计价表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 交通疏解工程 标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

项目编码 040205016001 项目名称 防撞筒(墩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-75换
防撞桶安装 ^
玻璃钢反光防撞桶
800mm×1000mm

个 1 49.53 442.87 0 35.25 49.53 442.87 0 35.25

小计 49.53 442.87 0 35.25

清单项目综合单价 527.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.014 1.389 22.24

技工人工费 元 20.05 1.361 27.29

材料

玻璃钢反光防撞桶 800mm×1000mm 个 1 345.13 345.13

中砂 m3 0.517 180.58 93.36

其他材料费(按百分比计算) 元 4.38 1 4.38

机械

项目编码 040205017003 项目名称 施工警示灯 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-78换
施工警示灯安装 ^
施工警示灯

10个 0.1 106.82 81.91 0 32.36 10.682 8.191 0 3.236

小计 10.682 8.191 0 3.236

清单项目综合单价 22.10900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.4536 1.389 4.8

技工人工费 元 4.3239 1.361 5.88

材料
施工警示灯 个 1.01 8.11 8.19

机械

项目编码 040205003002 项目名称 施工标志牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-21换
小型标志牌 三角形标
志牌 ^
施工标志及支架

块 1 20.9 285.84 0 19.82 20.9 285.84 0 19.82

小计 20.9 285.84 0 19.82

清单项目综合单价 326.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.761 1.389 9.39

技工人工费 元 8.456 1.361 11.51

材料

施工标志及支架 块 1 236.65 236.65

螺栓 M10mm×20mm 套 4.04 0.19 0.77

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 2.02 22.57 45.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：交通疏解工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：交通疏解工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 455.11
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 455.11



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：交通疏解工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 342367.76

2 措施项目 10308.78

2.1 安全文明施工 8001.31

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 6622.61

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1378.7

2.2 其他措施项目费 2307.47

3 其他项目 17633.83

3.1 暂列金额 17633.83

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 33327.93

5 含税建安工程造价 403638.3

合计 807276.60

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 景观部分
342367.7

6
0

1-1
03040201
1001

成套配电箱

(1)名称:动力配电箱
(2)编号:JGAL1
(3)基础形式、材质、规
格:含断路器、箱体等所
有相关元器件
(4)安装方式:落地安装
(5)其他:配电箱的基础含
混凝土底座和砖砌基础，
混凝土垫层及接地,土方
开挖回填弃置,混凝土模
板等工作内容
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 6142.82 6142.82 0

1-2
03040201
1002

成套配电箱

(1)名称:动力配电箱
(2)编号:JGAL2
(3)基础形式、材质、规
格:含断路器、箱体等所
有相关元器件
(4)安装方式:落地安装
(5)其他:配电箱的基础含
混凝土底座和砖砌基础，
混凝土垫层及接地,土方
开挖回填弃置,混凝土模
板等工作内容
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 1 5835.1 5835.1 0

1-3
03041600
6001

输配电装置
系统

(1)1kV以下交流供电系统
调试
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

系统 1 903.58 903.58 0

1-4
03041200
1002

配管

(1)名称:塑料管PC25
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
2916.7

8
11.39 33222.12 0

1-5
03041200
1003

配管

(1)名称:塑料管PVC25
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10.29 11.39 117.2 0

1-6
03041200
1004

配管

(1)名称:塑料管PC40
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 211.7 16.7 3535.39 0

1-7
03041200
1005

配管

(1)名称:塑料管PC50
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 100 20.83 2083 0
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1-8
03041200
1006

配管

(1)名称:镀锌钢管SC50
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 9.97 47.12 469.79 0

1-9
03041200
1007

配管

(1)名称:镀锌钢管SC65
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 10.78 62.99 679.03 0

1-10
03041200
1008

配管

(1)名称:镀锌钢管SC80
(2)敷设方式:埋地敷设
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 18.24 71.73 1308.36 0

1-11
03040900
1001

电力电缆

(1)名称:铜芯电力电缆
(2)规格:WDZB-YJY-3*4
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
2507.0

7
21.26 53300.31 0

1-12
03040900
1002

电力电缆

(1)名称:铜芯电力电缆
(2)规格:WDZB-YJY-3*6
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 30 28.85 865.5 0

1-13
03040900
1003

电力电缆

(1)名称:铜芯电力电缆
(2)规格:WDZB-YJY-5*6
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 100 44.55 4455 0

1-14
03040900
1004

电力电缆

(1)名称:铜芯电力电缆
(2)规格:WDZB-YJY-3*10
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 100 43.27 4327 0

1-15
03040900
3001

焊接铜端子

(1)名称:焊接铜端子
(2)规格:截面6mm2以下
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 112 7.67 859.04 0

1-16
03040900
3002

电力电缆头

(1)名称:铜芯电力电缆
(2)规格:截面10mm2以下
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 6 61.83 370.98 0

1-17
03041200
4001

配线

(1)名称:多芯软导线
(2)规格:ZR-RVV-2*4
(3)含压铜端子
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 54.82 11.42 626.04 0

工程名称： 电气工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-18
04080500
5001

景观照明灯
带

(1)名称:LED灯带
(2)型号:DC24V，5W/M，
LED灯，IP65
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 13.75 34.58 475.48 0

1-19
03041300
1001

普通灯具

(1)名称:LED线性地灯A
(2)型号:DC24V，10W/M，
LED灯，IP65，每套1米
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 267 263.95 70474.65 0

1-20
03041300
1002

普通灯具

(1)名称:LED线性地灯B
(2)型号:DC24V，8W/M，
LED灯，IP67，每套1米
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 14 247.98 3471.72 0

1-21
03041300
1003

普通灯具

(1)名称:草坪灯
(2)型号:DC24V,10W,LED
灯,H=0.6M,IP65
(3)其他:含混凝土基础等
工作内容
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 6 410.4 2462.4 0

1-22
03041300
1004

普通灯具

(1)名称:埋地射灯
(2)型号:DC24V,5W,LED灯
,IP67
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 10 215.09 2150.9 0

1-23
03041300
1005

普通灯具

(1)名称:庭院灯
(2)型号:AC220V，
40W,LED灯H=3.5M，IP65
(3)其他:含庭院灯混凝土
基础,土方开挖回填弃置
等工作内容
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 47 1125.66 52906.02 0

1-24
03041301
3001

开关电源

(1)名称:防雨型开关电源
(2)型号:250W
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 13 188.27 2447.51 0

1-25
03041301
4001

插座

(1)名称:室外防水插座
(2)型号:AC250V,10A,5孔
带USB
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 4 66.38 265.52 0

工程名称： 电气工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-26
03041200
6001

接线盒

(1)名称:接线盒
(2)安装方式:暗装
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 67 13.35 894.45 0

1-27
01040100
7001

砖检查井

(1)名称:手孔井
(2)规格:500*500*600mm
(3)工作内容:含手孔井土
方开挖回填外运,含手孔
井垫层浇筑,井身砌筑制
作安装,含不锈钢装饰性
井盖购买安装,混凝土模
板等工作内容
(4)含钢筋,预埋件制作安
装
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 11 1667.31 18340.41 0

1-28
04010100
2001

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)开挖方式综合考虑
(3)满足技术规范及设计
图纸要求

m3 409.75 11.04 4523.64 0

1-29
04010300
2001

一般回填方

(1)密实度要求:回填砂
(2)填方材料品种:中粗砂
回填，满足回填料选取要
求
(3)填方粒径要求:满足回
填料选取要求
(4)填方来源、运距:由投
标人根据现场周边环境及
项目实际情况综合考虑投
标报价，包括提供来源经
认可之回填材料之费用
(5)回填方式:综合考虑
(6)场内运输:综合考虑，
包含回填到最后位置之多
次搬运
(7)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 160.03 265.28 42452.76 0

1-30
04010300
2002

一般回填方

(1)密实度要求:回填土
(2)满足回填料选取要求
利用场内土方
(3)填方来源、运距:由投
标人根据现场周边环境综
合考虑投标报价
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 248.33 26.54 6590.68 0

工程名称： 电气工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 5 页，共 5 页

1-31
04010300
3001

余方弃置

(1)土壤类别:综合考虑各
种土壤类别
(2)运距:根据施工现场实
际情况自行考虑
(3)转运:投标人综合考虑
(4)含装土
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 161.42 86.46 13956.37 0

1-32
03041300
1006

普通灯具

(1)名称:保护性拆除高杆
灯
(2)灯杆高度:8m
(3)其他:高杆灯需退还给
产权单位,需把高杆灯运
输至产权单位指定地点
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 5 154.51 772.55 0

1-33
03041300
1007

普通灯具

(1)名称:保护性拆除监控
设备
(2)灯杆高度:9m
(3)其他:监控设备需退还
给产权单位,需把监控设
备运输至产权单位指定地
点
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 541.22 1082.44 0

合计
342367.7

6
0

工程名称： 电气工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 电气工程
标    段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

10308.78

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 8001.31

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 6622.61

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1378.7
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 2307.47

1-9-1 041201001001 脚手架
1.清理场地
2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网
3.材料运输

座 11 209.77 2307.47

1-9-2 AB001001 脚手架费 100元 1 0 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 10308.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 17633.83
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 17633.83



材料暂估单价及调整表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 33327.93

合计 33327.93



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 电气工程 标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48
配电箱安装 落地式 ^
落地式成套配电箱
JGAL1

台 1 502.17 4686.09 96.51 140.4 502.17 4686.09 96.51 140.4

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0002 2902.81 0 0 768.14 0.580562 0 0 0.153628

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00028 1042.86 0 3921.57 556.21 0.2920008 0 1.0980396 0.1557388

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.0003 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.016797 23.408355 1.673649

040202-2换
垫层 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.008 711.91 3929.94 5.03 385.25 5.69528 31.43952 0.04024 3.082

040201-9 砖砌体 基础 10m3 0.039 1373.33 4509.27 0 588.88 53.55987 175.86153 0 22.96632

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.048 440.48 4186.46 12 326.74 21.14304 200.95008 0.576 15.68352

030209-3换
角钢接地极制作安装
普通土

根 1 40.75 67.3 18.73 15.48 40.75 67.3 18.73 15.48

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.0005 2755.28 6578.98 685.13 1107.01 1.37764 3.28949 0.342565 0.553505

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.00001 2755.28 5404.81 685.13 1048.3 0.0275528 0.0540481 0.0068513 0.010483

040208-1 垫层 模板 10m2 0.028 229.82 99.34 9.69 66.47 6.43496 2.78152 0.27132 1.86116

小计 632.0309056 5167.782985 140.9833709 202.0200038

清单项目综合单价 6142.81726540

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.368678 1.389 163.03

技工人工费 元 272.766778 1.361 371.24

高级技工人工费 元 71.039 1.3765 97.79

材料

钢钉(综合) kg 0.05516 4.87 0.27

松杂枋板材 周转材 m3 0.000448 1624.78 0.73

脱模剂 kg 0.028 7.43 0.21

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.035112 43.36 1.52

不锈钢扁钢40x4mm m 2.6 24.73 64.3

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4848 409.64 198.59

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0808 384.29 31.05

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.46 6.69

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

螺栓(综合) kg 0.0102 5.01 0.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.176867 5.49 0.97

铁件(综合) kg 0.51 6.16 3.14

镀锌扁钢 60×6 kg 0.26 4.87 1.27

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.20397 681.42 138.99

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.10257 324.94 33.33

水 m3 0.489888 4.62 2.26

其他材料费(按百分比计算) 元 4.220334 1 4.22

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.08 7.4 0.59

其他材料费 元 1.03 0.885 0.91

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00028 579.9 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0042 25.94 0.11

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000183 1065.06 0.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 611.04 53.77

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.000224 15.05 0

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.26 3.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.190239 154.56 29.4

混凝土振动器  插入式 台班 0.06008 10.26 0.62

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000583 1548.77 0.9

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017354 1341.9 23.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00018 676.07 0.12

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 549.9 29.14

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-48
配电箱安装 落地式 ^
落地式成套配电箱
JGAL2

台 1 502.17 4378.37 96.51 140.4 502.17 4378.37 96.51 140.4

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0002 2902.81 0 0 768.14 0.580562 0 0 0.153628

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.00028 1042.86 0 3921.57 556.21 0.2920008 0 1.0980396 0.1557388

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.0003 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.016797 23.408355 1.673649

040202-2换
垫层 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.008 711.91 3929.94 5.03 385.25 5.69528 31.43952 0.04024 3.082

040201-9 砖砌体 基础 10m3 0.039 1373.33 4509.27 0 588.88 53.55987 175.86153 0 22.96632

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.048 440.48 4186.46 12 326.74 21.14304 200.95008 0.576 15.68352

030209-3换
角钢接地极制作安装
普通土

根 1 40.75 67.3 18.73 15.48 40.75 67.3 18.73 15.48

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.0005 2755.28 6578.98 685.13 1107.01 1.37764 3.28949 0.342565 0.553505

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.00001 2755.28 5404.81 685.13 1048.3 0.0275528 0.0540481 0.0068513 0.010483

040208-1 垫层 模板 10m2 0.028 229.82 99.34 9.69 66.47 6.43496 2.78152 0.27132 1.86116

小计 632.0309056 4860.062985 140.9833709 202.0200038

清单项目综合单价 5835.09726540

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.368678 1.389 163.03

技工人工费 元 272.766778 1.361 371.24

高级技工人工费 元 71.039 1.3765 97.79

材料

钢钉(综合) kg 0.05516 4.87 0.27

松杂枋板材 周转材 m3 0.000448 1624.78 0.73

脱模剂 kg 0.028 7.43 0.21

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.035112 43.36 1.52

不锈钢扁钢40x4mm m 2.6 24.73 64.3

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4848 409.64 198.59

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0808 384.29 31.05

镀锌扁钢(综合) kg 1.5 4.46 6.69

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 0.289 3.19 0.92

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm 套 6.1 0.5 3.05

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

铁件(综合) kg 0.51 6.16 3.14

螺栓(综合) kg 0.0102 5.01 0.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.176867 5.49 0.97

镀锌扁钢 60×6 kg 0.26 4.87 1.27

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.20397 681.42 138.99

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

水 m3 0.489888 4.62 2.26

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.10257 324.94 33.33

其他材料费(按百分比计算) 元 4.220334 1 4.22
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材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.08 7.4 0.59

其他材料费 元 1.03 0.885 0.91

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00028 579.9 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0042 25.94 0.11

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000183 1065.06 0.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.088 611.04 53.77

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.000224 15.05 0

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000583 1548.77 0.9

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017354 1341.9 23.29

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00018 676.07 0.12

混凝土振动器  插入式 台班 0.06008 10.26 0.62

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.26 3.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.190239 154.56 29.4

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.053 549.9 29.14

项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030210-29
1kV以下交流供电系统
调试

系统 1 690.66 8.85 19.47 184.6 690.66 8.85 19.47 184.6

小计 690.66 8.85 19.47 184.6

清单项目综合单价 903.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.055 1.389 76.47

技工人工费 元 247.542 1.361 336.9

高级技工人工费 元 201.449 1.3765 277.29

材料
其他材料费 元 10 0.885 8.85

机械
仪器仪表使用费 元 22 0.885 19.47

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ 塑料管
PC25

100m 0.01 641.66 312.24 0 185.41 6.4166 3.1224 0 1.8541

小计 6.4166 3.1224 0 1.8541

清单项目综合单价 11.39310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.32389 1.389 1.84

技工人工费 元 3.36349 1.361 4.58

材料

塑料管PC25 m 1.06 2.8 2.97

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 25 个 0.2575 0.42 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0309 1 0.03

机械

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ 塑料管
PVC25

100m 0.01 641.66 312.24 0 185.41 6.4166 3.1224 0 1.8541

小计 6.4166 3.1224 0 1.8541

清单项目综合单价 11.39310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.32389 1.389 1.84

技工人工费 元 3.36349 1.361 4.58

材料

塑料管PVC25 m 1.06 2.8 2.97

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 25 个 0.2575 0.42 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0309 1 0.03

机械

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-75
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 32
＜dn≤40

100m 0.01 821.86 600.43 0 247.5 8.2186 6.0043 0 2.475

小计 8.2186 6.0043 0 2.475

清单项目综合单价 16.69790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.69559 1.389 2.36

技工人工费 元 4.30815 1.361 5.86

材料

刚性阻燃管 φ40×2.3 m 1.06 5.31 5.63

难燃塑料管接头 40 个 0.2575 1.16 0.3

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0594 1 0.06

机械

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-76换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 40
＜DN≤50 ^ 塑料管-
PC50

100m 0.01 913.56 883.48 0 285.92 9.1356 8.8348 0 2.8592

小计 9.1356 8.8348 0 2.8592

清单项目综合单价 20.82960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.88451 1.389 2.62

技工人工费 元 4.78914 1.361 6.52

材料

塑料管-PC50 m 1.06 7.74 8.2

难燃塑料管接头 50 个 0.2575 2.04 0.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0875 1 0.09

机械

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040706-23
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 40＜DN≤50

100m 0.01 1322.61 2876.03 17.88 495.07 13.2261 28.7603 0.1788 4.9507

小计 13.2261 28.7603 0.1788 4.9507

清单项目综合单价 47.11590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.7279 1.389 3.79

技工人工费 元 6.93384 1.361 9.44

材料

镀锌锁紧螺母 50 个 0.16056 0.8 0.13

铅油 kg 0.01448 8.23 0.12

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 1.04 25.37 26.38

镀锌管接头 50 个 0.1648 5.4 0.89

镀锌钢管塑料护口 50 个 0.1545 0.5 0.08

接地管卡 DN50 个 0.412 1.11 0.46

电线 BVR-4 m 0.15656 4.11 0.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0287 1 0.03

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.00088 110.27 0.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.26 0.08

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-24
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤65

100m 0.01 1794.7 3807.76 28.69 667.35 17.947 38.0776 0.2869 6.6735

小计 17.947 38.0776 0.2869 6.6735

清单项目综合单价 62.98500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.70141 1.389 5.14

技工人工费 元 9.40907 1.361 12.81

材料

镀锌锁紧螺母 65 个 0.16056 1.09 0.18

铅油 kg 0.01648 8.23 0.14

热镀锌钢管 DN65×4.0 m 1.04 33.61 34.95

镀锌管接头 65 个 0.1545 6.64 1.03

镀锌钢管塑料护口 65 个 0.1545 0.62 0.1

接地管卡 DN65 个 0.412 2.21 0.91

电线 BVR-4 m 0.17304 4.11 0.71

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.038 1 0.04

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.00186 110.27 0.21

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.26 0.08

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-25
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 65＜DN≤80

100m 0.01 1919.2 4487.24 31.59 734.48 19.192 44.8724 0.3159 7.3448

小计 19.192 44.8724 0.3159 7.3448

清单项目综合单价 71.72510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.95919 1.389 5.5

技工人工费 元 10.06079 1.361 13.69

材料

镀锌锁紧螺母 80 个 0.16056 1.73 0.28

铅油 kg 0.01904 8.23 0.16

热镀锌钢管 DN80×4.0 m 1.04 39.79 41.38

镀锌管接头 80 个 0.1545 7.7 1.19

镀锌钢管塑料护口 80 个 0.1545 0.72 0.11

接地管卡 DN80 个 0.412 2.35 0.97

电线 BVR-4 m 0.17304 4.11 0.71

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0448 1 0.04

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.002 110.27 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0035 27.26 0.1

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10

100m 0.01 318.1 1635.63 5.8 166.37 3.181 16.3563 0.058 1.6637

小计 3.181 16.3563 0.058 1.6637

清单项目综合单价 21.25900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.389 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.361 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3765 0.48

材料

WDZB-YJY-3*4 m 1.01 15.66 15.82

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3207 1 0.32

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 579.9 0.06

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
WDZB-YJY-3*6

100m 0.01 318.1 2358.83 5.8 202.53 3.181 23.5883 0.058 2.0253

小计 3.181 23.5883 0.058 2.0253

清单项目综合单价 28.85260000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.389 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.361 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3765 0.48

材料

WDZB-YJY-3*6 m 1.01 22.68 22.91

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4625 1 0.46

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 579.9 0.06

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
WDZB-YJY-5*6

100m 0.01 318.1 3853.65 5.8 277.27 3.181 38.5365 0.058 2.7727

小计 3.181 38.5365 0.058 2.7727

清单项目综合单价 44.54820000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 0.41046 1.389 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.361 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3765 0.48

材料

WDZB-YJY-5*6 m 1.01 37.19 37.56

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7556 1 0.76

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 579.9 0.06

项目编码 030409001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
WDZB-YJY-3*10

100m 0.01 318.1 3732.09 5.8 271.2 3.181 37.3209 0.058 2.712

小计 3.181 37.3209 0.058 2.712

清单项目综合单价 43.27190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.389 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.361 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3765 0.48

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7318 1 0.73

WDZB-YJY-3*10 m 1.01 36.01 36.37

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 579.9 0.06

项目编码 030409003001 项目名称 焊接铜端子 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-95换
焊铜端子 导线截面
S(mm2) S≤6

10个 0.1 43.68 20.44 0 12.58 4.368 2.044 0 1.258

小计 4.368 2.044 0 1.258

清单项目综合单价 7.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.66084 1.389 0.92

技工人工费 元 1.91748 1.361 2.61

高级技工人工费 元 0.61056 1.3765 0.84

材料

焊锡丝 kg 0.01 66.9 0.67

铁砂布 0#-2# 张 0.1 0.66 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.001 61.5 0.06

汽油 60#～70# kg 0.02 6.67 0.13

塑料软管 φ5mm m 0.01 0.22 0

铜接线端子 DT-6 个 1.015 1.06 1.08

其他材料费 元 0.041 0.885 0.04

机械

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-69
电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面面积S(mm2) S≤10

个 1 31.88 20.49 0 9.46 31.88 20.49 0 9.46

小计 31.88 20.49 0 9.46

清单项目综合单价 61.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.268 1.361 8.53

高级技工人工费 元 16.961 1.3765 23.35

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.1 1.42 0.14

塑料带 20mm×40mm kg 0.12 11.06 1.33

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.15 60.18 9.03

电力复合脂 kg 0.01 39.82 0.4

铜接线端子 DT-6 个 2.02 1.06 2.14

焊锡膏 瓶装50g kg 0.006 61.5 0.37

焊锡丝(综合) kg 0.02 66.9 1.34

丙酮 kg 0.045 7.79 0.35

铜接线端子 DT-10 个 3.03 1.68 5.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-6换

多芯导线穿管敷设 2芯
及3芯 截面积S(mm2)
2.5＜S≤6 ^ ZR-RVV-
2*4

100m 0.01 282.96 746.72 0 112.22 2.8296 7.4672 0 1.1222

小计 2.8296 7.4672 0 1.1222

清单项目综合单价 11.41900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.68946 1.389 0.96

技工人工费 元 1.07944 1.361 1.47

高级技工人工费 元 0.29266 1.3765 0.4

材料

ZR-RVV-2*4 m 1.03 7.17 7.39

钢丝(综合) kg 0.003 2.74 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0739 1 0.07

机械

项目编码 040805005001 项目名称 景观照明灯带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-235换 蛇光管安装 10m 0.1 209.78 76.59 0 59.34 20.978 7.659 0 5.934

小计 20.978 7.659 0 5.934

清单项目综合单价 34.57100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.46276 1.389 3.42

技工人工费 元 10.79076 1.361 14.69

高级技工人工费 元 2.08596 1.3765 2.87

材料

LED灯带-5W m 1.01 7.26 7.33

尼龙扎带 L=100-150 根 1.05 0.16 0.17

其他材料费 元 0.179 0.885 0.16

机械

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-118换 嵌入式地灯 10套 0.1 614.03 1774.29 0 251.2 61.403 177.429 0 25.12
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小计 61.403 177.429 0 25.12

清单项目综合单价 263.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.0101 1.363 46.36

技工人工费 元 11.2712 1.335 15.05

材料

LED线性地灯A-10W/M 套 1.01 169.91 171.61

膨胀螺栓(综合) 套 0.408 0.35 0.14

冲击钻头 φ6～12mm 个 0.0284 4.87 0.14

铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 m 1.985 2.5 4.96

铜接线端子 个 1.015 0.15 0.15

塑料接线柱 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.177 1 0.18

机械

项目编码 030413001002 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-118换
嵌入式地灯 ^ LED线性
地灯B-8W/M

10套 0.1 614.03 1622.24 0 243.6 61.403 162.224 0 24.36

小计 61.403 162.224 0 24.36

清单项目综合单价 247.98700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.0101 1.363 46.36

技工人工费 元 11.2712 1.335 15.05

材料

膨胀螺栓(综合) 套 0.408 0.35 0.14

冲击钻头 φ6～12mm 个 0.0284 4.87 0.14

铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV 2.5mm2 m 1.985 2.5 4.96

铜接线端子 个 1.015 0.15 0.15

塑料接线柱 个 1.03 0.24 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.162 1 0.16

LED线性地灯B-8W/M 套 1.01 154.87 156.42

机械

项目编码 030413001003 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-116换
草坪灯具 ^ 草坪灯-
10W

10套 0.1 1074.69 2464.47 0 407.61 107.469 246.447 0 40.761

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.003167 440.48 4186.46 12 326.74 1.39500016
13.2585188

2
0.038004 1.03478558

小计 108.8640002 259.7055188 0.038004 41.79578558

清单项目综合单价 410.40330856

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.4876 1.363 63.36

技工人工费 元 33.0384 1.335 44.11

普工人工费 元 0.883655 1.389 1.23

技工人工费 元 0.123038 1.361 0.17

材料

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.51 2.08

飞保险 5A 个 1.03 1.6 1.65

铜芯橡皮绝缘线 BX-4mm2 m 4.581 2.12 9.71

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.031983 409.64 13.1

草坪灯-10W 套 1.01 230.09 232.39

水 m3 0.005244 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.746258 1 0.75

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.003705 10.26 0.04

项目编码 030413001004 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-117换 射灯 ^ 埋地射灯-5W 10套 0.1 512.28 1431.49 0 207.13 51.228 143.149 0 20.713

小计 51.228 143.149 0 20.713

清单项目综合单价 215.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.1233 1.363 38.33

技工人工费 元 9.66 1.335 12.9

材料

膨胀螺栓 M12 套 4.08 0.51 2.08

埋地射灯-5W 套 1.01 139.53 140.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.143 1 0.14

机械

项目编码 030413001005 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-114换
庭院路灯 柱灯 三火以
下 ^ 膨胀螺栓 M20

10套 0.1 1479.15 8166.88 183.31 812.86 147.915 816.688 18.331 81.286

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.012149 440.48 4273.17 12 331.08 5.35139152
51.9147423

3
0.145788 4.02229092

小计 153.2663915 868.6027423 18.476788 85.30829092

清单项目综合单价 1125.65421277

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.7866 1.363 85.58

技工人工费 元 46.6946 1.335 62.34

普工人工费 元 3.390148 1.389 4.71

技工人工费 元 0.472035 1.361 0.64

材料

庭院灯-40W 套 1.01 793.81 801.75

膨胀螺栓 M20 套 4.08 1.68 6.85

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.122704 418.14 51.31

水 m3 0.020119 4.62 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 8.600021 1 8.6

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.03 611.04 18.33

混凝土振动器  插入式 台班 0.014214 10.26 0.15

项目编码 030413013001 项目名称 开关电源 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-257
安全变压器安装 变压
器容量C(V·A) C≤500
^ 开关电源-250w

10台 0.1 690.8 1007.44 0 184.5 69.08 100.744 0 18.45

小计 69.08 100.744 0 18.45

清单项目综合单价 188.27400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.1085 1.389 11.26

技工人工费 元 35.5324 1.361 48.36

高级技工人工费 元 6.8701 1.3765 9.46

材料

沉头螺钉 M6×55～65 10个 0.408 0.09 0.04

裸铜线 2～4mm2 m 0.51 5.42 2.76

其他材料费 元 0.67 0.885 0.59
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材料

机械

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-151换
单相插座 明装 电流I
（A） 16 ^ 室外防水
插座

10个 0.1 118.92 488.97 0 55.92 11.892 48.897 0 5.592

小计 11.892 48.897 0 5.592

清单项目综合单价 66.38100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4528 1.389 3.41

技工人工费 元 6.2347 1.361 8.49

材料

室外防水插座 个 1.02 46.9 47.84

木螺钉 M4mm×50mm 个 2.06 0.05 0.1

冲击钻头 φ6mm～12mm 个 0.014 4.87 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.06 0.08 0.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.723 1 0.72

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-124 接线盒安装 暗装 10个 0.1 76.1 35.38 0 21.9 7.61 3.538 0 2.19

小计 7.61 3.538 0 2.19

清单项目综合单价 13.33800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 3.9948 1.361 5.44

普工人工费 元 1.5645 1.389 2.17

材料

锁紧螺母 M3mm×20mm 个 2.332 0.44 1.03

镀锌钢管塑料护口 20 个 2.222 0.18 0.4

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.01 2.04 2.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010401007001 项目名称 砖检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.000498 1042.86 0 3921.57 556.21 0.51934428 0 1.95294186 0.27699258

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.001 1643.72 7.16 530.14 473.2 1.64372 0.00716 0.53014 0.4732

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.00357 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.1998843 278.5594245 19.9164231

040701-15
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层

10m3 0.008273 1535.67 4189.97 141.18 625.96 12.70459791
34.6636218

1
1.16798214 5.17856708

030803-68
地漏安装 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤80

10个 0.1 496.21 805.84 0 171.6 49.621 80.584 0 17.16

040701-21
电力电缆井及照明拉线
井 砖墙抹灰

100m2 0.012755 4138.1 725.93 0 1131.32 52.7814655 9.25923715 0 14.4299866

040701-20
电力电缆井及照明拉线
井 墙身砖砌

10m3 0.008364 3329.3 4516.6 99.83 1113.96 27.8462652 37.7768424 0.83497812 9.31716144

040701-22
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土

10m3 0.003637 2174.17 4276.64 141.18 799.25 7.90745629
15.5541396

8
0.51347166 2.90687225

040101-8 盲沟土工布 100m2 0.0025 1262.55 793.51 0 373.78 3.156375 1.983775 0 0.93445

040403-345换
检查井 铸铁 井盖、座
安装 ^ 5mm厚不锈钢井
盖

10套 0.1 788.7 6468.84 0 532.15 78.87 646.884 0 53.215

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.000037 561.07 3365.94 22.18 318.36 0.02075959 0.12453978 0.00082066 0.01177932

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.000037 1174.36 41.81 60.91 317.2 0.04345132 0.00154697 0.00225367 0.0117364

040702-83换
基础角钢安装 ^
等边角钢 L50mm×5mm

10m 0.4 239.26 106.25 40.63 71.53 95.704 42.5 16.252 28.612

040208-1 垫层 模板 10m2 0.036364 229.82 99.34 9.69 66.47 8.35717448 3.61239976 0.35236716 2.41711508

小计 339.1756096 873.1511469 300.1663798 154.8612839

清单项目综合单价 1667.35442004

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 77.335591 1.389 107.42

技工人工费 元 152.24134 1.361 207.2

高级技工人工费 元 17.8336 1.3765 24.55

材料

钢钉(综合) kg 0.071636 4.87 0.35

松杂枋板材 周转材 m3 0.000582 1624.78 0.95

脱模剂 kg 0.036364 7.43 0.27

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.0456 43.36 1.98

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.036727 418.14 15.36

等边角钢 L50mm×5mm m 4.12 7.23 29.79

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 1.644 3.267 5.37

镀锌扁钢(综合) kg 0.948 4.46 4.23

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.2 3.114 0.62

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫 10套 0.08 5.93 0.47

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.22 5.49 1.21

调和漆 kg 0.04 9.61 0.38

镀锌钢丝(综合) kg 0.000331 4.6 0

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.000037 3267.26 0.12

煤焦沥青漆 kg 0.518145 16.19 8.39

土工织物布400g/m2 m2 0.2788 7.08 1.97

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.045573 681.42 31.05

水 m3 0.086995 4.62 0.4

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.046176 316.83 14.63

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.026147 349.59 9.14

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.083555 409.64 34.23

其他材料费(按百分比计算) 元 1.550803 1 1.55

普通水泥 32.5(R) kg 0.65 0.5 0.33

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.1 30.16 3.02

存水弯(铸铁)DN75 个 1 37.5 37.5

铸铁承插地漏 DN75 个 1 39.69 39.69

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000364 579.9 0.21

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005455 25.94 0.14

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.000308 1196.78 0.37

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000308 524.44 0.16

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000325 1065.06 0.35

混凝土振动器  平板式 台班 0.022758 12.51 0.28

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.007421 300.7 2.23

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.052 27.26 1.42

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.096 154.56 14.84

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000002 1107.45 0

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.000011 37.03 0

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.000004 37.84 0

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.000011 22.28 0

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001036 1548.77 1.6

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.206507 1341.9 277.11

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002142 676.07 1.45
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项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.5 0 5856.89 954.01 2.0235 0 5.85689 0.95401

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2902.81 0 0 768.14 1.74458881 0 0 0.46165214

小计 3.76808881 0 5.85689 1.41566214

清单项目综合单价 11.04064095

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710975 1.389 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 993.64 5.64

项目编码 040103002001 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1494.77 22933.66 519.81 1579.38 14.9477 229.3366 5.1981 15.7938

小计 14.9477 229.3366 5.1981 15.7938

清单项目综合单价 265.27620000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.389 14.95

材料
中砂 m3 1.27 180.58 229.34

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1196.78 3.61

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 524.44 1.58

项目编码 040103002002 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.389 16.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1196.78 3.69

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 524.44 1.62

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.05599 78.02785 5.57883

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

小计 0.657 0.05599 79.8492 5.88284

清单项目综合单价 86.44503000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.389 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.057845 1341.9 77.62

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1548.77 1.82

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 676.07 0.41

项目编码 030413001006 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-7换

金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10
^ (路灯工程（不带电
作业）保护性拆除时:
人工*0.5机械*0.5材料
*0)

根 1 84.18 0 44.85 25.48 84.18 0 44.85 25.48

小计 84.18 0 44.85 25.48

清单项目综合单价 154.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.394 1.389 24.16

技工人工费 元 44.099 1.361 60.02

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.029 611.04 17.72

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.029 935.48 27.13

项目编码 030413001007 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-37换

立杆安装 高度H(m) 8
＜H≤12 ^ (保护性拆
除项目:人工*0.7机械
*0.7材料*0)

根 1 146.6 0 219.42 54.47 146.6 0 219.42 54.47

030409-59换

CCD摄像机 ^ (建筑智
能化系统设备安装工程
保护性拆除:人工*0.5
机械*0.5材料*0设备
*0)

台 1 94.15 0 1.55 25.03 94.15 0 1.55 25.03

小计 240.75 0 220.97 79.5

清单项目综合单价 541.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 15.1389 1.3765 20.84

普工人工费 元 49.2641 1.389 68.43

技工人工费 元 111.3005 1.361 151.48

材料

机械

仪器仪表使用费 元 1.75 0.885 1.55

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.14 549.9 76.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.2331 611.04 142.43

项目编码 041201001001 项目名称 脚手架 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-31
钢管井字架 井深H(m)
H≤2

座 1 159.93 5.79 1.34 42.71 159.93 5.79 1.34 42.71

小计 159.93 5.79 1.34 42.71

清单项目综合单价 209.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.542 1.389 56.31
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人工 技工人工费 元 76.138 1.361 103.62

材料

钢模板连接件 kg 0.125 3.89 0.49

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.35 3.78 1.32

松杂木脚手板 m3 0.002 1943.36 3.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 670.05 1.34

项目编码 AB001001 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-37
电气设备安装工程 脚
手架搭拆费

100元 0 1.98 2.02 0 0.62 0 0 0 0

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0E-8

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 17633.83
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 17633.83



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 767022.31

2 措施项目 18322.66

2.1 安全文明施工 18312.79

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 15244.66

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3068.13

2.2 其他措施项目费 9.87

3 其他项目 39267.25

3.1 暂列金额 39267.25

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 74215.1

5 含税建安工程造价 898827.32

合计 1797654.64

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水 49170.45 0

1-1
03100100
8001

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN65
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 98.76 32.35 3194.89 0

1-2
03100100
8002

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN50
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 83.06 22.65 1881.31 0

1-3
03100100
8003

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN40
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 141.02 18.4 2594.77 0

1-4
03100100
8004

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN32
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 270.19 14.36 3879.93 0

1-5
03100100
8005

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN25
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 54.78 13.4 734.05 0

1-6
03100100
8006

塑料管

(1)安装部位:PE塑料管
(2)材质、规格:DN20
(3)连接形式:热熔连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含水压试验、管
道消毒冲洗
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 5.85 11.79 68.97 0
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1-7
04050100
3001

钢管

(1)过路套管
(2)材质及规格:SC100
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 7.41 87.2 646.15 0

1-8
04050100
3002

钢管

(1)过路套管
(2)材质及规格:SC65
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 8.98 62.99 565.65 0

1-9
03100201
1001

水表

(1)安装部位:室外水表组
(2)型号、规格:DN50
(3)连接形式:螺纹连接
(4)附件配置:含不锈钢闸
阀*2、远传水表、不锈钢
真空破坏器
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 1 1412.72 1412.72 0

1-10
03100200
1001

快速取水器

(1)类型:快速取水阀
(2)材质:铜制
(3)规格、压力等级:DN20
(4)含6寸VB-708草绿色成
品阀门箱、检修球阀等配
套内容
(5)含阀箱基础、地漏、
模板
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 15 366.42 5496.3 0

1-11
05010400
2001

绿地灌溉配
件安装

(1)规格:阀门井DN50
(2)含铜阀门、φ=1.18
装饰井盖、模板等
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 2886.33 5772.66 0

1-12
05010400
2002

绿地灌溉配
件安装

(1)规格:阀门井DN40
(2)含铜阀门、φ=1.18
装饰井盖、模板等
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 1 2862.09 2862.09 0

1-13
04010100
2002

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)开挖方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 115.87 11.04 1279.2 0

1-14
04010300
2003

一般回填方

(1)名称:砂砾石垫层基础
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 31.16 394.85 12303.53 0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-15
04010300
2004

一般回填方

(1)名称:原土回填
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 78.33 26.54 2078.88 0

1-16
04010300
3002

余方弃置

(1)土壤类别:综合考虑各
种土壤类别
(2)运距:根据施工现场实
际情况自行考虑
(3)转运:投标人综合考虑
(4)含装土
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 31.96 86.46 2763.26 0

1-17
04100100
1005

拆除路面

(1)拆除沥青混凝土路面
(2)厚度:10.6cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 5.07 18.81 0

1-18
04100100
3001

拆除基层

(1)拆除道路基层
(2)厚度:40cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 6.67 24.75 0

1-19
04010300
3003

余方弃置

(1)土壤类别:石方弃置
(2)运距:根据施工现场实
际情况自行考虑
(3)转运:投标人综合考虑
(4)含装石
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 2.08 141.5 294.32 0

1-20
06010400
7001

路床(槽)整
形

(1)路床(槽)整形
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 2.32 8.61 0

1-21
04040201
8001

锯缝

(1)类别:锯缝
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 15.82 12.01 190 0

1-22
04020201
6001

水泥混凝土
基层

(1)4%水泥稳定级配碎石
基层
(2)厚度:20cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 84.69 314.2 0

1-23
04020201
6002

水泥混凝土
基层

(1)5%水泥稳定级配碎石
基层
(2)厚度:20cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 84.69 314.2 0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-24
04020300
3001

透层

(1)乳化沥青透层油(PC-2
1.0L/m²)
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 3.54 13.13 0

1-25
04020300
5001

封层

(1)ES-2乳化沥青稀浆封
层
(2)厚度:0.6cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 8.07 29.94 0

1-26
04020300
6001

沥青混凝土

(1)中粒式沥青混凝土(AC-
20C)
(2)厚度:6cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 66.4 246.34 0

1-27
04020300
4001

粘层

(1)乳化沥青粘结层(PC-3
0.6L/m²)
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 1.09 4.04 0

1-28
04020300
6002

沥青混凝土

(1)细粒式改性沥青混凝
土(AC-13C(4%SBS改性剂
))
(2)厚度:4cm
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 3.71 47.91 177.75 0

2 排水
710026.1

9
0

2-1
03100100
8007

塑料管

(1)材质、规格:PVC-UH管
DN100(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含闭水试验
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 187 43.02 8044.74 0

2-2
03100100
8008

塑料管

(1)材质、规格:PVC-UH管
DN150(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含闭水试验
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 72.26 75.82 5478.75 0

2-3
03100100
8009

塑料管

(1)材质、规格:PVC-UH管
DN200(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含闭水试验
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 15.5 140.73 2181.32 0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
03100100
8010

塑料管

(1)材质、规格:PVC-UH管
DN300(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含闭水试验
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m
1049.8

4
196.55

206346.0
5

0

2-5
03100100
8011

塑料管

(1)材质、规格:PVC-UH管
DN400(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含闭水试验
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 79.5 419.11 33319.25 0

2-6
04050401
0001

雨水口

(1)规格:种植池排水口
(2)含碎石回填
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 13 122.07 1586.91 0

2-7
03100100
8012

塑料管

(1)材质、规格:穿孔排水
管DN100(含管件）
(2)连接形式:橡胶圈接口
(3)含土工布
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 9.1 44.47 404.68 0

2-8
04050401
0002

雨水口

(1)雨水口规格:绿地雨水
口500*300
(2)材质:草绿色复合材料
箅子
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 44 901.85 39681.4 0

2-9
04050401
0003

溢流口

(1)溢流雨水口
(2)含溢流井、溢流口、
垫层、模板等
(3)具体做法详见大样
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 3 874.15 2622.45 0

2-10
04050401
0004

雨水口

(1)雨水口规格:车行道雨
水口
(2)材质:490X290X40铸铁
篦子
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 7 2079.41 14555.87 0

2-11
03100300
8001

其他成品卫
生器具

(1)类型:不锈钢地漏
DN100
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 41 168.59 6912.19 0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-12
04050400
2001

现浇混凝土
井

(1)种类:景观雨水检查井
(2)规格:φ800
(3)做法详见图集06MS201-
4-P10
(4)含铸铁井盖、模板等
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

座 20 2232.27 44645.4 0

2-13
04010100
2003

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)开挖方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1037.0

7
11.04 11449.25 0

2-14
04010300
2005

一般回填方

(1)名称:砂砾石垫层基础
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 109.03 394.85 43050.5 0

2-15
04010300
2006

一般回填方

(1)名称:中粗砂回填
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 761.06 265.28 201894 0

2-16
04010300
2007

一般回填方

(1)名称:原土回填
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 30.22 26.54 802.04 0

2-17
04010300
3004

余方弃置

(1)土壤类别:综合考虑各
种土壤类别
(2)运距:根据施工现场实
际情况自行考虑
(3)转运:投标人综合考虑
(4)含装土
(5)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1006.8

4
86.46 87051.39 0

3 拆除部分 7825.67 0

3-1
04100100
6001

拆除管道

(1)材质:拆除给水管道
(2)破坏性拆除
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 794.67 6.13 4871.33 0

3-2
03100200
1002

金属阀门

(1)材质:拆除取水阀
(2)破坏性拆除
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 23 10.22 235.06 0

3-3
04010100
2004

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)开挖方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 72.36 11.04 798.85 0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
04010300
2008

一般回填方

(1)名称:原土回填
(2)回填方式综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 72.36 26.54 1920.43 0

合计
767022.3

1
0

工程名称： 给排水工程

标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 给排水工程
标    段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

18322.66

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 18312.79

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 15244.66

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3068.13
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 9.87

1-9-1 AB001002 脚手架费 100元 1 9.87 9.87
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 18322.66

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 39267.25
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 39267.25



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 74215.1

合计 74215.1



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 给排水工程 标段： 人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-77换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65 ^ PE塑料管
DN65

100m 0.01 1077.54 1584.38 0 364.36 10.7754 15.8438 0 3.6436

030801-437换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 133.85 37.49 0 37.3 1.3385 0.3749 0 0.373

小计 12.1139 16.2187 0 4.0166

清单项目综合单价 32.34920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.412 1.389 3.35

技工人工费 元 6.29 1.361 8.56

高级技工人工费 元 0.148 1.3765 0.2

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.015 0.58 0.01

难燃塑料管接头 65 个 0.258 2.88 0.74

PE塑料管DN65 m 1.06 14.08 14.92

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.08 4.62 0.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.157 1 0.16

机械

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-76换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 40
＜DN≤50 ^ PE塑料管
DN50

100m 0.01 913.56 909.17 0 287.2 9.1356 9.0917 0 2.872

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.3 23.44 0 28.5 1.033 0.2344 0 0.285

小计 10.1686 9.3261 0 3.157

清单项目综合单价 22.65170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.03 1.389 2.82

技工人工费 元 5.284 1.361 7.19

高级技工人工费 元 0.115 1.3765 0.16

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

难燃塑料管接头 50 个 0.258 2.04 0.53

PE塑料管DN50 m 1.06 7.98 8.46

水 m3 0.05 4.62 0.23

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-75换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 32
＜DN≤40 ^ PE塑料管
DN40

100m 0.01 821.86 615.42 0 248.25 8.2186 6.1542 0 2.4825

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.3 23.44 0 28.5 1.033 0.2344 0 0.285

小计 9.2516 6.3886 0 2.7675

清单项目综合单价 18.40770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.841 1.389 2.56

技工人工费 元 4.803 1.361 6.54

高级技工人工费 元 0.115 1.3765 0.16

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

难燃塑料管接头 40 个 0.258 1.16 0.3

PE塑料管DN40 m 1.06 5.45 5.78

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.061 1 0.06

机械

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32 ^ PE塑料管
DN32

100m 0.01 688.32 391.52 0 201.72 6.8832 3.9152 0 2.0172

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.3 23.44 0 28.5 1.033 0.2344 0 0.285

小计 7.9162 4.1496 0 2.3022

清单项目综合单价 14.36800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.566 1.389 2.18

技工人工费 元 4.102 1.361 5.58

高级技工人工费 元 0.115 1.3765 0.16

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

难燃塑料管接头 32 个 0.258 0.66 0.17

PE塑料管DN32 m 1.06 3.48 3.69

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.039 1 0.04

机械

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ PE塑料管
DN25

100m 0.01 641.66 356.14 0 187.61 6.4166 3.5614 0 1.8761

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.3 23.44 0 28.5 1.033 0.2344 0 0.285

小计 7.4496 3.7958 0 2.1611

清单项目综合单价 13.40650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.47 1.389 2.04

技工人工费 元 3.858 1.361 5.25

高级技工人工费 元 0.115 1.3765 0.16
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人工

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 25 个 0.258 0.42 0.11

PE塑料管DN25 m 1.06 3.21 3.4

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.035 1 0.04

机械

项目编码 031001008006 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-72换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm)
DN≤20 ^ PE塑料管
DN20

100m 0.01 596.43 258.01 0 170.73 5.9643 2.5801 0 1.7073

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.3 23.44 0 28.5 1.033 0.2344 0 0.285

小计 6.9973 2.8145 0 1.9923

清单项目综合单价 11.80410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.376 1.389 1.91

技工人工费 元 3.621 1.361 4.93

高级技工人工费 元 0.115 1.3765 0.16

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.003 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 20 个 0.258 0.27 0.07

PE塑料管DN20 m 1.06 2.33 2.47

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.026 1 0.03

机械

项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-26
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100

100m 0.01 2064.97 5784.01 32.92 837.98 20.6497 57.8401 0.3292 8.3798

小计 20.6497 57.8401 0.3292 8.3798

清单项目综合单价 87.19880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.26 1.389 5.92

技工人工费 元 10.825 1.361 14.73

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

镀锌锁紧螺母 100 个 0.161 2.17 0.35

铅油 kg 0.024 8.23 0.2

热镀锌钢管 DN100×4.0 m 1.04 51.57 53.63

镀锌管接头 100 个 0.155 9.34 1.45

镀锌钢管塑料护口 100 个 0.155 1.02 0.16

接地管卡 DN100 个 0.412 3.05 1.26

电线 BVR-4 m 0.173 4.11 0.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.058 1 0.06

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.002 110.27 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.26 0.11

项目编码 040501003002 项目名称 钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-24
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤65

100m 0.01 1794.7 3807.76 28.69 667.35 17.947 38.0776 0.2869 6.6735

小计 17.947 38.0776 0.2869 6.6735

清单项目综合单价 62.98500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.701 1.389 5.14

技工人工费 元 9.409 1.361 12.81

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

铅油 kg 0.016 8.23 0.13

电线 BVR-4 m 0.173 4.11 0.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.038 1 0.04

镀锌锁紧螺母 65 个 0.161 1.09 0.18

热镀锌钢管 DN65×4.0 m 1.04 33.61 34.95

镀锌管接头 65 个 0.155 6.64 1.03

镀锌钢管塑料护口 65 个 0.155 0.62 0.1

接地管卡 DN65 个 0.412 2.21 0.91

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.002 110.27 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.26 0.08

项目编码 031002011001 项目名称 水表 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-217换

螺纹水表安装 公称直
径DN(mm) 40＜DN≤50,
不锈钢闸阀DN50,远传
水表 DN50 ^ 远传水表
DN50

组 1 69.35 650.41 0 50.88 69.35 650.41 0 50.88

030802-6换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50，不锈钢闸阀
DN50 ^ 不锈钢闸阀
DN50

个 1 39.97 99.37 0 15.55 39.97 99.37 0 15.55

030802-6换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50不锈钢真空破坏
器DN50 ^ 不锈钢真空
破坏器DN50

个 1 39.97 415.87 0 31.37 39.97 415.87 0 31.37

小计 149.29 1165.65 0 97.8

清单项目综合单价 1412.74000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.172 1.389 29.41

技工人工费 元 71.622 1.361 97.48

高级技工人工费 元 16.287 1.3765 22.42

材料

聚四氟乙烯生料带 m 7.536 0.09 0.68

黑玛钢活接头 DN50 个 2.02 8.97 18.12

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.18 6.63 1.19

锯条 根 0.98 0.68 0.67

螺纹水表 DN50 LXS-C 个 1 284.29 284.29

其他材料费 元 1.058 0.885 0.94

不锈钢闸阀DN50 个 1.01 88.41 89.29

不锈钢真空破坏器DN50 个 1.01 401.77 405.79

远传水表 DN50 个 1.01 361.06 364.67
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机械

项目编码 031002001001 项目名称 快速取水器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-61换 快速取水阀 全铜 DN20 个 1 32.34 85.25 0 12.82 32.34 85.25 0 12.82

050013-56换
阀箱(圆型) 有基础 ^
6寸VB-708草绿色成品
阀门箱

个 1 71.18 40.23 0.91 20.91 71.18 40.23 0.91 20.91

050013-37换
阀门安装(螺纹连接)
DN20

个 1 17.99 8.08 0 5.17 17.99 8.08 0 5.17

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.001334 795.69 3968.43 125.27 417.93 1.06145046 5.29388562 0.16711018 0.55751862

040208-1 垫层 模板 10m2 0.0226 229.82 99.34 9.69 66.47 5.193932 2.245084 0.218994 1.502222

050005-9换 碎石垫层 干铺 10m3 0.000267 985.74 2220.87 5.56 372.29 0.26319258 0.59297229 0.00148452 0.09940143

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50

10个 0.1 301.28 154.78 0 87.46 30.128 15.478 0 8.746

小计 158.156575 157.1699419 1.2975887 49.80514205

清单项目综合单价 366.42924770

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.878 1.389 6.78

技工人工费 元 51.132 1.361 69.59

高级技工人工费 元 3.308 1.3765 4.55

普工人工费 元 56.664 1.363 77.23

材料

钢钉(综合) kg 0.045 4.87 0.22

松杂枋板材 周转材 m3 0.0004 1624.78 0.65

脱模剂 kg 0.023 7.43 0.17

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.028 43.36 1.21

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.5 0.3

焊接钢管 DN50 δ=3.5mm m 0.1 18.73 1.87

地漏 DN50 个 1 13.27 13.27

其他材料费 元 0.04 0.885 0.04

6寸VB-708草绿色成品阀门箱 个 1 39.82 39.82

中砂 m3 0.001 180.58 0.18

碎石 20～40mm m3 0.003 168.93 0.51

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.014 384.29 5.38

橡胶板 δ＝1～3mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 0.276 0.44 0.12

锯条 根 0.07 0.68 0.05

螺纹截止阀 DN20 J11T-16 个 1.01 7.81 7.89

水 m3 0.01 4.62 0.05

角钢(综合) t 0.003 3409.73 10.23

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

丝接件 个 1 1.64 1.64

快速取水阀 DN20 (全铜) 个 1 50.88 50.88

其他材料费(按百分比计算) 元 4.535 1 4.54

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 579.9 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 25.94 0.08

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.0001 21.4 0

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 300.7 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.001 10.26 0.01

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 228.04 0.91

项目编码 050104002001 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-41换
阀门安装(螺纹连接)
DN50 ^ 闸阀DN50

个 1 47.12 89.61 0 16.95 47.12 89.61 0 16.95

040403-1换

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 882.9 1373.04 38.05 305 882.9 1373.04 38.05 305

040208-1 垫层 模板 10m2 0.0735 229.82 99.34 9.69 66.47 16.89177 7.30149 0.712215 4.885545

040208-2 基础 模板 10m2 0.0855 389.08 170.33 0.54 111.51 33.26634 14.563215 0.04617 9.534105

BC-1
防坠网 ^ 防坠网 材料
费

套 1 0 44.25 0 2.21 0 44.25 0 2.21

小计 980.17811 1528.764705 38.808385 338.57965

清单项目综合单价 2886.33085000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 272.359 1.389 378.31

技工人工费 元 430.122 1.361 585.4

普工人工费 元 12.087 1.363 16.47

材料

组合钢模板 kg 0.504 5.31 2.68

钢钉(综合) kg 0.165 4.87 0.8

零星卡具 kg 1.03 5.49 5.65

松杂枋板材 周转材 m3 0.004 1624.78 6.5

模板嵌缝料 kg 0.043 7.08 0.3

脱模剂 kg 0.159 7.43 1.18

钢支撑 kg 0.198 3.72 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.092 43.36 3.99

防坠网 材料费 套 1 44.25 44.25

闸阀DN50 个 1.01 88.41 89.29

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 53.81 27.6

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 324.94 133.23

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 382.37 221.39

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 418.14 329.49

橡胶板 δ＝1～3mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 0.276 0.44 0.12

锯条 根 0.07 0.68 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 7.399 1 7.4

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 579.9 0.58

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.013 25.94 0.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 955.53 20.07

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 670.05 14.74

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.51 3.24

项目编码 050104002002 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-40换
阀门安装(螺纹连接)
DN40 ^ 闸阀DN40

个 1 47.12 67.32 0 15.83 47.12 67.32 0 15.83

040403-1换

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 882.9 1372.35 38.05 304.97 882.9 1372.35 38.05 304.97

040208-1 垫层 模板 10m2 0.074 229.82 99.34 9.69 66.47 17.00668 7.35116 0.71706 4.91878

040208-2 基础 模板 10m2 0.085 389.08 170.33 0.54 111.51 33.0718 14.47805 0.0459 9.47835

BC-1
防坠网 ^ 防坠网 材料
费

套 1 0 44.25 0 2.21 0 44.25 0 2.21

小计 980.09848 1505.74921 38.81296 337.40713

清单项目综合单价 2862.06778000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.087 1.363 16.47
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人工
普工人工费 元 272.337 1.389 378.28

技工人工费 元 430.087 1.361 585.35

材料

组合钢模板 kg 0.502 5.31 2.67

钢钉(综合) kg 0.166 4.87 0.81

零星卡具 kg 1.024 5.49 5.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.004 1624.78 6.5

模板嵌缝料 kg 0.043 7.08 0.3

脱模剂 kg 0.159 7.43 1.18

钢支撑 kg 0.197 3.72 0.73

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.093 43.36 4.03

防坠网 材料费 套 1 44.25 44.25

橡胶板 δ＝1～3mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 0.276 0.44 0.12

锯条 根 0.07 0.68 0.05

闸阀DN40 个 1.01 66.37 67.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 53.81 27.6

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 324.94 133.23

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 382.37 221.39

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 418.14 329.49

其他材料费(按百分比计算) 元 6.678 1 6.68

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 579.9 0.58

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.013 25.94 0.34

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 955.53 20.07

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 670.05 14.74

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.51 3.24

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.5 0 5856.89 954.01 2.0235 0 5.85689 0.95401

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2902.81 0 0 768.14 1.741686 0 0 0.460884

小计 3.765186 0 5.85689 1.414894

清单项目综合单价 11.03697000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71 1.389 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.64 5.96

项目编码 040103002003 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-13 碎石垫层 干铺 10m3 0.1 1283.44 2209.82 4.92 450.47 128.344 220.982 0.492 45.047

小计 128.344 220.982 0.492 45.047

清单项目综合单价 394.86500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.535 1.389 45.19

技工人工费 元 61.097 1.361 83.15

材料

中砂 m3 0.198 180.58 35.75

碎石 20～40mm m3 1.091 168.93 184.3

水 m3 0.2 4.62 0.92

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.023 21.4 0.49

项目编码 040103002004 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.389 16.44

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.78 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.44 1.57

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.05599 78.02785 5.57883

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

小计 0.657 0.05599 79.8492 5.88284

清单项目综合单价 86.44503000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.389 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.058 1341.9 77.83

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.77 1.55

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

项目编码 041001001005 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
3+040105-4*(-

5)

挖掘机带液压破碎器拆
除沥青混凝土路面 厚
度T（mm） T=150(实际
厚度:106mm)

100m2 0.01 34.96 0 432.09 40.13 0.3496 0 4.3209 0.4013

小计 0.3496 0 4.3209 0.4013

清单项目综合单价 5.07180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.252 1.389 0.35

材料

机械
轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.003 1393.85 4.18

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040105-
33+040105-

34*25

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:400mm)

100m2 0.01 27.93 19.19 571.32 49.18 0.2793 0.1919 5.7132 0.4918

小计 0.2793 0.1919 5.7132 0.4918

清单项目综合单价 6.67620000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.201 1.389 0.28

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.0004 479.65 0.19

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.004 1298.45 5.19

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
217+120001-

218*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 127722.43 9130.1 0 0.05599 127.72243 9.1301

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001 625.72 0 3538.94 418.47 0.62572 0 3.53894 0.41847

小计 0.62572 0.05599 131.26137 9.54857

清单项目综合单价 141.49165000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.45 1.389 0.63

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.095 1341.9 127.48

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1548.77 3.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

项目编码 060104007001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.05 0 162.47 23.79 0.4605 0 1.6247 0.2379

小计 0.4605 0 1.6247 0.2379

清单项目综合单价 2.32310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.389 0.21

技工人工费 元 0.186 1.361 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1065.06 1.07

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 668.44 0.67

项目编码 040402018001 项目名称 锯缝 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.33 35.57 26.13 15.11 4.333 3.557 2.613 1.511

小计 4.333 3.557 2.613 1.511

清单项目综合单价 12.01400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.001 1.389 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.361 2.94

材料

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.104 1 0.1

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.58 0.27

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 469.45 2.35

项目编码 040202016001 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0 49.95 2344.21 110.44 138.32 0 0 0 0

040102-
11+040102-

12*5

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.41 7554.43 332.34 439.68 1.4441 75.5443 3.3234 4.3968

小计 1.4441 75.5443 3.3234 4.3968

清单项目综合单价 84.70860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.467 1.389 0.65

技工人工费 元 0.585 1.361 0.8

材料

5%水泥稳定碎石 m3 0.204 368.14 75.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.376 1 0.38

水 m3 0.015 4.62 0.07

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1196.63 1.2

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1296.55 1.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 676.07 0.27

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 772.57 0.77

项目编码 040202016002 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0 49.95 2496.54 110.44 145.94 0 0 0 0

040102-
11+040102-

12*5

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.41 7554.43 332.34 439.68 1.4441 75.5443 3.3234 4.3968

小计 1.4441 75.5443 3.3234 4.3968

清单项目综合单价 84.70860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.467 1.389 0.65

技工人工费 元 0.585 1.361 0.8

材料

5%水泥稳定碎石 m3 0.204 368.14 75.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.376 1 0.38

水 m3 0.015 4.62 0.07

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1196.63 1.2

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1296.55 1.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 676.07 0.27

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 772.57 0.77

项目编码 040203003001 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040103-11
无结合料粒料基层 乳
化沥青透层 1kg/m2

100m2 0.01 6.57 319.36 9.45 18.39 0.0657 3.1936 0.0945 0.1839

小计 0.0657 3.1936 0.0945 0.1839

清单项目综合单价 3.53770000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.015 1.389 0.02

技工人工费 元 0.033 1.361 0.04

材料

乳化沥青 kg 1.02 3.1 3.16

其他材料费(按百分比计算) 元 0.032 1 0.03

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 726.94 0.07

项目编码 040203005001 项目名称 封层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 112.61 515.04 116.46 63.88 1.1261 5.1504 1.1646 0.6388

小计 1.1261 5.1504 1.1646 0.6388

清单项目综合单价 8.07990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.392 1.389 0.54

技工人工费 元 0.428 1.361 0.58

材料

中砂 m3 0.001 180.58 0.18

矿粉 t 0.0003 265.49 0.08

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.476 3.1 4.58

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.051 1 0.05

机械

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.0004 2670.62 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 676.07 0.2

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
33+040103-

34*2

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)

100m2 0.01 220.8 5738.1 312.64 367.67 2.208 57.381 3.1264 3.6767

小计 2.208 57.381 3.1264 3.6767

清单项目综合单价 66.39210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.498 1.389 0.69

技工人工费 元 1.114 1.361 1.52

材料

柴油 kg 0.06 7.36 0.44

沥青混凝土 中粒式AC-16 m3 0.061 930.22 56.74

其他材料费(按百分比计算) 元 0.568 1 0.57

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0005 668.44 0.33

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 966.72 0.97

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1196.63 1.2

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.0005 1296.55 0.65

项目编码 040203004001 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2

100m2 0.01 3.39 95.81 3.63 5.95 0.0339 0.9581 0.0363 0.0595

小计 0.0339 0.9581 0.0363 0.0595

清单项目综合单价 1.08780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.389 0.01

技工人工费 元 0.017 1.361 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.306 3.1 0.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 726.94 0.07

项目编码 040203006002 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^ 沥青混凝土 细粒式
AC-13C

100m2 0.01 207.65 3962.92 342.37 277.56 2.0765 39.6292 3.4237 2.7756

小计 2.0765 39.6292 3.4237 2.7756

清单项目综合单价 47.90500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.389 0.65

技工人工费 元 1.048 1.361 1.43

材料

沥青混凝土 细粒式AC-13C m3 0.04 963.9211 38.56

柴油 kg 0.04 7.36 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.392 1 0.39

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 668.44 0.67

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 966.72 0.97

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1196.63 1.2

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1296.55 1.3

项目编码 031001008007 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-192换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm)
dn≤110 ^
PVC-UH管DN100

10m 0.1 100.24 254.43 0.73 39.3 10.024 25.443 0.073 3.93

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 219.9 74.01 0 61.89 2.199 0.7401 0 0.6189

小计 12.223 26.1831 0.073 4.5489

清单项目综合单价 43.02800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.2 1.389 3.06

技工人工费 元 5.478 1.361 7.46

高级技工人工费 元 1.243 1.3765 1.71

材料

砂布 张 0.052 1.11 0.06

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.0003 681.42 0.2

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.046 4.62 0.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0002 316.83 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 349.59 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01
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机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 182.29 0.07

项目编码 031001008008 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-194换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 125＜
dn≤160 ^
PVC-UH管DN150

10m 0.1 126.9 527.84 7.29 60.5 12.69 52.784 0.729 6.05

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 219.9 74.01 0 61.89 2.199 0.7401 0 0.6189

小计 14.889 53.5241 0.729 6.6689

清单项目综合单价 75.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.001 1.389 4.17

技工人工费 元 7.499 1.361 10.21

高级技工人工费 元 0.373 1.3765 0.51

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.0003 681.42 0.2

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.046 4.62 0.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0002 316.83 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 349.59 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.013 1 0.01

砂布 张 0.07 1.11 0.08

润滑油 kg 0.01 2.83 0.03

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 182.29 0.73

项目编码 031001008009 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-195换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 160＜
dn≤250 ^
橡胶圈 DN200,PVC-UH
管DN200

10m 0.1 247.14 993.82 14.58 116.13 24.714 99.382 1.458 11.613

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 219.9 74.01 0 61.89 2.199 0.7401 0 0.6189

小计 26.913 100.1221 1.458 12.2319

清单项目综合单价 140.72500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.828 1.389 6.71

技工人工费 元 12.09 1.361 16.45

高级技工人工费 元 2.727 1.3765 3.75

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.0003 681.42 0.2

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.046 4.62 0.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0002 316.83 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 349.59 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.013 1 0.01

砂布 张 0.11 1.11 0.12

润滑油 kg 0.014 2.83 0.04

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.008 182.29 1.46

项目编码 031001008010 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-196换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 250＜
dn≤315 ^
PVC-UH管DN300

10m 0.1 295.27 1466.9 15.13 152.56 29.527 146.69 1.513 15.256

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 219.9 74.01 0 61.89 2.199 0.7401 0 0.6189

小计 31.726 147.4301 1.513 15.8749

清单项目综合单价 196.54400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.691 1.389 7.9

技工人工费 元 14.252 1.361 19.4

高级技工人工费 元 3.215 1.3765 4.43

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.0003 681.42 0.2

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.046 4.62 0.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0002 316.83 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 349.59 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.014 1 0.01

砂布 张 0.122 1.11 0.14

润滑油 kg 0.014 2.83 0.04

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.008 182.29 1.46

项目编码 031001008011 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-198换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^
PVC-UH管DN400

10m 0.1 391.09 3447.8 17.14 277.11 39.109 344.78 1.714 27.711

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.85 158.32 0 94.41 3.2685 1.5832 0 0.9441

小计 42.3775 346.3632 1.714 28.6551

清单项目综合单价 419.10980000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.612 1.389 10.57

技工人工费 元 19.02 1.361 25.89

高级技工人工费 元 4.3 1.3765 5.92

材料

水 m3 0.143 4.62 0.66

镀锌钢丝(综合) kg 0.007 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.001 681.42 0.68

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.88 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0004 316.83 0.13

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0001 349.59 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.026 1 0.03

砂布 张 0.148 1.11 0.16

润滑油 kg 0.018 2.83 0.05

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.009 182.29 1.64

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
圆拱形过滤排水盖
DN100

10个 0.1 697.42 167.14 0 192.91 69.742 16.714 0 19.291
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120001-139
人工回填夯实 回填碎
石

100m3 0.000631 6006.89 17315.33 103.79 2462.73 3.79034759
10.9259732

3
0.06549149 1.55398263

小计 73.53234759 27.63997323 0.06549149 20.84498263

清单项目综合单价 122.08279494

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.594 1.389 17.49

技工人工费 元 33.427 1.361 45.49

高级技工人工费 元 7.66 1.3765 10.54

材料

碎石 20～40mm m3 0.065 168.93 10.98

圆拱形过滤排水盖DN100 个 1 12.39 12.39

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.03 3.9

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.003 21.4 0.06

项目编码 031001008012 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-192换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm)
dn≤110 ^
穿孔排水管DN100

10m 0.1 100.24 254.43 0.73 39.3 10.024 25.443 0.073 3.93

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.003143 631.27 758.89 0 204.99 1.98408161 2.38519127 0 0.64428357

小计 12.00808161 27.82819127 0.073 4.57428357

清单项目综合单价 44.48355645

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.588 1.389 3.59

技工人工费 元 5.152 1.361 7.01

高级技工人工费 元 1.018 1.3765 1.4

材料

土工布 m2 0.35 6.69 2.34

砂布 张 0.052 1.11 0.06

铁钉(综合) kg 0.003 4.87 0.01

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.025 1 0.03

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 182.29 0.07

项目编码 040504010002 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-441换

砖砌体平箅式单箅雨水
口 长度L(mm)×宽度
B(mm)680×380 井深
H(m) H=1.00 ^ 普通预
拌混凝土 C15,骨料最
大粒径31.5mm,普通预
拌混凝土 C25,骨料最
大粒径31.5mm,草绿色
复合材料箅子500*300

座 1 339.9 449.19 0.33 112.43 339.9 449.19 0.33 112.43

小计 339.9 449.19 0.33 112.43

清单项目综合单价 901.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 100.11 1.389 139.05

技工人工费 元 147.577 1.361 200.85

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.137 350.28 47.99

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.369 681.42 251.44

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.177 4.62 0.82

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153 324.94 49.72

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.007 339.26 2.37

其他材料费(按百分比计算) 元 7.16 1 7.16

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.026 12.51 0.33

项目编码 040504010003 项目名称 溢流口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2换
垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.008334 711.91 3929.94 5.03 385.25 5.93305794
32.7521199

6
0.04192002 3.2106735

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.003234 1964.02 1414.64 56.61 594.49 6.35164068 4.57494576 0.18307674 1.92258066

040201-10 砖砌体 墩、台、墙 10m3 0.055667 1592.93 4495.27 252.86 664.35 88.67363431
250.238195

1
14.07595762 36.98237145

040305-53换
井底流槽 混凝土 ^ 普
通预拌混凝土 C15,骨
料最大粒径31.5mm

10m3 0.000334 1321.57 3592.43 130.86 538.68 0.44140438 1.19987162 0.04370724 0.17991912

040306-19 井底流槽 木模板 100m2 0.0001 4656.33 784.8 779.6 1327.11 0.465633 0.07848 0.07796 0.132711

040401-885换
防水砂浆 井、渠壁 ^
水泥防水砂浆 1∶2.5

100m2 0.013734 2777.95 1795.5 0 824.87 38.1523653 24.659397 0 11.32876458

040104-7换
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20 ^
水泥砂浆 1∶3

100m2 0.0044 934.89 790.68 0 286.92 4.113516 3.478992 0 1.262448

040403-349换
雨水井 铸铁立箅 安装
^
φ500圆形溢流口

10套 0.1 799.74 2309.34 0 327.1 79.974 230.934 0 32.71

小计 224.1052516 547.9160014 14.42262162 87.72946831

清单项目综合单价 874.17334297

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 70.82 1.389 98.37

技工人工费 元 92.381 1.361 125.73

材料

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.003 350.28 1.05

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1624.78 0.05

煤焦沥青漆 kg 0.35 16.19 5.67

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.027 316.83 8.55

水泥防水砂浆 1∶2.5 m3 0.029 491.51 14.25

水泥砂浆 1∶3 m3 0.009 387.55 3.49

钢钉(综合) kg 0.067 4.87 0.33

脱模剂 kg 0.033 7.43 0.25

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.068 58.41 3.97

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 349.59 0.01

防水粉 kg 0.49 6.81 3.34

素水泥浆 m3 0.009 719.89 6.48

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.291 681.42 198.29

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.146 324.94 47.44

水 m3 0.467 4.62 2.16

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.084 384.29 32.28

其他材料费(按百分比计算) 元 3.352 1 3.35

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.0001 1133.47 0.11

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0003 670.05 0.2

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.001 25.94 0.03

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.00005 863.53 0.04

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.044 320.08 14.08

混凝土振动器  插入式 台班 0.004 10.26 0.04

项目编码 040504010004 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-459换

环保型雨水口 单箅 井
深H(m) H=1.20 ^ 截污
框（含塑料框架）
,490X290X40铸铁篦子

座 1 776.74 1043.72 1.14 257.81 776.74 1043.72 1.14 257.81

小计 776.74 1043.72 1.14 257.81
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清单项目综合单价 2079.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.575 1.389 263.32

技工人工费 元 377.238 1.361 513.42

材料

水 m3 0.338 4.62 1.56

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.241 409.64 98.72

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.229 433.65 99.31

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.641 681.42 436.79

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.293 324.94 95.21

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 339.26 4.07

其他材料费(按百分比计算) 元 14.83 1 14.83

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.091 12.51 1.14

项目编码 031003008001 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-69换
地漏安装 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
不锈钢地漏DN100

10个 0.1 697.42 765.74 0 222.84 69.742 76.574 0 22.284

小计 69.742 76.574 0 22.284

清单项目综合单价 168.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.866 1.389 13.7

技工人工费 元 33.427 1.361 45.49

高级技工人工费 元 7.66 1.3765 10.54

材料

不锈钢地漏DN100 个 1 34.51 34.51

普通水泥 32.5(R) kg 0.7 0.5 0.35

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.1 39.03 3.9

存水弯(铸铁)DN100 个 1 37.74 37.74

其他材料费 元 0.08 0.885 0.07

机械

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56换

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42 ^ 高分子
井盖φ800

座 1 567.93 1238.38 18.16 213.51 567.93 1238.38 18.16 213.51

040208-1 垫层 模板 10m2 0.0735 229.82 99.34 9.69 66.47 16.89177 7.30149 0.712215 4.885545

040208-2 基础 模板 10m2 0.0854 389.08 170.33 0.54 111.51 33.227432 14.546182 0.046116 9.522954

040306-19 井底流槽 木模板 100m2 0.00251 4656.33 784.8 779.6 1327.11 11.6873883 1.969848 1.956796 3.3310461

040208-3 承台 模板(无底模) 10m2 0.1168 483.56 135.98 0.88 134.82 56.479808 15.882464 0.102784 15.746976

小计 686.2163983 1278.079984 20.977911 246.9965211

清单项目综合单价 2232.27081440

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 181.727 1.389 252.42

技工人工费 元 318.729 1.361 433.79

材料

高分子井盖φ800 套 1 176.99 176.99

组合钢模板 kg 1.193 5.31 6.33

零星卡具 kg 1.307 5.49 7.18

模板嵌缝料 kg 0.101 7.08 0.72

钢支撑 kg 0.74 3.72 2.75

钢钉(综合) kg 0.307 4.87 1.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1624.78 14.62

脱模剂 kg 0.301 7.43 2.24

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.092 43.36 3.99

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 681.42 49.74

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 324.94 9.42

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 554.67 12.76

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 384.29 90.31

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 433.65 844.75

其他材料费(按百分比计算) 元 6.93 1 6.93

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.001 1133.47 1.13

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 579.9 0.58

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.019 25.94 0.49

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 955.53 8.6

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 670.05 6.03

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.51 3.53

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.5 0 5856.89 954.01 2.0235 0 5.85689 0.95401

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2902.81 0 0 768.14 1.741686 0 0 0.460884

小计 3.765186 0 5.85689 1.414894

清单项目综合单价 11.03697000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.389 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.64 5.96

项目编码 040103002005 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-13 碎石垫层 干铺 10m3 0.1 1283.44 2209.82 4.92 450.47 128.344 220.982 0.492 45.047

小计 128.344 220.982 0.492 45.047

清单项目综合单价 394.86500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.535 1.389 45.19

技工人工费 元 61.097 1.361 83.15

材料

中砂 m3 0.198 180.58 35.75

水 m3 0.2 4.62 0.92

碎石 20～40mm m3 1.091 168.93 184.3

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.023 21.4 0.49

项目编码 040103002006 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1494.77 22933.66 519.81 1579.38 14.9477 229.3366 5.1981 15.7938

小计 14.9477 229.3366 5.1981 15.7938

清单项目综合单价 265.27620000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.389 14.95

材料
中砂 m3 1.27 180.58 229.34

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.78 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.44 1.57

项目编码 040103002007 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.389 16.44

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.78 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.44 1.57

项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*30

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 78027.85 5578.83 0 0.05599 78.02785 5.57883

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 657 0 1821.35 304.01 0.657 0 1.82135 0.30401

小计 0.657 0.05599 79.8492 5.88284

清单项目综合单价 86.44503000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.389 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.058 1341.9 77.83

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 676.07 0.68

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1548.77 1.55

项目编码 041001006001 项目名称 拆除管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-266换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.1 44.85 0 4.2 12.17 4.485 0 0.42 1.217

小计 4.485 0 0.42 1.217

清单项目综合单价 6.12200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.635 1.389 0.88

技工人工费 元 2.153 1.361 2.93

高级技工人工费 元 0.49 1.3765 0.67

材料

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0003 27.26 0.01

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.003 143.93 0.43

项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-61换 快速取水阀 全铜 DN20 个 1 8.08 0 0 2.14 8.08 0 0 2.14

小计 8.08 0 0 2.14

清单项目综合单价 10.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 2.714 1.361 3.69

普工人工费 元 3.22 1.363 4.39

材料

机械

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2023.5 0 5856.89 954.01 2.0235 0 5.85689 0.95401

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2902.81 0 0 768.14 1.741686 0 0 0.460884

小计 3.765186 0 5.85689 1.414894

清单项目综合单价 11.03697000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71 1.389 3.76

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1065.06 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 993.64 5.96

项目编码 040103002008 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1643.72 7.16 530.14 473.2 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

小计 16.4372 0.0716 5.3014 4.732

清单项目综合单价 26.54220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.389 16.44

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1196.78 3.59

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 524.44 1.57

项目编码 AB001002 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-44
给排水、燃气工程脚手
架搭拆费

100元 1.4929 2.47 3.32 0 0.81 3.687463 4.956428 0 1.209249

小计 3.687463 4.956428 0 1.209249

清单项目综合单价 9.85314000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 3.692 1 3.69
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人工

材料
增加材料费 元 5.598 0.885 4.95

机械
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工程名称：给排水工程
标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 39267.25
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 39267.25



专业工程暂估价明细表
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标段：人民南深港融合消费街区建设工程（二期）新增节点改造施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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