

关于西丽街道办事处办公大楼及附楼安全隐患整治工程（施工）（重新招标）延期定标的情况说明

各投标人：

我办负责招标的西丽街道办事处办公大楼及附楼安全隐患整治工程（施工）（重新招标）（标段编号：2512-440305-04-01-915374001001），采用直接票决定标法，已于2026年09月23日在深圳交易集团有限公司完成评标，并于当日进行评标结果公示。根据《关于建设工程招标投标改革若干规定》（深府(2015)73号）文件第四十九条规定：“采用票决定标法、集体议事法或者票决抽签定标法的，招标人应当自评标结束后10个工作日内进入交易中心进行定标。不能按时定标的，应当通过交易网公示延期原因和最终定标时间。”本项目最迟应在2026年10月14日完成定标工作，由于目前本项目尚未完成定标前的准备工作，暂不具备开展定标工作的相应条件，故延后本项目定标时间，具体定标时间以深圳公共资源交易网发布的会议安排信息为准。

特此说明！

招标人：深圳市南山区西丽街道办事处

日期：2026年10月12日

