

关于深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目管理服务定标时间延期的说明

各投标人：

深圳南头直升机场迁建项目樟坑径新机场主运行区项目管理服务（招标项目编号：4403922025071800201Y001）已于 2025 年 8 月 29 日完成评标工作，本项目采用票决定标法定标，根据《关于建设工程招标投标改革的若干规定》深府[2015]73 号第四十九条规定，招标人应当自评标结束后 10 个工作日内进入交易中心进行定标，不能按时定标的，应当通过交易网公示延期原因和最终定标时间。

经商议决定，现延期召开定标会，具体时间详见深圳公共资源交易网会议信息公告。

特此说明。

中国中海直有限责任公司

2025 年 9 月 10 日

