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填表须知
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工程项目招标控制价汇总表

第 1 页，共 1 页工程名称：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 单项工程名称 金额（元）

一 单项工程费合计 2365663.73

1 燃气管道工程 2365663.73

二 工程建设其他费合计 0.00

三 设备及工器具购置费合计 0.00

四 总报价 2365663.73



工程建设其他费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

1 勘察设计费 元 0 0 0

2 工程检测费 元 0 0 0

3 基桩检测 元 0 0 0

4 地基基础检测 元 0 0 0

5 锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验 元 0 0 0

6 钢结构探伤检测 元 0 0 0

7 钢网架构变形检测 元 0 0 0

8
建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性
、风压变形性能检测

元 0 0 0

9 外墙饰面砖粘结强度检测 元 0 0 0

10 建筑物沉降、变形检测 元 0 0 0

11 室内环境质量检测 元 0 0 0

12 智能建筑检测 元 0 0 0

13 建筑节能检测 元 0 0 0

13 其他检验费 元 0 0 0

14 城市道路临时占用费 元 0 0 0

15 城市道路挖掘修复费 元 0 0 0

16 临时占用绿地费 元 0 0 0

17 绿化补偿（赔偿）费 元 0 0 0

18 工程保险费 元 0 0 0

(含税建安工程造价+设备及工器
具购置费)×工程保险费费率(房
建工程参考范围0.8~3.0‰；市政
工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交
通与综合管廊工程参考范围
1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工
程计价费率标准(2023)》)

19 弃土场受纳处置费 元 0 0 0 深建价[2013]3号

20 其他费 元 0 0 0

合计 0.00



设备及工器具购置费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 设备名称 型号规格
计量
单位

工程
量

金额:(元)
备注

单价 合价

合计 0.00



单项工程招标控制价汇总表
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工程名称：燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 单位工程名称 金额:(元)

1 凤岭华庭燃气管道工程 2365663.73

2 暂列金额 0

3 专业工程暂估价 0

4 优质优价奖励费 0

合计 2365663.73



分部分项工程量清单与计价表
第 1 页，共 15 页工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价

1 埋地部分
243243.
99

0

1-1
04050100
8001

水平导向钻
进

1.土壤类别:一、二
类土
2.材质及规格:PE燃
气管道 De160x14.6
SDR11
3.一次成孔长度:50m
4.接口方式:电熔连
接
5.管道检验及试验要
求:管道吹扫、强度
试验、严密性试验、
氮气置换等
6.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 50 483.45 24172.5 0

1-2
03100100
6001

塑料管

1.介质:燃气
2.材质、规格:PE燃
气管道 De160x14.6
SDR11
3.连接形式:电熔连
接
4.含管件
5.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
6.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 22 342.13 7526.86 0

1-3
03100100
6004

塑料管

1.介质:燃气
2.材质、规格:PE燃
气管道 De110x10.0
SDR11
3.连接形式:电熔连
接
4.含管件
5.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
6.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 106 180.21
19102.2
6

0



分部分项工程量清单与计价表
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1-4
03100100
6002

塑料管

1.介质:燃气
2.材质、规格:PE燃
气管道 De90x8.2
SDR11
3.连接形式:电熔连
接
4.含管件
5.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
6.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 75 121.2 9090 0

1-5
03100100
6003

塑料管

1.介质:燃气
2.材质、规格:PE燃
气管道 De63x5.8
SDR11
3.连接形式:电熔连
接
4.含管件
5.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
6.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 65 73.6 4784 0

1-6
04050200
4001

转换件

1.材质及规格:直管
式钢塑转换
_DN110/DN100
2.接口形式:电熔套
筒
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 2 928.44 1856.88 0

1-7
04050200
4002

转换件

1.材质及规格:直管
式钢塑转换
_DN90/DN80
2.接口形式:电熔套
筒
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 630.41 2521.64 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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1-8
04050200
4003

转换件

1.材质及规格:直管
式钢塑转换
_DN63/DN50
2.接口形式:电熔套
筒
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 263.69 1054.76 0

1-9
04050200
5003

阀门

1.种类:直埋燃气专
用闸阀
2.材质及规格
:DN160.中低压.PE连
接
3.连接形式:电熔套
筒
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 1
15521.5
9

15521.5
9

0

1-10
04050200
5001

阀门

1.种类:球阀
2.材质及规格:PE球
阀_DN110
3.连接形式:电熔套
筒
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 1 2834.55 2834.55 0

1-11
04050200
5002

阀门

1.种类:放散阀
2.材质及规格:铜球
阀_DN40
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 287.58 1150.32 0

1-12
04050400
1001

阀门操作井

1.垫层、基础材质及
厚度:C20混凝土垫层
2.砌筑材料品种、规
格、强度等级:MU10
级水泥灰砂砖M5级水
泥砂浆砌240墙
3.砂浆强度等级、配
合比:1:2水泥砂浆(
内加5%防水粉)批挡
20厚
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

座 8 1513.16
12105.2
8

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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1-13
04050102
0001

警示(示踪)
带铺设

1.规格:PE保护板
20000mm×300mm×5m
m
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 250 26.12 6530 0

1-14
040501B0
02001

电子标识器

1.规格:电子标签_中
型电子标签
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 49 215.68
10568.3
2

0

1-15
040501B0
01001

标志桩安装

1.规格:标志桩_中压
平面.复合材料.正方
形
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

件 38 145.93 5545.34 0

1-16
01010100
3001

挖沟槽土方

1.土壤类别:一、二
类土
2.挖土深度:1.5m以
内
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m3 42.04 8.37 351.87 0

1-17
01010300
1001

回填方

1.密实度要求:90%
2.填方材料品种:中
粗沙
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m3 4.61 325.16 1498.99 0

1-18
01010300
1002

回填方

1.密实度要求:93%
2.填方材料品种:石
粉渣
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m3 3.79 163.64 620.2 0

1-19
01010300
1003

回填方

1.密实度要求:93%
2.填方材料品种:一
、二类土
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m3 23.73 23.1 548.16 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价



分部分项工程量清单与计价表
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1-20
01010300
2001

余方弃置

1.废弃料品种:一、
二类土
2.运距:25
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m3 18 67.82 1220.76 0

1-21
04020102
2001

非车道下管
沟（PE燃气
管道 De110
）

1.砌体材料:MU10砖
2.砂浆强度等级:M5
水泥砌筑砂浆
3.盖板材质、规格
:C20混凝预制盖板、
500×910×100
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 76.41 256.78
19620.5
6

0

1-22
04020102
2004

车道下管沟
（PE燃气管
道 De110）

1.基础、垫层：材料
品种、厚度:C15混凝
土100厚
2.沟墙:C30混凝土
180厚
3.砂浆强度等级:M5
水泥砌筑砂浆
4.盖板材质、规格
:C30混凝预制盖板、
500×910×100
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 12.93 437.41 5655.71 0

1-23
04020102
2002

非车道下管
沟（PE燃气
管道 De90
）

1.砌体材料:MU10砖
2.砂浆强度等级:M5
水泥砌筑砂浆
3.盖板材质、规格
:C20混凝预制盖板、
500×890×100
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 77.19 245.49
18949.3
7

0

1-24
04020102
2003

非车道下管
沟（PE燃气
管道 De63
）

1.砌体材料:MU10砖
2.砂浆强度等级:M5
水泥砌筑砂浆
3.盖板材质、规格
:C20混凝预制盖板、
500×863×100
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 34.42 230.16 7922.11 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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1-25
01051500
2001

预制构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:
热轧带肋钢筋
HRB400E φ12
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

t 2.25 5237.89
11785.2
5

0

1-26
01051500
2002

预制构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:
热轧带肋钢筋
HRB400E φ16
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

t 0.338 5143.33 1738.45 0

1-27
03100101
1001

室外管道碰
头

1.名称:新旧管接驳
DN200
2.含带气接驳(封堵)
、聚乙烯管夹、防火
措施、应急风险措施
、施工护栏、天然气
置换、氮气置换、天
然气放散、土方开挖
及恢复等一切所需费
用
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

处 1
48968.2
6

48968.2
6

0

2
裙房及商业
部分

111846.
90

0

2-1
03100700
8001

调压器

1.类型:调压器
2.型号、规格:中-低
（4-10KPa）
.200m³/h.NG. 带切
断保护.DN50
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 4 5352.63
21410.5
2

0

2-2
03100300
8001

过滤器

1.名称:筒形过滤器
2.规格、压力等级
:DN80/DN80.0.5MPa.
NG.20μ
3.连接形式:法兰连
接
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

组 4 3532.53
14130.1
2

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-3
03100300
3001

焊接法兰阀
门

1.名称:紧急自动切
断阀
2.规格、压力等级
:DN80.中低压.天然
气(常
温).法兰连接.压铸
合金铝.电磁控制.常
闭.防爆.含联动箱
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4
10554.9
3

42219.7
2

0

2-4
03100300
3002

焊接法兰阀
门

1.名称:钢球阀
2.规格、压力等级
:DN100.中低压.天然
气(常温).法 兰连接
.手动柄.不埋地
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 1 3976.5 3976.5 0

2-5
03100300
3005

焊接法兰阀
门

1.名称:钢球阀
2.规格、压力等级
:DN80.中低压.天然
气(常温).法 兰连接
.手动柄.不埋地
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 2632.68
10530.7
2

0

2-6
03100300
1001

螺纹阀门

1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级
:DN25.中低压.天然
气(常温).螺 纹连接
.手动柄.不埋地.非
锁闭型
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 10 145.95 1459.5 0

2-7
03100300
1002

螺纹阀门

1.名称:铜球阀
2.规格、压力等级
:DN15.中低压.天然
气(常温).螺 纹连接
.手动柄.不埋地.非
锁闭型
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 76.86 307.44 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-8
03060100
2001

压力仪表

1.名称:压力表
2.型号:0～0.01MPa
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 4 127.6 510.4 0

2-9
03100701
1001

设备箱

1.类型:设备箱
2.型号、规格:304不
锈钢设备箱
700×600×350
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 4 1551.24 6204.96 0

2-10
03100701
1004

阀门箱

1.类型:阀门箱
2.型号、规格:304不
锈钢阀门箱
600×300×300
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 1 1184.18 1184.18 0

2-11
03100100
1001

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN100
δ=5.0mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 24 251.34 6032.16 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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2-12
03100100
1002

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN80
δ=5.0mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 15 178.32 2674.8 0

2-13
03120100
1001

管道刷油

1.除锈级别:ST3级
2.油漆品种:环氧树
脂底漆、双组分环氧
面漆
3.涂刷遍数、漆膜厚
度:一道底漆厚80μm
、二道面漆厚100μm
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m2 28.99 16.35 473.99 0

2-14
03100200
1001

管道支架

1.管道支架制作及安
装
2.红丹防锈漆 二遍
、银粉漆 二遍
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

kg 20.71 35.34 731.89 0

3
塔楼住宅部
分

1721671
.30

0

3-1
03100701
1002

调压箱

1.类型:调压箱
2.型号、规格:中压-
低压.100m³/h.NG.带
切断 保护.DN50.不
锈钢.带箱体
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 4
12743.1
5

50972.6 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-2
03100700
8002

调压器

1.类型:居民用户调
压器_NG.带切断保护
2.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 332 221.41
73508.1
2

0

3-3
03100700
5002

燃气表

1.类型:超声波燃气
表
2.型号、规格:BK-
G2.5 Qmax=4m³/h、
带远传预付费功能
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

块 332 938.91
311718.
12

0

3-4
03100300
1007

螺纹阀门

1.类型:电磁阀
2.规格、压力等级
:DN15、中低压.天然
气(常温)
3.连接形式:螺纹连
接
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 47.19
15667.0
8

0

3-5
03050300
3001

控制器

1.名称:5G相关设备
（电磁阀控制器+居
民用燃气报警器+5G
网关）
2.功能:与电磁阀配
套使用
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 332 1710.39
567849.
48

0

3-6
03100300
1003

螺纹阀门

1.类型:旋塞
2.规格、压力等级:
双头外螺纹连接.无
过流保护.DN15
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 664 62.34
41393.7
6

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-7
03100300
1004

螺纹阀门

1.类型:自闭阀
2.规格、压力等级
:DN15.中低压.天然
气(常温).固 定接头
.1.2m³/h
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 67.12
22283.8
4

0

3-8
03100300
3003

焊接法兰阀
门

1.类型:球墨铸铁球
阀
2.规格、压力等级
:DN40.中低压.天然
气(常温).法兰连接.
手动柄.不埋地
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 18 1881.81
33872.5
8

0

3-9
03100300
1005

螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级
:DN15.中低压.天然
气(常温).螺 纹连接
.手动柄.不埋地.非
锁闭型
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 38 78.25 2973.5 0

3-10
03100300
1006

螺纹阀门

1.类型:铜球阀
2.规格、压力等级
:DN15.中低压.天然
气(常温).螺 纹连接
.手动柄.不埋地.锁
闭型
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 78.25 25979 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-11
03100100
1003

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN65
δ=4.5mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 455 158.4 72072 0

3-12
03100100
1004

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN50
δ=4.5mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 6 128.52 771.12 0

3-13
03100100
1005

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN40
δ=4.5mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 1450 109.14 158253 0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-14
03100100
1006

镀锌钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
镀锌钢管 DN15
δ=2.8mm
3.连接形式:螺纹连
接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 1800 57.95 104310 0

3-15
03100100
2001

钢管

1.介质:燃气
2.规格、压力等级:
无缝钢管 D22×3
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗
设计要求:管道吹扫
、强度试验、严密性
试验、氮气置换等
5.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m 600 52.53 31518 0

3-16
03081600
3001

焊缝X射线
探伤

1.射线探伤检测 张 100 70.19 7019 0

3-17
03120100
1002

管道刷油

1.除锈级别:ST3级
2.油漆品种:环氧树
脂底漆、双组分环氧
面漆
3.涂刷遍数、漆膜厚
度:一道底漆厚80μm
、二道面漆厚100μm
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

m2 487.81 17.56 8565.94 0

3-18
03100200
1002

管道支架

1.管道支架制作及安
装
2.红丹防锈漆 二遍
、银粉漆 二遍
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

kg
1366.7
8

37.18
50816.8
8

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-19
03100701
1003

阀门箱

1.类型:阀门箱
2.型号、规格:304不
锈钢阀门箱
600×300×300
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

台 38 1263.06
47996.2
8

0

3-20
03100200
3001

套管

1.名称、类型:热收
缩套
2.规格:DN65×450.
通用
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 4 36.61 146.44 0

3-21
03100200
3002

套管

1.名称、类型:热收
缩套
2.规格:DN40×450.
通用
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 16 33.4 534.4 0

3-22
03100200
3003

套管

1.名称、类型:热收
缩套
2.规格:DN15×450.
通用
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 27.72 9203.04 0

3-23
031001B0
01001

金属软管

1.金属包覆管
2.规格:DN10.2.0M.
双头螺纹
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

根 664 93.62
62163.6
8

0

3-24
01161500
1001

开孔(打洞)

1.部位:外墙
2.打洞部位材质:砖
、混凝土
3.洞尺寸:50mm以内
4.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 38.87
12904.8
4

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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3-25
03100200
3005

套管

1.名称、类型:塑料
套管
2.配套热收缩套
DN15×450
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

个 332 25.46 8452.72 0

3-26
01060601
3001

零星钢构件

1.构件名称:踏步保
护
2.钢材品种、规格:
镀锌角钢40x4
3.其他未描述部分详
见图纸，并满足招标
文件及相关规范、规
程、标准的要求

t 0.057
12734.7
7

725.88 0

4
燃气报警系
统调试

18201.8
7

0

4-1
03090500
1001

自动报警系
统调试

1.燃气自动报警系统
装置调试

系统 1
18201.8
7

18201.8
7

0

合计
2094964
.06

0

工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程

标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额:(元)

备注综合
单价

合价
材料设备
暂估合价
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工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程 标段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

项目编码 040501008001 项目名称 水平导向钻进 计量单位 m 工程量 50

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-232
钻导向孔(土层) 管径
D(mm) D≤300

10m 1 283.71 432.94 0 335.96 106.6 283.71 432.94 0 335.96 106.6

040401-245
回拖布管(土层) 管径
D(mm) 100＜D≤200

10m 1 64.99 20.41 0 143.57 24.94 64.99 20.41 0 143.57 24.94

030805-43换
室外燃气塑料管(电熔
焊) 公称外径dn(mm)
110＜dn≤160

10m 1 227.75 2750.31 0 11.58 188.42 227.75 2750.31 0 11.58 188.42

030805-64
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.1 713.08 229.01 0 24.1 170.02 71.308 22.901 0 2.41 17.002

040605-9换
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.1 193.55 26.5 0 65.33 48.3 19.355 2.65 0 6.533 4.83

040605-15换
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.1 703.21 26.5 0 71.11 160.86 70.321 2.65 0 7.111 16.086

小计 737.434 3231.861 0 507.164 357.878

清单项目综合单价 4834.337

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 12.0908 1.3811 16.7

技工人工费 元 33.38695 1.3537 45.2

高级技工人工费 元 8.63302 1.3725 11.85

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.0268 3.517 0.09

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.3391 3.517 1.19

镀锌三通 DN15 个 0.0008 1.3 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.014 6.24 0.09

化学泥浆 kg 0.2345 3 0.7

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00046 4.27 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0104 6.2 0.06

膨润土 kg 7.006 0.45 3.15

碳酸氢钠 kg 0.1695 13 2.2

氧气 m3 0.0036 4.11 0.01

氧气(工业用) m3 0.007 19.58 0.14

氮气 m3 0.0414 6.15 0.25

乙炔气 kg 0.0042 16.54 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.01 7.04 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

塑料软管 φ25mm m 0.004 2.5 0.01

塑料燃气管件(电熔焊) dn160 个 0.513 244.29 125.32

PE燃气管道 De160x14.6 SDR11 个 1.022 146 149.21

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0004 14.5 0.01

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.004 38.74 0.15

水 m3 0.1754 3.77 0.66

其他材料费 元 0.519 1 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0382 1 0.04

主材

土层导向钻刀片 个 0.0123 3000 36.9

导向钻杆 DN80 根 0.0014 1200 1.68

设备

机械

水平定向钻机 钻杆直径φ（mm） φ=80 台班 0.0122 1337.53 16.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0061 951.44 5.8

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0313 681.57 21.33

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.004 34.46 0.14

电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.0193 233.06 4.5

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00016 26.8 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00274 160.67 0.44

电熔焊接机 台班 0.006 107.42 0.64

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0022 527.69 1.16

项目编码 031001006001 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 22

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-43换
室外燃气塑料管(电熔
焊) 公称外径dn(mm)
110＜dn≤160

10m 0.1 227.75 2750.31 0 11.58 188.42 22.775 275.031 0 1.158 18.842

030805-64
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 713.08 229.01 0 24.1 170.02 7.1308 2.2901 0 0.241 1.7002

040605-9换
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.01 193.55 26.5 0 65.33 48.3 1.9355 0.265 0 0.6533 0.483

040605-15换
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.01 703.21 26.5 0 71.11 160.86 7.0321 0.265 0 0.7111 1.6086

小计 38.8734 277.8511 0 2.7634 22.6338

清单项目综合单价 342.1217

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.8015 1.3811 8.01

技工人工费 元 17.65275 1.3537 23.9

高级技工人工费 元 5.07462 1.3725 6.96

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.0268 3.517 0.09

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.3391 3.517 1.19

镀锌三通 DN15 个 0.0008 1.3 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.014 6.24 0.09

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00046 4.27 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0104 6.2 0.06

氧气 m3 0.0036 4.11 0.01

氧气(工业用) m3 0.007 19.58 0.14

氮气 m3 0.0414 6.15 0.25

乙炔气 kg 0.0042 16.54 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.01 7.04 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

塑料软管 φ25mm m 0.004 2.5 0.01

塑料燃气管件(电熔焊) dn160 个 0.513 244.29 125.32

PE燃气管道 De160x14.6 SDR11 个 1.022 146 149.21

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0004 14.5 0.01

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.004 38.74 0.15

其他材料费 元 0.519 1 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0052 1 0.01

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.004 34.46 0.14

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00016 26.8 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00274 160.67 0.44

电熔焊接机 台班 0.006 107.42 0.64

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0022 527.69 1.16



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 20 页

项目编码 031001006004 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 106

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-42换
室外燃气塑料管(电熔
焊) 公称外径dn(mm)
90＜dn≤110 ^
PE燃气管道
De110x10.0 SDR11

10m 0.1 165.41 1322.96 0 10.15 103.23 16.541 132.296 0 1.015 10.323

030805-63
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 579.13 136.44 0 16.07 135.37 5.7913 1.3644 0 0.1607 1.3537

040605-8换
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 173.65 18.22 0 54.59 42.79 1.7365 0.1822 0 0.5459 0.4279

040605-14换
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 628.71 18.22 0 56.03 143.05 6.2871 0.1822 0 0.5603 1.4305

小计 30.3559 134.0248 0 2.2819 13.5351

清单项目综合单价 180.1977

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.56653 1.3811 6.31

技工人工费 元 13.66849 1.3537 18.5

高级技工人工费 元 4.04048 1.3725 5.55

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.0054 3.517 0.02

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.1484 3.517 0.52

镀锌三通 DN15 个 0.0008 1.3 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.012 6.24 0.07

砂轮片 φ200mm 片 0.009 16.6 0.15

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00026 4.27 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0018 6.2 0.01

氧气 m3 0.0014 4.11 0.01

氧气(工业用) m3 0.005 19.58 0.1

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0026 16.54 0.04

无缝钢管 D22×2.5 m 0.01 7.04 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

塑料软管 φ25mm m 0.004 2.5 0.01

PE燃气管道 De110x10.0 SDR11 m 1.022 69 70.52

塑料燃气管件(电熔焊) dn110 个 0.447 136.86 61.18

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0004 14.5 0.01

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.004 38.74 0.15

其他材料费 元 0.4639 1 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0036 1 0

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.003 34.46 0.1

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00004 26.8 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00131 160.67 0.21

电熔焊接机 台班 0.005 107.42 0.54

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.002 527.69 1.06

项目编码 031001006002 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 75

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-41换
室外燃气塑料管(电熔
焊) 公称外径dn(mm)
63＜dn≤90 ^
PE燃气管道 De90x8.2
SDR11

10m 0.1 147.81 782.98 0 8.74 72.27 14.781 78.298 0 0.874 7.227

030805-63
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 579.13 136.44 0 16.07 135.37 5.7913 1.3644 0 0.1607 1.3537

040605-8换
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 173.65 18.22 0 54.59 42.79 1.7365 0.1822 0 0.5459 0.4279

040605-14换
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 628.71 18.22 0 56.03 143.05 6.2871 0.1822 0 0.5603 1.4305

小计 28.5959 80.0268 0 2.1409 10.4391

清单项目综合单价 121.2027

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.31703 1.3811 5.96

技工人工费 元 12.81039 1.3537 17.34

高级技工人工费 元 3.85598 1.3725 5.29

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.0054 3.517 0.02

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.1484 3.517 0.52

镀锌三通 DN15 个 0.0008 1.3 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.012 6.24 0.07

砂轮片 φ200mm 片 0.007 16.6 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00026 4.27 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0018 6.2 0.01

氧气 m3 0.0014 4.11 0.01

氧气(工业用) m3 0.005 19.58 0.1

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0026 16.54 0.04

无缝钢管 D22×2.5 m 0.01 7.04 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

塑料软管 φ25mm m 0.004 2.5 0.01

PE燃气管道 De90x8.2 SDR11 m 1.022 47 48.03

塑料燃气管件(电熔焊) dn90 个 0.376 79 29.7

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0004 14.5 0.01

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.004 38.74 0.15

其他材料费 元 0.4549 1 0.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0036 1 0

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.002 34.46 0.07

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00004 26.8 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00131 160.67 0.21

电熔焊接机 台班 0.004 107.42 0.43

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.002 527.69 1.06

项目编码 031001006003 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 65

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-40换
室外燃气塑料管(电熔
焊) 公称外径dn(mm)
dn≤63 ^
PE燃气管道 De63x5.8
SDR11

10m 0.1 120.9 398.76 0 6.24 46.97 12.09 39.876 0 0.624 4.697

030805-62
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 444.74 115.27 0 8.03 104.19 4.4474 1.1527 0 0.0803 1.0419

040605-7换
管道强度试验 公称直
径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 146.23 15.55 0 48.16 36.19 1.4623 0.1555 0 0.4816 0.3619

040605-13换
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 528.46 15.55 0 48.81 120.36 5.2846 0.1555 0 0.4881 1.2036

小计 23.2843 41.3397 0 1.674 7.3044

清单项目综合单价 73.6024

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 3.52209 1.3811 4.86



工程量清单综合单价分析表                         

第 3 页，共 20 页

费用明细

人工
技工人工费 元 10.41883 1.3537 14.1

高级技工人工费 元 3.14429 1.3725 4.32

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.001 3.517 0

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.0884 3.517 0.31

镀锌三通 DN15 个 0.0008 1.3 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.008 6.24 0.05

砂轮片 φ200mm 片 0.006 16.6 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00016 4.27 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0008 6.2 0

氧气 m3 0.0008 4.11 0

氧气(工业用) m3 0.005 19.58 0.1

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0024 16.54 0.04

无缝钢管 D22×2.5 m 0.01 7.04 0.07

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

塑料软管 φ25mm m 0.004 2.5 0.01

PE燃气管道 De63x5.8 SDR11 m 1.022 23 23.51

塑料燃气管件(电熔焊) dn63 个 0.376 42.84 16.11

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0004 14.5 0.01

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.004 38.74 0.15

其他材料费 元 0.1722 1 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

主材

设备

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.001 34.46 0.03

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00002 26.8 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00062 160.67 0.1

电熔焊接机 台班 0.002 107.42 0.21

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0018 527.69 0.95

项目编码 040502004001 项目名称 转换件 计量单位 个 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040602-88换

钢塑转换接头安装(电
熔连接) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
直管式钢塑转换
_DN110/DN100

个 1 79.11 757.53 0 34.22 57.58 79.11 757.53 0 34.22 57.58

小计 79.11 757.53 0 34.22 57.58

清单项目综合单价 928.44

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 13.714 1.3811 18.94

技工人工费 元 28.741 1.3537 38.91

高级技工人工费 元 15.489 1.3725 21.26

材料

牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm 卷 0.8 51.25 41

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.8 4.1 3.28

擦管纸 张 8 0.04 0.32

钢丝刷 个 0.5 16.5 8.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.14 6.2 0.87

酒精 95% L 0.15 26.86 4.03

氧气 m3 0.24 4.11 0.99

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110 个 1.01 54 54.54

直管式钢塑转换_DN110/DN100 个 1.01 627 633.27

塑料管刮刀刀片 片 0.03 72 2.16

其他材料费(按百分比计算) 元 7.5 1 7.5

乙炔气 kg 0.08 16.54 1.32

主材

设备

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.008 26.8 0.21

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.08 160.67 12.85

电熔焊接机 台班 0.197 107.42 21.16

项目编码 040502004002 项目名称 转换件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040602-87换
钢塑转换接头安装(电
熔连接) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤90 ^
直管式钢塑转换
_DN90/DN80

个 1 52.61 518.5 0 20.43 38.87 52.61 518.5 0 20.43 38.87

小计 52.61 518.5 0 20.43 38.87

清单项目综合单价 630.41

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.14 1.3811 12.62

技工人工费 元 19.072 1.3537 25.82

高级技工人工费 元 10.326 1.3725 14.17

材料

牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm 卷 0.65 51.25 33.31

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.65 4.1 2.67

擦管纸 张 8 0.04 0.32

钢丝刷 个 0.25 16.5 4.13

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.1 6.2 0.62

酒精 95% L 0.15 26.86 4.03

氧气 m3 0.18 4.11 0.74

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn90 个 1.01 42.8 43.23

直管式钢塑转换_DN90/DN80 个 1.01 417 421.17

塑料管刮刀刀片 片 0.03 72 2.16

其他材料费(按百分比计算) 元 5.13 1 5.13

乙炔气 kg 0.06 16.54 0.99

主材

设备

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.006 26.8 0.16

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.06 160.67 9.64

电熔焊接机 台班 0.099 107.42 10.63

项目编码 040502004003 项目名称 转换件 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040602-86换
钢塑转换接头安装(电
熔连接) 公称外径
dn(mm) dn≤63 ^
直管式钢塑转换
_DN63/DN50

个 1 42.45 188.71 0 12.88 19.65 42.45 188.71 0 12.88 19.65

小计 42.45 188.71 0 12.88 19.65

清单项目综合单价 263.69

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.397 1.3811 10.22

技工人工费 元 15.392 1.3537 20.84

高级技工人工费 元 8.297 1.3725 11.39

材料

牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm 卷 0.5 51.25 25.63
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费用明细

材料

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.5 4.1 2.05

擦管纸 张 6 0.04 0.24

钢丝刷 个 0.25 16.5 4.13

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.08 6.2 0.5

酒精 95% L 0.05 26.86 1.34

氧气 m3 0.18 4.11 0.74

乙炔气 kg 0.06 16.54 0.99

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn63 个 1.01 20.3 20.5

直管式钢塑转换_DN63/DN50 个 1.01 128 129.28

塑料管刮刀刀片 片 0.02 72 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 1.87 1 1.87

主材

设备

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.004 26.8 0.11

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.04 160.67 6.43

电熔焊接机 台班 0.059 107.42 6.34

项目编码 040502005003 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040603-23换
闸阀安装(PE连接) 公
称直径DN(mm) 110＜
DN≤160 ^
直埋燃气专用闸阀
_DN160.中低压.PE连接

个 1 167.43 14452.15 0 133.6 768.41 167.43 14452.15 0 133.6 768.41

小计 167.43 14452.15 0 133.6 768.41

清单项目综合单价 15521.59

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 29.054 1.3811 40.13

技工人工费 元 60.757 1.3537 82.25

高级技工人工费 元 32.823 1.3725 45.05

材料

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.05 26.86 1.34

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 2.02 118 238.36

直埋燃气专用闸阀_DN160.中低压.PE连接 个 1 14205 14205

塑料管刮刀刀片 片 0.04 72 2.88

其他材料费(按百分比计算) 元 4.33 1 4.33

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 550.11 55.01

电动切割机 台班 0.05 235.37 11.77

电熔焊接机 台班 0.622 107.42 66.82

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040603-23换
闸阀安装(PE连接) 公
称直径DN(mm) 110＜
DN≤160 ^
PE球阀_DN110.无放散

个 1 167.43 2369.25 0 133.6 164.27 167.43 2369.25 0 133.6 164.27

小计 167.43 2369.25 0 133.6 164.27

清单项目综合单价 2834.55

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 29.054 1.3811 40.13

技工人工费 元 60.757 1.3537 82.25

高级技工人工费 元 32.823 1.3725 45.05

材料

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.05 26.86 1.34

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110 个 2.02 54 109.08

PE球阀_DN110.无放散 个 1 2255 2255

塑料管刮刀刀片 片 0.04 72 2.88

其他材料费(按百分比计算) 元 0.71 1 0.71

主材

设备

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 550.11 55.01

电动切割机 台班 0.05 235.37 11.77

电熔焊接机 台班 0.622 107.42 66.82

项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040603-18换
放散阀安装 公称直径
DN(mm) 32＜DN≤40 ^
铜球阀_DN40

个 1 38.87 228.72 0 0 19.99 38.87 228.72 0 0 19.99

小计 38.87 228.72 0 0 19.99

清单项目综合单价 287.58

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 6.747 1.3811 9.32

技工人工费 元 14.168 1.3537 19.18

高级技工人工费 元 7.558 1.3725 10.37

材料

镀锌丝堵 DN40 个 1.01 3.44 3.47

聚四氟乙烯生料带 m 0.604 2.2 1.33

无缝钢管 D45×3.5 m 0.3 18.87 5.66

铜球阀_DN40 个 1 216 216

其他材料费(按百分比计算) 元 2.26 1 2.26

主材

设备

机械

项目编码 040504001001 项目名称 阀门操作井 计量单位 座 工程量 8

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040604-23
直埋阀井、放散阀井砌
筑

座 1 597.66 745.47 0 1.13 168.9 597.66 745.47 0 1.13 168.9

小计 597.66 745.47 0 1.13 168.9

清单项目综合单价 1513.16

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 335.138 1.3811 462.86

技工人工费 元 99.58 1.3537 134.8

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15 800 120

水 m3 0.001 3.77 0

轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm 套 1.01 511.48 516.59

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.08 385.74 30.86

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 416.47 8.33

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.15 415.38 62.31

其他材料费(按百分比计算) 元 7.38 1 7.38

主材
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费用明细

主材

设备

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.08 14.11 1.13

项目编码 040501020001 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m 工程量 250

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040604-22换
聚乙烯保护板安装 ^
PE保护板
20000mm×300mm×5mm

10m 1 3.08 245.22 0 0 12.94 3.08 245.22 0 0 12.94

小计 3.08 245.22 0 0 12.94

清单项目综合单价 261.24

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 0.1962 1.3811 0.27

技工人工费 元 0.0273 1.3537 0.04

材料

塑料接驳栓 25mm 个 0.21 0.5 0.11

PE保护板 20000mm×300mm×5mm m 1.02 23.7 24.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.243 1 0.24

主材

设备

机械

项目编码 040501B002001 项目名称 电子标识器 计量单位 个 工程量 49

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040604-21换
电子标识器安装 ^
电子标签_中型电子标
签

10个 0.1 30.73 2018.43 0 0 107.69 3.073 201.843 0 0 10.769

小计 3.073 201.843 0 0 10.769

清单项目综合单价 215.685

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.9586 1.3811 2.71

技工人工费 元 0.2721 1.3537 0.37

材料

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.45 4.1 1.85

电子标签_中型电子标签 个 1 198 198

其他材料费(按百分比计算) 元 1.998 1 2

主材

设备

机械

项目编码 040501B001001 项目名称 标志桩安装 计量单位 件 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040604-17换
标志桩安装 埋地式 ^
标志桩_中压平面.复合
材料.正方形

件 1 41.5 90.76 0 0 13.67 41.5 90.76 0 0 13.67

小计 41.5 90.76 0 0 13.67

清单项目综合单价 145.93

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 26.442 1.3811 36.52

技工人工费 元 3.68 1.3537 4.98

材料

标志桩_中压平面.复合材料.正方形 个 1 22.5 22.5

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 443.15 67.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9 1 0.9

主材

设备

机械

项目编码 010101003001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 42.04

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 1749.56 0 0 5844.98 776.75 1.74956 0 0 5.84498 0.77675

小计 1.74956 0 0 5.84498 0.77675

清单项目综合单价 8.3712900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 1.266788 1.3811 1.75

材料

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1061.47 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 991.67 5.63

项目编码 010103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 4.61

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 4747.34 25332.94 0 116.85 2319.36 47.4734 253.3294 0 1.1685 23.1936

小计 47.4734 253.3294 0 1.1685 23.1936

清单项目综合单价 325.164900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 34.37363 1.3811 47.47

材料

中砂 m3 1.27 199 252.73

水 m3 0.159 3.77 0.6

主材

设备

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 23.37 1.17

项目编码 010103001002 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 3.79

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1292.4 13379.2 0 693.24 999.87 12.924 133.792 0 6.9324 9.9987

小计 12.924 133.792 0 6.9324 9.9987

清单项目综合单价 163.647100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 9.35779 1.3811 12.92

材料
石粉渣 m3 1.184 113 133.79

主材

设备
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费用明细

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1207.63 4.83

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 525.47 2.1

项目编码 010103001003 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 23.73

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1421.2 5.84 0 533.79 348.87 14.212 0.0584 0 5.3379 3.4887

小计 14.212 0.0584 0 5.3379 3.4887

清单项目综合单价 23.097000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 10.29032 1.3811 14.21

材料
水 m3 0.0155 3.77 0.06

主材

设备

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1207.63 3.72

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 525.47 1.62

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 568.06 0 0 1885.37 251.37 0.56806 0 0 1.88537 0.25137

120001-
210+120001-

211*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.001 0 45.69 0 60965.13 4087.56 0 0.04569 0 60.96513 4.08756

小计 0.56806 0.04569 0 62.8505 4.33893

清单项目综合单价 67.80318

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工
普工人工费 元 0.411308 1.3811 0.57

材料

水 m3 0.012 3.77 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00045 1 0

主材

设备

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1603.21 1.89

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.044235 1368.85 60.55

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 690.08 0.41

项目编码 040201022001 项目名称 非车道下管沟（PE燃气管道 De110） 计量单位 m 工程量 76.41

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.012 2235.52 5287.86 0 0 756.43 26.82624 63.45432 0 0 9.07716

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0169 2271.76 1156.23 0 87.58 563.69 38.392744 19.540287 0 1.480102 9.526361

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.01 2019.16 4294.08 0 26.77 660.92 20.1916 42.9408 0 0.2677 6.6092

040401-573换
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.01 2414.42 559.08 0 0 559.37 24.1442 5.5908 0 0 5.5937

小计 109.554784 131.526207 0 1.747802 30.806421

清单项目综合单价 273.635214

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 30.701644 1.3811 42.4

技工人工费 元 45.0959 1.3537 61.05

材料

防水粉 kg 0.602638 7.7 4.64

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.059791 800 47.83

水 m3 0.063493 3.77 0.24

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.026569 375.35 9.97

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.012898 385.74 4.98

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.03444 417.37 14.37

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.091866 415.38 38.16

其他材料费(按百分比计算) 元 2.403831 1 2.4

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005275 278.93 1.47

混凝土振动器  平板式 台班 0.017254 14.11 0.24

项目编码 040201022004 项目名称 车道下管沟（PE燃气管道 De110） 计量单位 m 工程量 12.93

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-4换
管道(渠)垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.02 459.01 4030.35 0 26.96 304.36 9.1802 80.607 0 0.5392 6.0872

040401-544换 混凝土渠、沟 壁 10m3 0.012 1718.94 4555.93 0 306.23 626.66 20.62728 54.67116 0 3.67476 7.51992

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0168 2271.76 1156.23 0 87.58 563.69 38.165568 19.424664 0 1.471344 9.469992

040401-567换 矩形盖板预制 10m3 0.019 2019.16 4580.17 0 26.77 675.22 38.36404 87.02323 0 0.50863 12.82918

040401-573换
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.019 2414.42 559.08 0 0 559.37 45.87398 10.62252 0 0 10.62803

小计 152.211068 252.348574 0 6.193934 46.534322

清单项目综合单价 457.287898

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 44.283968 1.3811 61.16

技工人工费 元 63.128317 1.3537 85.46

材料

防水粉 kg 0.602566 7.7 4.64

水 m3 0.246061 3.77 0.93

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.025772 385.74 9.94

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.034436 417.37 14.37

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.192158 393.93 75.7

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.296048 443.15 131.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.473791 1 3.47

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005275 278.93 1.47

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=75 台班 0.001559 2029.46 3.16

混凝土振动器  插入式 台班 0.021283 11.57 0.25

混凝土振动器  平板式 台班 0.070835 14.11 1

项目编码 040201022002 项目名称 非车道下管沟（PE燃气管道 De90） 计量单位 m 工程量 77.19

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.011 2235.52 5287.86 0 0 756.43 24.59072 58.16646 0 0 8.32073

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.016 2271.76 1156.23 0 87.58 563.69 36.34816 18.49968 0 1.40128 9.01904
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040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009 2019.16 4294.08 0 26.77 660.92 18.17244 38.64672 0 0.24093 5.94828

040401-573换
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.009 2414.42 559.08 0 0 559.37 21.72978 5.03172 0 0 5.03433

小计 100.8411 120.34458 0 1.64221 28.32238

清单项目综合单价 251.15027

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 29.438108 1.3811 40.66

技工人工费 元 43.209054 1.3537 58.49

材料

防水粉 kg 0.573917 7.7 4.42

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.055926 800 44.74

水 m3 0.061152 3.77 0.23

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.024851 375.35 9.33

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.01262 385.74 4.87

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.032799 417.37 13.69

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.089891 415.38 37.34

其他材料费(按百分比计算) 元 2.292246 1 2.29

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.005024 278.93 1.4

混凝土振动器  平板式 台班 0.016884 14.11 0.24

项目编码 040201022003 项目名称 非车道下管沟（PE燃气管道 De63） 计量单位 m 工程量 34.42

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.01 2235.52 5287.86 0 0 756.43 22.3552 52.8786 0 0 7.5643

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.015 2271.76 1156.23 0 87.58 563.69 34.0764 17.34345 0 1.3137 8.45535

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.009 2019.16 4294.08 0 26.77 660.92 18.17244 38.64672 0 0.24093 5.94828

040401-573换
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.009 2414.42 559.08 0 0 559.37 21.72978 5.03172 0 0 5.03433

小计 96.33382 113.90049 0 1.55463 27.00226

清单项目综合单价 238.791200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 27.724845 1.3811 38.29

技工人工费 元 40.651499 1.3537 55.03

材料

防水粉 kg 0.535147 7.7 4.12

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.050728 800 40.58

水 m3 0.057966 3.77 0.22

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.022542 375.35 8.46

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.012236 385.74 4.72

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.030583 417.37 12.76

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.08715 415.38 36.2

其他材料费(按百分比计算) 元 2.141291 1 2.14

主材

设备

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004684 278.93 1.31

混凝土振动器  平板式 台班 0.016369 14.11 0.23

项目编码 010515002001 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t 工程量 2.25

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 326.52 3514.05 0 9.07 248.17 326.52 3514.05 0 9.07 248.17

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 727.41 95.24 0 142.98 174.45 727.41 95.24 0 142.98 174.45

小计 1053.93 3609.29 0 152.05 422.62

清单项目综合单价 5237.8900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 108.703 1.3811 150.13

技工人工费 元 667.646 1.3537 903.79

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3394 3478.85

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 5.2 12.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 3.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 34.79 1 34.79

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1121.95 61.71

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 165.85 81.27

项目编码 010515002002 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t 工程量 0.338

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 326.52 3423.99 0 9.07 243.67 326.52 3423.99 0 9.07 243.67

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 727.41 95.24 0 142.98 174.45 727.41 95.24 0 142.98 174.45

小计 1053.93 3519.23 0 152.05 418.12

清单项目综合单价 5143.33000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 108.703 1.3811 150.13

技工人工费 元 667.646 1.3537 903.79

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3307 3389.68

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 5.2 12.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 8.62 83.18

水 m3 0.11 3.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 33.9 1 33.9

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1121.95 61.71

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 41.87 4.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 24.41 4.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 165.85 81.27

项目编码 031001011001 项目名称 室外管道碰头 计量单位 处 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040601-45
聚乙烯管带压带钻鞍形
三通开孔 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110

处 1 985.6 546.98 0 1320.31 332.76 985.6 546.98 0 1320.31 332.76
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040601-59
带气接驳(封堵) 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

处 1 5335.16 2249.04 0 2559.62 1458.24 5335.16 2249.04 0 2559.62 1458.24

040601-53
聚乙烯管管夹 公称外
径dn(mm) 160＜
dn≤200

处 2 4090.1 742.95 0 4074.09 1210.39 8180.2 1485.9 0 8148.18 2420.78

040605-23
管道天然气放散 公称
直径DN(mm) 160＜
DN≤200

100m 2 323.19 96.87 0 0 75.98 646.38 193.74 0 0 151.96

040605-32换
管道天然气置换 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 2 365.32 210.81 0 24.1 92.56 730.64 421.62 0 48.2 185.12

040605-28换
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 2 365.32 166.32 0 24.1 90.34 730.64 332.64 0 48.2 180.68

040606-1 防火措施 处 1 868.04 113.47 0 1270.05 281.84 868.04 113.47 0 1270.05 281.84

040606-2 应急措施 处 1 1051.05 106.2 0 3209.96 451.74 1051.05 106.2 0 3209.96 451.74

040103-52
缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50

100m 0.08 223.76 285.81 0 18.24 64.76 17.9008 22.8648 0 1.4592 5.1808

040105-
11+040105-
12*(-2)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:180mm)

100m2 0.04 54.11 48.78 0 1360.81 105.54 2.1644 1.9512 0 54.4324 4.2216

040105-
37+040105-

38*32

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:520mm)

100m2 0.04 125.12 112.74 0 3144.99 243.92 5.0048 4.5096 0 125.7996 9.7568

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.0024 541.01 0 0 3663.33 364.56 1.298424 0 0 8.791992 0.874944

120001-
217+120001-

218*20

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:25km)

1000m3 0.0024 0 45.69 0 99543.43 6672.69 0 0.109656 0 238.904232 16.014456

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.044 3859.79 0 0 0 849.54 169.83076 0 0 0 37.37976

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.044 1421.2 5.84 0 533.79 348.87 62.5328 0.25696 0 23.48676 15.35028

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0.208 43.19 2608.68 0 113.38 147.53 8.98352 542.60544 0 23.58304 30.68624

040102-
25+040102-

26*9

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:10km)

10m3 0.208 0 0 0 312.95 20.97 0 0 0 65.0936 4.36176

040102-
11+040102-

12*37

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:520mm)

100m2 0.04 275.01 22180.53 0 832.05 1225.31 11.0004 887.2212 0 33.282 49.0124

040103-
42+040103-
43*(-4)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:180mm) ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.04 1806.63 8290.28 0 25.4 813.86 72.2652 331.6112 0 1.016 32.5544

小计 18878.6911 7240.720056 0 17180.36882 5668.51344

清单项目综合单价 48968.293424

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1847.261065 1.3811 2551.25

技工人工费 元 6044.930872 1.3537 8183.02

高级技工人工费 元 5934.003 1.3725 8144.42

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 135.64 3.517 477.05

镀锌三通 DN15 个 0.16 1.3 0.21

铁件(综合) kg 0.26 6.96 1.81

擦管纸 张 14 0.04 0.56

切缝机刀片 片 0.0352 550 19.36

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.173472 372 64.53

碎石 20mm～40mm m3 2.551536 187 477.14

5%水泥稳定碎石 m3 2.1216 416 882.59

松杂枋板材 周转材 m3 0.00016 1914 0.31

液压油 68# L 11 17.1 188.1

钙基润滑脂 kg 2 11.2 22.4

脱模剂 kg 0.036 8.4 0.3

酒精 95% L 2.77 26.86 74.4

氧气 m3 2.8 4.11 11.51

氮气 m3 9 6.15 55.35

天然气 m3 55.84 4.15 231.74

乙炔气 kg 1.2 16.54 19.85

无缝钢管 D22×2.5 m 2 7.04 14.08

塑料软管 φ25mm m 1.2 2.5 3

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5 m 0.48 81.6 39.17

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn200×11.9 m 2.03 127.5 258.83

聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn200 个 2.02 401 810.02

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 4.04 185 747.4

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 0.16 118 18.88

聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn200/110 个 1.01 377.2 380.97

聚乙烯(PE)燃气电熔鞍形修补(PE100) dn200 个 4.04 290.08 1171.92

聚乙烯(PE)燃气旁通式电熔带压开孔鞍形(PE100) dn110/63 个 1.001 520 520.52

螺纹铜球阀 DN15 个 0.12 14.5 1.74

手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg 具 0.42 59.85 25.14

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.8 38.74 30.99

自动点火放散枪 个 0.02 4876 97.52

塑料管刮刀刀片 片 0.86 72 61.92

水 m3 2.257024 3.77 8.51

标志带 m 36.74 3.6 132.26

钢模板 kg 0.25732 6 1.54

合金钎头 φ150mm 个 0.01192 542 6.46

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7272 443.15 322.26

其他材料费(按百分比计算) 元 60.38268 1 60.38

主材

设备

机械

仪器仪表使用费 元 1063.186 1 1063.19

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.013552 1207.63 16.37

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.0104 943.86 9.82

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005484 1603.21 8.79

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.173803 1368.85 237.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.013552 525.47 7.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00648 793.42 5.14

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.01048 1249.31 13.09

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.13112 1374.56 180.23

混凝土路面切缝机 台班 0.05 29.18 1.46

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.00624 2206.35 13.77

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.01048 1330.53 13.94

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00144 690.08 0.99

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0016 690.08 1.1

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 3.74 550.11 2057.41

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.52 581.47 302.36

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.060944 1068.1 65.09

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.53 1326.85 703.23

混凝土振动器  平板式 台班 0.072 14.11 1.02

电动切割机 台班 0.075 235.37 17.65

LNG塑料管压扁器 管径dn（mm） dn=200 台班 1.05 939.93 986.93

LNG塑料管复原器 管径dn（mm） dn=200 台班 0.336 950.46 319.35

LNG应急气源撬 HAQ-300 台班 2.31 1945.22 4493.46

LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000 台班 0.47 2699.32 1268.68

LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200 台班 0.47 779.13 366.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.6 160.67 96.4

电熔焊接机 台班 3.046 107.42 327.2

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 1.386 375.17 519.99

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=8 台班 4.762 101.81 484.82

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 台班 0.6 197.51 118.51
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费用明细

机械

燃气抢修装备车 台班 3.943 882.37 3479.18

项目编码 031007008001 项目名称 调压器 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-34换
室内调压器安装(m3/h)
200 ^
调压器_中-低（4-
10KPa）.200m³/h.NG.
带切断保护.DN50

个 1 264.6 4772.21 0 0 296.85 264.6 4772.21 0 0 296.85

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 2.646 2.52 0 0 3.84 0.81 6.66792 0 0 10.16064 2.14326

小计 271.26792 4772.21 0 10.16064 298.99326

清单项目综合单价 5352.63182

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 37.649 1.3811 52

技工人工费 元 127.515 1.3537 172.62

高级技工人工费 元 29.132 1.3725 39.98

增加人工费 元 6.66792 1 6.67

材料

黑玛钢活接头 DN15 个 1 2.05 2.05

冲压异径管 DN80/DN15 个 1 5 5

调压器_中-低（4-10KPa）.200m³/h.NG. 带切断保护.DN50 个 1 4763 4763

其他材料费 元 2.16 1 2.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 10.16064 1 10.16

项目编码 031003008001 项目名称 过滤器 计量单位 组 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
电焊条 E4303
φ3.2mm,筒形过滤器
_DN80/DN80.0.5MPa.NG
.20μ

个 1 124.99 3171.77 0 38.15 188.66 124.99 3171.77 0 38.15 188.66

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 1.2499 2.52 0 0 3.84 0.81 3.149748 0 0 4.799616 1.012419

小计 128.139748 3171.77 0 42.949616 189.672419

清单项目综合单价 3532.531783

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.737 1.3811 24.5

技工人工费 元 60.215 1.3537 81.51

高级技工人工费 元 13.827 1.3725 18.98

增加人工费 元 3.149748 1 3.15

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.26 6.24 1.62

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.16 19.12

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.49 8.62 4.22

清油 C01-1 kg 0.015 19.2 0.29

氧气(工业用) m3 0.06 19.58 1.17

乙炔气 kg 0.02 16.54 0.33

筒形过滤器_DN80/DN80.0.5MPa.NG.20μ 个 1 3062 3062

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 41 82

其他材料费 元 1.02 1 1.02

主材

设备

机械

增加机械费 元 4.799616 1 4.8

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 165.85 38.15

项目编码 031003003001 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
电焊条 E4303
φ3.2mm,紧急切断阀
_DN80.中低压.天然气(
常
温).法兰连接.压铸合
金铝.电磁控制.常 闭.
防爆.含联动箱

个 1 124.99 9859.77 0 38.15 523.06 124.99 9859.77 0 38.15 523.06

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 1.2499 2.52 0 0 3.84 0.81 3.149748 0 0 4.799616 1.012419

小计 128.139748 9859.77 0 42.949616 524.072419

清单项目综合单价 10554.931783

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.737 1.3811 24.5

技工人工费 元 60.215 1.3537 81.51

高级技工人工费 元 13.827 1.3725 18.98

增加人工费 元 3.149748 1 3.15

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.26 6.24 1.62

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.16 19.12

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.49 8.62 4.22

清油 C01-1 kg 0.015 19.2 0.29

氧气(工业用) m3 0.06 19.58 1.17

乙炔气 kg 0.02 16.54 0.33
紧急切断阀_DN80.中低压.天然气(常

温).法兰连接.压铸合金铝.电磁控制.常 闭.防爆.含联动箱
个 1 9750 9750

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 41 82

其他材料费 元 1.02 1 1.02

主材

设备

机械

增加机械费 元 4.799616 1 4.8

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 165.85 38.15

项目编码 031003003002 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-34换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
80＜DN≤100 ^
电焊条 E4303
φ3.2mm,钢球阀
_DN100.中低压.天然气
(常温).法 兰连接.手
动柄.不埋地

个 1 154.33 3551.76 0 44.78 214.56 154.33 3551.76 0 44.78 214.56

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 1.5433 2.52 0 0 3.84 0.81 3.889116 0 0 5.926272 1.250073

小计 158.219116 3551.76 0 50.706272 215.810073

清单项目综合单价 3976.495461

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 21.979 1.3811 30.36

技工人工费 元 74.385 1.3537 100.69

高级技工人工费 元 16.961 1.3725 23.28

增加人工费 元 3.889116 1 3.89

材料

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.16 19.12

清油 C01-1 kg 0.02 19.2 0.38

氧气(工业用) m3 0.07 19.58 1.37

乙炔气 kg 0.024 16.54 0.4

钢球阀_DN100.中低压.天然气(常温).法 兰连接.手动柄.不埋地 个 1 3424 3424

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 49 98

其他材料费 元 1.22 1 1.22

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.35 6.24 2.18

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.59 8.62 5.09

主材
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费用明细

主材

设备

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 165.85 44.78

增加机械费 元 5.926272 1 5.93

项目编码 031003003005 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-33换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
65＜DN≤80 ^
电焊条 E4303
φ3.2mm,钢球阀_DN80.
中低压.天然气(常温).
法 兰连接.手动柄.不
埋地

个 1 124.99 2314.77 0 38.15 145.81 124.99 2314.77 0 38.15 145.81

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 1.2499 2.52 0 0 3.84 0.81 3.149748 0 0 4.799616 1.012419

小计 128.139748 2314.77 0 42.949616 146.822419

清单项目综合单价 2632.681783

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.737 1.3811 24.5

技工人工费 元 60.215 1.3537 81.51

高级技工人工费 元 13.827 1.3725 18.98

增加人工费 元 3.149748 1 3.15

材料

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.16 19.12

清油 C01-1 kg 0.015 19.2 0.29

氧气(工业用) m3 0.06 19.58 1.17

乙炔气 kg 0.02 16.54 0.33

钢球阀_DN80.中低压.天然气(常温).法 兰连接.手动柄.不埋地 个 1 2205 2205

平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6 片 2 41 82

其他材料费 元 1.02 1 1.02

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.26 6.24 1.62

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.49 8.62 4.22

主材

设备

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 165.85 38.15

增加机械费 元 4.799616 1 4.8

项目编码 031003001001 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-3换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^
铜球阀_DN25.中低压.
天然气(常温).螺 纹连
接.手动柄.不埋地.非
锁闭型

个 1 12.1 124.12 0 0 8.87 12.1 124.12 0 0 8.87

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.13 2.52 0 0 3.84 0.81 0.3276 0 0 0.4992 0.1053

小计 12.4276 124.12 0 0.4992 8.9753

清单项目综合单价 146.0221

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.739 1.3811 2.4

技工人工费 元 5.856 1.3537 7.93

高级技工人工费 元 1.29 1.3725 1.77

增加人工费 元 0.30492 1 0.3

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 7.49 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.1 0.19

锯条 根 0.12 0.77 0.09

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 3.35 3.38

铜球阀_DN25.中低压.天然气(常温).螺 纹连接.手动柄.不埋地.非锁闭
型

个 1.01 119 120.19

其他材料费 元 0.24 1 0.24

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.46464 1 0.46

项目编码 031003001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
铜球阀_DN15.中低压.
天然气(常温).螺 纹连
接.手动柄.不埋地.非
锁闭型

个 1 9.93 60.98 0 0 5.24 9.93 60.98 0 0 5.24

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.0993 2.52 0 0 3.84 0.81 0.250236 0 0 0.381312 0.080433

小计 10.180236 60.98 0 0.381312 5.320433

清单项目综合单价 76.861981

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 4.772 1.3537 6.46

高级技工人工费 元 1.111 1.3725 1.52

增加人工费 元 0.250236 1 0.25

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.1 0.11

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

铜球阀_DN15.中低压.天然气(常温).螺 纹连接.手动柄.不埋地.非锁闭
型

个 1.01 58 58.58

其他材料费 元 0.16 1 0.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.381312 1 0.38

项目编码 030601002001 项目名称 压力仪表 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031001-46
压力表 就地 ^
压力表 0～4.0MPa

台(块) 1 49.47 28.99 32.4 0.8 12.39 49.47 28.99 32.4 0.8 12.39

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.4947 2.52 0 0 3.84 0.81 1.246644 0 0 1.899648 0.400707

小计 50.716644 28.99 32.4 2.699648 12.790707

清单项目综合单价 127.596999

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 30.241 1.3537 40.94

高级技工人工费 元 4.791 1.3725 6.58

增加人工费 元 1.246644 1 1.25

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.05 0.1

固定卡子 1.5×32 个 1 2 2

位号牌 个 1 0.54 0.54

其他材料费 元 3 1 3

校验材料费 元 0.26 1 0.26

仪表接头 套 1 4.99 4.99

取源部件 套 1 18.1 18.1

主材
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费用明细

主材

设备
压力表 0～4.0MPa

机械

仪器仪表使用费 元 0.8 1 0.8

增加机械费 元 1.899648 1 1.9

项目编码 031007011001 项目名称 设备箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-42换

燃气表箱、阀门箱制作
安装 箱体规格(长m×
宽m×厚m)
1.1x0.8x0.35 ^
304不锈钢板

套 1 566.06 590.28 0 187.64 166.68 566.06 590.28 0 187.64 166.68

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 5.6606 2.52 0 0 3.84 0.81 14.264712 0 0 21.736704 4.585086

小计 580.324712 590.28 0 209.376704 171.265086

清单项目综合单价 1551.246502

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 80.415 1.3811 111.06

技工人工费 元 272.743 1.3537 369.21

高级技工人工费 元 62.508 1.3725 85.79

增加人工费 元 14.264712 1 14.26

材料

扁钢 ＜60 kg 1.54 4.97 7.65

角钢 ＜60 kg 12.1 4.59 55.54

304不锈钢板 kg 36.44 13 473.72

膨胀螺栓 M8×100 套 4 0.8 3.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.92 8.62 16.55

石膏粉 kg 0.78 0.6 0.47

酚醛调和漆 kg 0.5 13 6.5

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.5 13.37 6.69

清油 C01-1 kg 0.49 19.2 9.41

溶剂汽油 200# kg 0.61 6 3.66

其他材料费 元 6.89 1 6.89

主材

设备

机械

其他机械费 元 14.86 1 14.86

增加机械费 元 21.736704 1 21.74

联合冲剪机 厚度T（mm） T=16 台班 0.23 279.22 64.22

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.52 160.67 83.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.09 277.89 25.01

项目编码 031007011004 项目名称 阀门箱 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-42换

燃气表箱、阀门箱制作
安装 箱体规格(长m×
宽m×厚m)
1.1x0.8x0.35

套 1 566.06 240.7 0 187.64 149.2 566.06 240.7 0 187.64 149.2

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 5.6606 2.52 0 0 3.84 0.81 14.264712 0 0 21.736704 4.585086

小计 580.324712 240.7 0 209.376704 153.785086

清单项目综合单价 1184.186502

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 80.415 1.3811 111.06

技工人工费 元 272.743 1.3537 369.21

高级技工人工费 元 62.508 1.3725 85.79

增加人工费 元 14.264712 1 14.26

材料

扁钢 ＜60 kg 0.627961 4.97 3.12

角钢 ＜60 kg 4.933981 4.59 22.65

304不锈钢板 kg 14.859029 13 193.17

膨胀螺栓 M8×100 套 1.631068 0.8 1.3

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.782913 8.62 6.75

石膏粉 kg 0.318058 0.6 0.19

酚醛调和漆 kg 0.203884 13 2.65

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.203884 13.37 2.73

清油 C01-1 kg 0.199806 19.2 3.84

溶剂汽油 200# kg 0.248738 6 1.49

其他材料费 元 2.809515 1 2.81

主材

设备

机械

其他机械费 元 14.86 1 14.86

增加机械费 元 21.736704 1 21.74

联合冲剪机 厚度T（mm） T=16 台班 0.23 279.22 64.22

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.52 160.67 83.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.09 277.89 25.01

项目编码 031001001001 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 24

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-13换

室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) 80＜DN≤100 ^
镀锌钢管 DN100
δ=5.0mm

10m 0.1 627.81 1409.07 0 123.89 216.93 62.781 140.907 0 12.389 21.693

030805-63
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 579.13 136.44 0 16.07 135.37 5.7913 1.3644 0 0.1607 1.3537

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.6858 2.52 0 0 3.84 0.81 1.728216 0 0 2.633472 0.555498

小计 70.300516 142.2714 0 15.183172 23.602198

清单项目综合单价 251.357286

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.74553 1.3811 13.46

技工人工费 元 33.03431 1.3537 44.72

高级技工人工费 元 7.57295 1.3725 10.39

增加人工费 元 1.728017 1 1.73

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.1484 3.517 0.52

聚四氟乙烯生料带 m 0.79 0.1 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.0357 18.3 0.65

氧气(工业用) m3 0.049 19.58 0.96

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0192 16.54 0.32

镀锌钢管 DN100 δ=5.0mm m 1.02 105.66 107.77

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN100 个 0.511 60.29 30.81

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.2579 1 0.26

主材

设备

机械

增加机械费 元 2.633168 1 2.63

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=2000 台班 0.044 267.46 11.77

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.008 30.77 0.25
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费用明细

机械
直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 160.67 0.16

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 031001001002 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 15

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-12换
室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) 65＜DN≤80 ^
镀锌钢管 DN80
δ=5.0mm

10m 0.1 443.08 1049.21 0 17.23 151.14 44.308 104.921 0 1.723 15.114

030805-63
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 579.13 136.44 0 16.07 135.37 5.7913 1.3644 0 0.1607 1.3537

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.501 2.52 0 0 3.84 0.81 1.26252 0 0 1.92384 0.40581

小计 51.36182 106.2854 0 3.80754 16.87351

清单项目综合单价 178.328270

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 7.12323 1.3811 9.84

技工人工费 元 24.13831 1.3537 32.68

高级技工人工费 元 5.52665 1.3725 7.59

增加人工费 元 1.262503 1 1.26

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.1484 3.517 0.52

聚四氟乙烯生料带 m 0.765 0.1 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.036 18.3 0.66

氧气(工业用) m3 0.047 19.58 0.92

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0182 16.54 0.3

镀锌钢管 DN80 δ=5.0mm m 1.02 81.16 82.78

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN80 个 0.597 33.45 19.97

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.1519 1 0.15

主材

设备

机械

增加机械费 元 1.923814 1 1.92

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.023 47.92 1.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.008 30.77 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 160.67 0.16

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 031201001001 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 28.99

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 28.48 20.32 0 0 7.28 2.848 2.032 0 0 0.728

031102-10 管道刷油 磁漆 第一遍 10m2 0.1 29.35 15.07 0 0 7.21 2.935 1.507 0 0 0.721

031102-11 管道刷油 磁漆 增一遍 10m2 0.1 28.48 13.87 0 0 6.96 2.848 1.387 0 0 0.696

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.0864 2.52 0 0 3.84 0.81 0.217728 0 0 0.331776 0.069984

小计 8.848728 4.926 0 0.331776 2.214984

清单项目综合单价 16.321488

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.7642 1.3811 3.82

技工人工费 元 3.1058 1.3537 4.2

高级技工人工费 元 0.4431 1.3725 0.61

增加人工费 元 0.217499 1 0.22

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.147 13.37 1.97

酚醛磁漆(各色) kg 0.191 10.5 2.01

清油 C01-1 kg 0.041 19.2 0.79

溶剂汽油 kg 0.0279 6 0.17

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.331427 1 0.33

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg 工程量 20.71

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030808-1换
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 794.22 584.02 0 672.06 249.04 7.9422 5.8402 0 6.7206 2.4904

030808-6换
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 427.68 152.85 0 273.94 120.13 4.2768 1.5285 0 2.7394 1.2013

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 24.07 15.56 0 6.48 6.51 0.2407 0.1556 0 0.0648 0.0651

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 23.23 13.17 0 6.48 6.21 0.2323 0.1317 0 0.0648 0.0621

031102-54
金属结构刷油一般钢结
构 银粉漆 第一遍

100kg 0.01 22.42 5.13 0 0 5.19 0.2242 0.0513 0 0 0.0519

031102-55
金属结构刷油一般钢结
构 银粉漆 增一遍

100kg 0.01 22.42 4.53 0 0 5.16 0.2242 0.0453 0 0 0.0516

031106-2
高层建筑增加费(层数
以内) 12

100元 0.1314 2.52 0 0 3.84 0.81 0.331128 0 0 0.504576 0.106434

小计 13.471528 7.7526 0 10.094176 4.028834

清单项目综合单价 35.347138

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.05233 1.3811 2.83

技工人工费 元 6.30086 1.3537 8.53

高级技工人工费 元 1.29441 1.3725 1.78

增加人工费 元 0.331117 1 0.33

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.67 4.9

膨胀螺栓(综合) kg 0.0424 7.5 0.32

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.04243 7.1 0.3

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00092 4.27 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.06713 6.33 0.42

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.01728 21.5 0.37

合金钢钻头(综合) 个 0.01351 7.2 0.1

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.0211 13.37 0.28

银粉漆 kg 0.0062 12.7 0.08

电 kW·h 0.03362 0.75 0.03

溶剂汽油 kg 0.00384 6 0.02

机油 kg 0.00603 12 0.07

乙炔气 kg 0.01392 16.54 0.23

其他材料费 元 0.1413 1 0.14

1:2.5水泥砂浆 m3 0.00075 410 0.31

氧气 m3 0.04176 4.11 0.17

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1295.09 0.13

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00464 197.43 0.92

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.01067 191.42 2.04

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.01176 23.29 0.27

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.03876 160.67 6.23
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费用明细

机械

增加机械费 元 0.504559 1 0.5

项目编码 031007011002 项目名称 调压箱 计量单位 台 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-33换
室内调压器安装(m3/h)
100 ^
调压箱_中压-低压
.100m³/h.NG.带切断
保护.DN50.不锈钢.带
箱体

个 1 191.09 11875.81 0 0 635.85 191.09 11875.81 0 0 635.85

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 1.9109 11.44 0 0 6.73 2.97 21.860696 0 0 12.860357 5.675373

小计 212.950696 11875.81 0 12.860357 641.525373

清单项目综合单价 12743.146426

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 27.206 1.3811 37.57

技工人工费 元 92.098 1.3537 124.67

高级技工人工费 元 21.018 1.3725 28.85

增加人工费 元 21.860696 1 21.86

材料

黑玛钢活接头 DN15 个 1 2.05 2.05

冲压异径管 DN80/DN15 个 1 5 5

调压箱_中压-低压.100m³/h.NG.带切断 保护.DN50.不锈钢.带箱体 个 1 11867 11867

其他材料费 元 1.76 1 1.76

主材

设备

机械
增加机械费 元 12.860357 1 12.86

项目编码 031007008002 项目名称 调压器 计量单位 台 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-29换
室内调压器安装 居民
用户调压器 ^
居民用户调压器_NG.带
切断保护

个 1 40.41 155.77 0 0 16.69 40.41 155.77 0 0 16.69

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.4041 11.44 0 0 6.73 2.97 4.622904 0 0 2.719593 1.200177

小计 45.032904 155.77 0 2.719593 17.890177

清单项目综合单价 221.412674

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.764 1.3811 7.96

技工人工费 元 19.484 1.3537 26.38

高级技工人工费 元 4.424 1.3725 6.07

增加人工费 元 4.622904 1 4.62

材料

黑玛钢活接头 DN15 个 1 2.05 2.05

居民用户调压器_NG.带切断保护 个 1 153 153

其他材料费 元 0.72 1 0.72

主材

设备

机械
增加机械费 元 2.719593 1 2.72

项目编码 031007005002 项目名称 燃气表 计量单位 块 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-15换
民用燃气表安装 燃气
表型号 双表头3.0m3/h

块 1 123.33 726.05 0 0 63.45 123.33 726.05 0 0 63.45

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 1.2333 11.44 0 0 6.73 2.97 14.108952 0 0 8.300109 3.662901

小计 137.438952 726.05 0 8.300109 67.112901

清单项目综合单价 938.901962

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 17.518 1.3811 24.19

技工人工费 元 59.398 1.3537 80.41

高级技工人工费 元 13.648 1.3725 18.73

增加人工费 元 14.108952 1 14.11

材料

聚四氟乙烯生料带 m 0.5 0.1 0.05

超声波燃气表：BK-G2.5 Qmax=4m³/h、带远传预付费功能 块 1 726 726

燃气计量表接头 套 2.02 0 0

主材

设备

机械
增加机械费 元 8.300109 1 8.3

项目编码 031003001007 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-1换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^ (电动阀门螺
纹连接:人工*1.1)
电磁阀 DN15

个 1 10.94 30.03 0 0 3.91 10.94 30.03 0 0 3.91

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.1094 11.44 0 0 6.73 2.97 1.251536 0 0 0.736262 0.324918

小计 12.191536 30.03 0 0.736262 4.234918

清单项目综合单价 47.192716

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.5532 1.3811 2.15

技工人工费 元 5.2492 1.3537 7.11

高级技工人工费 元 1.2221 1.3725 1.68

增加人工费 元 1.251536 1 1.25

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 2.2 2.49

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

其他材料费 元 0.16 1 0.16

电磁阀 DN15 个 1.01 25 25.25

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.736262 1 0.74

项目编码 030503003001 项目名称 控制器 计量单位 台 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031005-1
可燃气体报警器 ^
5G相关设备（电磁阀控
制器+居民用燃气报警
器+5G网关）

套 1 321.76 8.43 870 75.09 76.27 321.76 8.43 870 75.09 76.27

030701-20换
控制模块(接口)安装 (
单输出)

个 1 91.89 8.22 0 2.12 20.78 91.89 8.22 0 2.12 20.78

030403-45
局域网路由器 安装、
调试

台（套） 1 98.46 2 0 5 22.1 98.46 2 0 5 22.1

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 5.1211 11.44 0 0 6.73 2.97 58.585384 0 0 34.465003 15.209667

小计 570.695384 18.65 870 116.675003 134.359667

清单项目综合单价 1710.380054

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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费用明细

人工

普工人工费 元 22.089 1.3811 30.51

技工人工费 元 226.01 1.3537 305.95

高级技工人工费 元 127.987 1.3725 175.66

增加人工费 元 58.585384 1 58.59

材料

白布 m2 0.05 5.45 0.27

六角螺栓 M10×20～50 套 1 0.45 0.45

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.22 0.09

U型螺栓 M10×50 套 1 1.96 1.96

合金钢钻头(综合) 个 0.03 7.2 0.22

焊锡 kg 0.06 75.6 4.54

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 69.5 1.39

防火涂料 A60-1 kg 0.03 18.72 0.56

汽油 60#～70# kg 0.08 7.54 0.6

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.09 0.07

异形塑料管 φ5mm m 0.15 1.8 0.27

位号牌 个 1 0.54 0.54

其他材料费 元 4.21 1 4.21

校验材料费 元 3.48 1 3.48

主材

设备
5G相关设备（电磁阀控制器+居民用燃气报警器+5G网关）

机械

增加机械费 元 34.465003 1 34.47

仪器仪表使用费 元 82.208 1 82.21

项目编码 031003001003 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 664

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
旋塞_双头外螺纹连接.
无过流保护.DN15

个 1 9.93 45.83 0 0 4.48 9.93 45.83 0 0 4.48

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.0993 11.44 0 0 6.73 2.97 1.135992 0 0 0.668289 0.294921

小计 11.065992 45.83 0 0.668289 4.774921

清单项目综合单价 62.339202

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 4.772 1.3537 6.46

高级技工人工费 元 1.111 1.3725 1.52

增加人工费 元 1.135992 1 1.14

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.1 0.11

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

旋塞_双头外螺纹连接.无过流保护.DN15 个 1.01 43 43.43

其他材料费 元 0.16 1 0.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.668289 1 0.67

项目编码 031003001004 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
自闭阀_DN15.中低压.
天然气(常温).固 定接
头.1.2m³/h

个 1 9.93 50.38 0 0 4.71 9.93 50.38 0 0 4.71

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.0993 11.44 0 0 6.73 2.97 1.135992 0 0 0.668289 0.294921

小计 11.065992 50.38 0 0.668289 5.004921

清单项目综合单价 67.119202

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 4.772 1.3537 6.46

高级技工人工费 元 1.111 1.3725 1.52

增加人工费 元 1.135992 1 1.14

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.1 0.11

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

自闭阀_DN15.中低压.天然气(常温).固 定接头.1.2m³/h 个 1.01 47.5 47.98

其他材料费 元 0.16 1 0.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.668289 1 0.67

项目编码 031003003003 项目名称 焊接法兰阀门 计量单位 个 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-30换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
32＜DN≤40 ^
电焊条 E4303
φ3.2mm,球墨铸铁球阀
_DN40.中低压.天然气(
常温).法兰连接.手动
柄.不埋地

个 1 66.21 1680.02 0 21.56 100.02 66.21 1680.02 0 21.56 100.02

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.6621 11.44 0 0 6.73 2.97 7.574424 0 0 4.455933 1.966437

小计 73.784424 1680.02 0 26.015933 101.986437

清单项目综合单价 1881.806794

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 9.36 1.3811 12.93

技工人工费 元 31.874 1.3537 43.15

高级技工人工费 元 7.379 1.3725 10.13

增加人工费 元 7.574424 1 7.57

材料

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.16 9.56

锯条 根 0.13 0.77 0.1

清油 C01-1 kg 0.01 19.2 0.19

平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6 片 2 13.69 27.38

其他材料费 元 0.63 1 0.63

球墨铸铁球阀_DN40.中低压.天然气(常温).法兰连接.手动柄.不埋地 个 1 1640 1640

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.11 6.24 0.69

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.17 8.62 1.47

主材

设备

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.13 165.85 21.56

增加机械费 元 4.455933 1 4.46

项目编码 031003001005 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润
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030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
铜球阀_DN15.中低压.
天然气(常温).螺 纹连
接.手动柄.不埋地.非
锁闭型

个 1 9.93 60.98 0 0 5.24 9.93 60.98 0 0 5.24

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.0993 11.44 0 0 6.73 2.97 1.135992 0 0 0.668289 0.294921

小计 11.065992 60.98 0 0.668289 5.534921

清单项目综合单价 78.249202

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 4.772 1.3537 6.46

高级技工人工费 元 1.111 1.3725 1.52

增加人工费 元 1.135992 1 1.14

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.1 0.11

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

铜球阀_DN15.中低压.天然气(常温).螺 纹连接.手动柄.不埋地.非锁闭
型

个 1.01 58 58.58

其他材料费 元 0.16 1 0.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.668289 1 0.67

项目编码 031003001006 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
铜球阀_DN15.中低压.
天然气(常温).螺 纹连
接.手动柄.不埋地.锁
闭型

个 1 9.93 60.98 0 0 5.24 9.93 60.98 0 0 5.24

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.0993 11.44 0 0 6.73 2.97 1.135992 0 0 0.668289 0.294921

小计 11.065992 60.98 0 0.668289 5.534921

清单项目综合单价 78.249202

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.412 1.3811 1.95

技工人工费 元 4.772 1.3537 6.46

高级技工人工费 元 1.111 1.3725 1.52

增加人工费 元 1.135992 1 1.14

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 7.49 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.1 0.11

锯条 根 0.07 0.77 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 2.05 2.07

铜球阀_DN15.中低压.天然气(常温).螺 纹连接.手动柄.不埋地.锁闭型 个 1.01 58 58.58

其他材料费 元 0.16 1 0.16

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.668289 1 0.67

项目编码 031001001003 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 455

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-11换
室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) 50＜DN≤65 ^
镀锌钢管 DN65
δ=4.5mm

10m 0.1 396.38 856.93 0 16.75 131.21 39.638 85.693 0 1.675 13.121

030805-63
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.01 579.13 136.44 0 16.07 135.37 5.7913 1.3644 0 0.1607 1.3537

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.4543 11.44 0 0 6.73 2.97 5.197192 0 0 3.057439 1.349271

小计 50.626492 87.0574 0 4.893139 15.823971

清单项目综合单价 158.401002

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 6.45953 1.3811 8.92

技工人工费 元 21.88981 1.3537 29.63

高级技工人工费 元 5.00995 1.3725 6.88

增加人工费 元 5.197112 1 5.2

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.1484 3.517 0.52

聚四氟乙烯生料带 m 0.776 0.1 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.037 18.3 0.68

氧气(工业用) m3 0.049 19.58 0.96

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0192 16.54 0.32

镀锌钢管 DN65 δ=4.5mm m 1.02 62.5 63.75

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN65 个 0.863 22.85 19.72

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.1319 1 0.13

主材

设备

机械

增加机械费 元 3.057392 1 3.06

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.022 47.92 1.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.008 30.77 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 160.67 0.16

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 031001001004 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 6

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-10换
室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) 40＜DN≤50 ^
镀锌钢管 DN50
δ=4.5mm

10m 0.1 376.91 624.81 0 12 115 37.691 62.481 0 1.2 11.5

030805-62
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 444.74 115.27 0 8.03 104.19 4.4474 1.1527 0 0.0803 1.0419

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.4214 11.44 0 0 6.73 2.97 4.820816 0 0 2.836022 1.251558

小计 46.959216 63.6337 0 4.116322 13.793458

清单项目综合单价 128.502696

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.98595 1.3811 8.27

技工人工费 元 20.31669 1.3537 27.5

高级技工人工费 元 4.63948 1.3725 6.37

增加人工费 元 4.820625 1 4.82

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.0884 3.517 0.31

聚四氟乙烯生料带 m 0.588 0.1 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.02 18.3 0.37

锯条 根 0.177 0.77 0.14

氧气(工业用) m3 0.04 19.58 0.78

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0152 16.54 0.25
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费用明细

材料

镀锌钢管 DN50 δ=4.5mm m 1.02 50 51

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN50 个 0.852 11.38 9.7

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.1302 1 0.13

主材

设备

机械

增加机械费 元 2.83591 1 2.84

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.014 47.92 0.67

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 30.77 0.15

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0005 160.67 0.08

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 031001001005 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 1450

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-9换
室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) 32＜DN≤40 ^
镀锌钢管 DN40
δ=4.5mm

10m 1 351 479.09 0 8.68 101.79 351 479.09 0 8.68 101.79

030805-62
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) DN≤50

100m 0.1 444.74 115.27 0 8.03 104.19 44.474 11.527 0 0.803 10.419

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.3955 11.44 0 0 6.73 2.97 4.52452 0 0 2.661715 1.174635

小计 399.99852 490.617 0 12.144715 113.383635

清单项目综合单价 1016.143870

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.62725 1.3811 7.77

技工人工费 元 19.04929 1.3537 25.79

高级技工人工费 元 4.36268 1.3725 5.99

增加人工费 元 4.524223 1 4.52

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.0884 3.517 0.31

聚四氟乙烯生料带 m 0.548 0.1 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.007 18.3 0.13

锯条 根 0.33 0.77 0.25

氧气(工业用) m3 0.032 19.58 0.63

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0132 16.54 0.22

镀锌钢管 DN40 δ=4.5mm m 1.02 39.66 40.45

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN40 个 0.863 6.97 6.02

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.0992 1 0.1

主材

设备

机械

增加机械费 元 2.66154 1 2.66

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.009 47.92 0.43

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 30.77 0.06

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0005 160.67 0.08

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 031001001006 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m 工程量 1800

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-5换
室内燃气镀锌钢管安装
(螺纹连接) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^
镀锌钢管 DN15
δ=2.8mm

10m 1 243.52 137.17 0 9.65 61.11 243.52 137.17 0 9.65 61.11

030805-62
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) DN≤50

100m 1 444.74 115.27 0 8.03 104.19 444.74 115.27 0 8.03 104.19

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.288 11.44 0 0 6.73 2.97 3.29472 0 0 1.93824 0.85536

小计 691.55472 252.44 0 19.61824 166.15536

清单项目综合单价 1129.768320

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.09215 1.3811 5.65

技工人工费 元 13.87299 1.3537 18.78

高级技工人工费 元 3.18238 1.3725 4.37

增加人工费 元 3.294651 1 3.29

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.037 5.5 0.2

普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～15.0mm kg 0.0884 3.517 0.31

聚四氟乙烯生料带 m 0.248 0.1 0.02

锯条 根 0.138 0.77 0.11

氧气(工业用) m3 0.005 19.58 0.1

氮气 m3 0.0101 6.15 0.06

乙炔气 kg 0.0022 16.54 0.04

镀锌钢管 DN15 δ=2.8mm m 1.02 11 11.22

无缝钢管 D22×2.5 m 0.005 7.04 0.04

室内燃气镀锌钢管接头零件 DN15 个 0.985 2.16 2.13

球阀 DN15 个 0.01 60 0.6

其他材料费 元 0.0442 1 0.04

主材

设备

机械

弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108 台班 0.004 147.4 0.59

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0005 160.67 0.08

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

增加机械费 元 1.9382 1 1.94

项目编码 031001002001 项目名称 钢管 计量单位 m 工程量 600

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030805-30换

室内燃气无缝钢管安装
(焊接) 外径D(mm)×壁
厚T(mm) D≤38 T≤3.5
^
无缝钢管 D22×3,压制
弯头 DN22

10m 1 285.79 100.47 0 9.99 68.6 285.79 100.47 0 9.99 68.6

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.286 11.44 0 0 6.73 2.97 3.27184 0 0 1.92478 0.84942

小计 289.06184 100.47 0 11.91478 69.44942

清单项目综合单价 470.89604

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.059 1.3811 5.61

技工人工费 元 13.773 1.3537 18.64

高级技工人工费 元 3.1532 1.3725 4.33

增加人工费 元 3.269438 1 3.27

材料

铁丝 φ4mm kg 0.008 3.1 0.02

普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm kg 0.009 3.517 0.03

砂轮片 φ100mm 片 0.015 6.57 0.1

砂轮片 φ400mm 片 0.002 18.3 0.04

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.0008 8.62 0.01

锯条 根 0.066 0.77 0.05

氧气(工业用) m3 0.024 19.58 0.47

乙炔气 kg 0.008 16.54 0.13
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费用明细

材料

无缝钢管 D22×3 m 1.02 8.26 8.43

压制弯头 DN22 个 0.194 3.05 0.59

其他材料费 元 0.177 1 0.18

主材

设备

机械

其他机械费 元 0.08 1 0.08

增加机械费 元 1.923367 1 1.92

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 30.77 0.06

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.003 160.67 0.48

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 375.17 0.38

项目编码 030816003001 项目名称 焊缝X射线探伤 计量单位 张 工程量 100

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030606-13
焊缝(80mm×150mm)X光
射线检测 管壁厚T(mm)
T≤16

10张 1 371.15 67.49 0 93.41 91.32 371.15 67.49 0 93.41 91.32

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.372 11.44 0 0 6.73 2.97 4.25568 0 0 2.50356 1.10484

小计 375.40568 67.49 0 95.91356 92.42484

清单项目综合单价 631.23408

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 5.5276 1.3811 7.63

技工人工费 元 17.9828 1.3537 24.34

高级技工人工费 元 3.7433 1.3725 5.14

增加人工费 元 4.245956 1 4.25

材料

阿拉伯铅号码 套 0.0304 11 0.33

英文铅号码 套 0.0304 15 0.46

铅板 80×150×3 块 0.0304 6.33 0.19

贴片磁铁 副 0.0184 1.5 0.03

塑料暗袋 80×300 副 0.0464 10 0.46

压敏胶粘带 m 0.552 1.65 0.91

医用白胶布 m2 0.0048 0.58 0

白油漆 kg 0.0096 10 0.1

显影剂 L 0.013 1.37 0.02

X射线胶片 80×150 张 1.2 2 2.4

定影剂 1000cc 瓶 0.013 5.25 0.07

医用输血胶管 φ8mm m 0.028 5.5 0.15

其他材料费 元 0.0645 1 0.06

增感屏 80×300 副 0.048 18 0.86

像质计 个 0.0464 15 0.7

主材

设备

机械

仪器仪表使用费 元 8.942 1 8.94

X射线片脱水烘干机 ZTH-340 台班 0.0045 88.64 0.4

增加机械费 元 2.49784 1 2.5

项目编码 031201001002 项目名称 管道刷油 计量单位 m2 工程量 487.81

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 28.48 20.32 0 0 7.28 2.848 2.032 0 0 0.728

031102-10 管道刷油 磁漆 第一遍 10m2 0.1 29.35 15.07 0 0 7.21 2.935 1.507 0 0 0.721

031102-11 管道刷油 磁漆 增一遍 10m2 0.1 28.48 13.87 0 0 6.96 2.848 1.387 0 0 0.696

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.0864 11.44 0 0 6.73 2.97 0.988416 0 0 0.581472 0.256608

小计 9.619416 4.926 0 0.581472 2.401608

清单项目综合单价 17.528496

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.7642 1.3811 3.82

技工人工费 元 3.1058 1.3537 4.2

高级技工人工费 元 0.4431 1.3725 0.61

增加人工费 元 0.987384 1 0.99

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.147 13.37 1.97

酚醛磁漆(各色) kg 0.191 10.5 2.01

清油 C01-1 kg 0.041 19.2 0.79

溶剂汽油 kg 0.0279 6 0.17

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.580865 1 0.58

项目编码 031002001002 项目名称 管道支架 计量单位 kg 工程量 1366.78

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030808-1换
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 794.22 584.02 0 672.06 249.04 7.9422 5.8402 0 6.7206 2.4904

030808-6换
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 427.68 152.85 0 273.94 120.13 4.2768 1.5285 0 2.7394 1.2013

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 24.07 15.56 0 6.48 6.51 0.2407 0.1556 0 0.0648 0.0651

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 23.23 13.17 0 6.48 6.21 0.2323 0.1317 0 0.0648 0.0621

031102-54
金属结构刷油一般钢结
构 银粉漆 第一遍

100kg 0.01 22.42 5.13 0 0 5.19 0.2242 0.0513 0 0 0.0519

031102-55
金属结构刷油一般钢结
构 银粉漆 增一遍

100kg 0.01 22.42 4.53 0 0 5.16 0.2242 0.0453 0 0 0.0516

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.1315 11.44 0 0 6.73 2.97 1.50436 0 0 0.884995 0.390555

小计 14.64476 7.7526 0 10.474595 4.312955

清单项目综合单价 37.184910

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 2.05233 1.3811 2.83

技工人工费 元 6.30086 1.3537 8.53

高级技工人工费 元 1.29441 1.3725 1.78

增加人工费 元 1.50326 1 1.5

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.67 4.9

膨胀螺栓(综合) kg 0.0424 7.5 0.32

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.04243 7.1 0.3

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00092 4.27 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.06713 6.33 0.42

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.01728 21.5 0.37

合金钢钻头(综合) 个 0.01351 7.2 0.1

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.0211 13.37 0.28

银粉漆 kg 0.0062 12.7 0.08

电 kW·h 0.03362 0.75 0.03

溶剂汽油 kg 0.00384 6 0.02

机油 kg 0.00603 12 0.07

乙炔气 kg 0.01392 16.54 0.23

其他材料费 元 0.1413 1 0.14

1:2.5水泥砂浆 m3 0.00075 410 0.31

氧气 m3 0.04176 4.11 0.17
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费用明细

材料

主材

设备

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1295.09 0.13

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00464 197.43 0.92

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.01067 191.42 2.04

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.01176 23.29 0.27

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.03876 160.67 6.23

增加机械费 元 0.884348 1 0.88

项目编码 031007011003 项目名称 阀门箱 计量单位 台 工程量 38

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030806-42换

燃气表箱、阀门箱制作
安装 箱体规格(长m×
宽m×厚m)
1.1x0.8x0.35

套 1 566.06 240.5 0 187.64 149.19 566.06 240.5 0 187.64 149.19

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 5.6606 11.44 0 0 6.73 2.97 64.757264 0 0 38.095838 16.811982

小计 630.817264 240.5 0 225.735838 166.001982

清单项目综合单价 1263.055084

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 80.415 1.3811 111.06

技工人工费 元 272.743 1.3537 369.21

高级技工人工费 元 62.508 1.3725 85.79

增加人工费 元 64.757264 1 64.76

材料

扁钢 ＜60 kg 0.627961 4.97 3.12

角钢 ＜60 kg 4.933981 4.59 22.65

304不锈钢板 kg 14.859029 13 193.17

膨胀螺栓 M8×100 套 1.631068 0.8 1.3

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.782913 8.36 6.55

石膏粉 kg 0.318058 0.6 0.19

酚醛调和漆 kg 0.203884 13 2.65

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.203884 13.37 2.73

清油 C01-1 kg 0.199806 19.2 3.84

溶剂汽油 200# kg 0.248738 6 1.49

其他材料费 元 2.809515 1 2.81

主材

设备

机械

其他机械费 元 14.86 1 14.86

增加机械费 元 38.095838 1 38.1

联合冲剪机 厚度T（mm） T=16 台班 0.23 279.22 64.22

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.52 160.67 83.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.09 277.89 25.01

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 4

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-847换
管道外防腐 热收缩套
防腐 公称直径DN(mm)
DN≤65 ^
热收缩套_DN65×450.
通用

条 1 10.17 21.01 0 0 3.29 10.17 21.01 0 0 3.29

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.1017 11.44 0 0 6.73 2.97 1.163448 0 0 0.684441 0.302049

小计 11.333448 21.01 0 0.684441 3.592049

清单项目综合单价 36.619938

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.743 1.3811 2.41

技工人工费 元 3.68 1.3537 4.98

高级技工人工费 元 2.029 1.3725 2.78

增加人工费 元 1.163448 1 1.16

材料

棉纱 kg 0.27 10.6 2.86

钢丝刷 个 0.17 16.5 2.81

液化石油气 kg 0.25 8.8 2.2

热收缩套_DN65×450.通用 条 1.01 12.8 12.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.21 1 0.21

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.684441 1 0.68

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 16

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-847换
管道外防腐 热收缩套
防腐 公称直径DN(mm)
DN≤65 ^
热收缩套_DN40×450.
通用

条 1 10.17 17.95 0 0 3.14 10.17 17.95 0 0 3.14

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.1017 11.44 0 0 6.73 2.97 1.163448 0 0 0.684441 0.302049

小计 11.333448 17.95 0 0.684441 3.442049

清单项目综合单价 33.409938

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.743 1.3811 2.41

技工人工费 元 3.68 1.3537 4.98

高级技工人工费 元 2.029 1.3725 2.78

增加人工费 元 1.163448 1 1.16

材料

棉纱 kg 0.27 10.6 2.86

钢丝刷 个 0.17 16.5 2.81

液化石油气 kg 0.25 8.8 2.2

热收缩套_DN40×450.通用 条 1.01 9.8 9.9

其他材料费(按百分比计算) 元 0.18 1 0.18

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.684441 1 0.68

项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

040401-847换
管道外防腐 热收缩套
防腐 公称直径DN(mm)
DN≤65 ^
热收缩套_DN15×450.
通用

条 1 10.17 12.54 0 0 2.87 10.17 12.54 0 0 2.87

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.1017 11.44 0 0 6.73 2.97 1.163448 0 0 0.684441 0.302049

小计 11.333448 12.54 0 0.684441 3.172049

清单项目综合单价 27.729938

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.743 1.3811 2.41

技工人工费 元 3.68 1.3537 4.98

高级技工人工费 元 2.029 1.3725 2.78

增加人工费 元 1.163448 1 1.16
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费用明细

人工

材料

棉纱 kg 0.27 10.6 2.86

钢丝刷 个 0.17 16.5 2.81

液化石油气 kg 0.25 8.8 2.2

热收缩套_DN15×450.通用 条 1.01 4.5 4.55

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.684441 1 0.68

项目编码 031001B001001 项目名称 金属软管 计量单位 根 工程量 664

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030601-301换
金属软管安装(螺纹连
接) 公称直径DN(mm)
DN≤15 ^
金属包覆管
_DN10.2.0M.双头螺纹

根 1 31.42 46.33 0 0 9.23 31.42 46.33 0 0 9.23

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.3142 11.44 0 0 6.73 2.97 3.594448 0 0 2.114566 0.933174

小计 35.014448 46.33 0 2.114566 10.163174

清单项目综合单价 93.622188

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 4.68 1.3811 6.46

技工人工费 元 15.262 1.3537 20.66

高级技工人工费 元 3.134 1.3725 4.3

增加人工费 元 3.594448 1 3.59

材料

聚四氟乙烯生料带 m 0.004 0.1 0

机油 kg 0.01 12 0.12

金属包覆管_DN10.2.0M.双头螺纹 根 1 46 46

其他材料费 元 0.211 1 0.21

主材

设备

机械
增加机械费 元 2.114566 1 2.11

项目编码 011615001001 项目名称 开孔(打洞) 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.2 104.76 10 0 31.75 25.69 20.952 2 0 6.35 5.138

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.2096 11.44 0 0 6.73 2.97 2.397824 0 0 1.410608 0.622512

小计 23.349824 2 0 7.760608 5.760512

清单项目综合单价 38.870944

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 6.8124 1.3811 9.41

技工人工费 元 8.528 1.3537 11.54

增加人工费 元 2.396907 1 2.4

材料
其他材料费 元 2 1 2

主材

设备

机械

增加机械费 元 1.410069 1 1.41

金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.25 25.4 6.35

项目编码 031002003005 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 332

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030808-40换
一般塑料套管制作安装
公称外径dn(mm)
dn≤32

个 1 12.8 6.81 0 0 3.15 12.8 6.81 0 0 3.15

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 0.128 11.44 0 0 6.73 2.97 1.46432 0 0 0.86144 0.38016

小计 14.26432 6.81 0 0.86144 3.53016

清单项目综合单价 25.46592

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1.848 1.3811 2.55

技工人工费 元 6.268 1.3537 8.48

高级技工人工费 元 1.29 1.3725 1.77

增加人工费 元 1.46432 1 1.46

材料

水泥 P.O42.5 kg 0.186 0.424 0.08

砂子 kg 0.558 0.8 0.45

锯条(各种规格) 根 0.031 0.77 0.02

油麻 kg 0.158 13 2.05

密封油膏 kg 0.153 7.75 1.19

塑料给水管(承插粘接)  dn50 m 0.318 9.24 2.94

其他材料费 元 0.08 1 0.08

主材

设备

机械
增加机械费 元 0.86144 1 0.86

项目编码 010606013001 项目名称 零星钢构件 计量单位 t 工程量 0.057

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

100002-39换 零星构件安装 t 1 2054.48 8892.57 0 427.89 925.5 2054.48 8892.57 0 427.89 925.5

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 20.5457 11.44 0 0 6.73 2.97 235.042808 0 0 138.272561 61.020729

小计 2289.522808 8892.57 0 566.162561 986.520729

清单项目综合单价 12734.776098

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 129.21 1.3811 178.45

技工人工费 元 966.07 1.3537 1307.77

高级技工人工费 元 414.03 1.3725 568.26

增加人工费 元 235.041825 1 235.04

材料

镀锌角钢40x4踏步保护 t 1 8660.53 8660.53

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 6.9 8.36 57.68

其他材料费(按百分比计算) 元 174.36 1 174.36

主材

设备

机械

增加机械费 元 138.271982 1 138.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.58 165.85 427.89

项目编码 030905001001 项目名称 自动报警系统调试 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号
定额
名称

定额单位 数量
单价 合价
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定额编号
定额
名称

定额单位 数量
人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润 人工费 材料费 设备费 机械费 管理费和利润

030705-5
自动报警系统装置调试
点数dr(点) 256＜
dr≤500

系统 1 11065.03 484.34 0 1737.3 2576.05 11065.03 484.34 0 1737.3 2576.05

031106-6
高层建筑增加费(层数
以内) 24

100元 110.6503 11.44 0 0 6.73 2.97 1265.839432 0 0 744.676519 328.631391

小计 12330.86943 484.34 0 2481.976519 2904.681391

清单项目综合单价 18201.867342

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

费用明细

人工

普工人工费 元 1572.358 1.3811 2171.58

技工人工费 元 5331.513 1.3537 7217.27

高级技工人工费 元 1221.257 1.3725 1676.18

增加人工费 元 1265.839432 1 1265.84

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 10.03 0.7 7.02

光盘 片 1 2 2

电 kW·h 180 0.75 135

酒精 95% kg 0.56 4 2.24

电线 BV-1.0 m 15.32 0.7 10.72

打印纸 盒 0.32 23 7.36

电池 节 160 2 320

主材

设备

机械

仪器仪表使用费 元 1737.3 1 1737.3

增加机械费 元 744.676519 1 744.68
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工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 安全文明施工措施费 45139.9

2 履约担保手续费 0
担保金额*担保手续费费率(2‰~6‰)，
推荐费率4‰

3 夜间施工增加费 0
单位工程夜间施工部分的人工费*夜间
施工增加费系数(0.2~0.3，推荐系数
0.25，符合夜间施工增加费计取条件时
，请填写系数)4 赶工措施费 0
(1－合同工期/定额工期－20%)*(单位
工程人工费+措施项目费(不含赶工措施
费))*赶工措施费系数(0.8~1.8)

5 冬雨季施工费 0

6 已完成工程及设备保护费 0

7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 0

8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 0 计取安全文明施工措施费

9 二次搬运费 0

10 脚手架费 35966.74 计取安全文明施工措施费

11 垂直运输机械费 0 计取安全文明施工措施费

12 大型机械设备进出场及安拆费 0 计取安全文明施工措施费

13 施工排水、降水费 0

14 专业工程措施项目费 0

15 其他 0

合计
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工程名称： 凤岭华庭燃气管道工程
标    段： 凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 子目编号 子目名称 项目特征及描述 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
安装工程(计价费率标准2023)(安全文明
施工费按各专业取费)

81106.64

1-1 1 安全文明施工措施费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 45139.9

1-1-1 (1) 安全文明施工措施费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+
B1_1_19+B1_1_20+B1_1_21

100 36616.18

1-1-2 (2) 其他安全文明施工措施(按清单列项) 项 B1_2_1+B1_2_2 100 0
1-1-2-1 (2.1) 临时围挡费 项 100 0
1-1-2-2 (2.2) 基坑内场地硬地化 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 A1+A3+B8+B10+B11+B12 0.4 8523.72
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 25 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14
+B15)

120 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 项 100 0
1-9 9 二次搬运费 项 100 0
1-10 10 脚手架费 项 100 35966.74

1-10-1 031301017001 脚手架搭拆 1.给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 项 1 35966.74 35966.74
1-11 11 垂直运输机械费 项 100 0
1-12 12 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-13 13 施工排水、降水费 项 100 0

1-14 14 专业工程措施项目费 项
B14_1+B14_2+B14_3+B14_4+B14
_5+B14_6+B14_7+B14_8+B14_9

100 0

1-14-1 14.1 组装平台 项 100 0
1-14-2 14.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-14-3 14.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-14-4 14.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-14-5 14.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-14-6 14.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-14-7 14.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-14-8 14.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-14-9 14.9 格架式抱杆 项 100 0
1-15 15 其他 项 100 0

合计 81106.64



材料设备暂估价计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 材料名称、规格和型号 计量单位
暂估金额
(元)

结算单价
（元）

数量
差价
（元）

合价
（元）

合计 0.00



其他项目清单与计价汇总表
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工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 材料设备暂估价 0

2 计日工 0

3 总承包服务费 0

4 发包人供应材料费 0

合计 0.00



计日工表
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工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价 合价

2.1 人工 项 1 0 0

2.2 材料 项 1 0 0

2.3 施工机械 项 1 0 0

合计 0.00



总承包服务费计价表
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工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称 项目价值（元） 费率(%) 金额（元）

1 总包管理服务费 0 2.5 0

2 发包人供应材料保管费 0 1.5 0

3 发包人供应设备保管费 0 1 0

合计 0.00 5.00 0.00



发包人供应材料设备明细表
第 1 页，共 1 页工程名称：凤岭华庭燃气管道工程

标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 材料设备名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
备注

合计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：凤岭华庭燃气管道工程
标段：凤岭华庭燃气管道工程（三资工程）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

应纳税费 A61+A62 100 77398.29

1 增值税应纳税额 A5 3.02 69105.62

2
城市维护建设税、教育
费附加及地方教育费附

加
A61 12 8292.67

3 规费合计 (VZ_RGF+CS_RGF+Z21) 18 112194.74

合计 189593.03
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