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工程名称： 前海博物馆市政配套一期项目施工
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：前海博物馆市政配套一期项目施工
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1 前海博物馆市政配套一期项目施工 14520156.52 323693.29 0 0

1.1 前海博物馆市政配套一期项目施工 3825571.39 86089.45 0 0

1.1.1 道路工程-市政路段 1455899.32 34759.74 0 0

1.1.2 交通工程-市政路段 160301.82 2971.7 0 0

1.1.3 水土保持-市政路段 353501.85 8945.1 0 0

1.1.4 园建工程-市政路段 719390.45 16526.74 0 0

1.1.5 电气工程-市政路段 250104.41 5057.8 0 0

1.1.6 绿化工程-市政路段 259484.47 5424.9 0 0

1.1.7 给排水工程-市政路段 626889.07 12403.47 0 0

1.2
前海博物馆市政配套一期项目施工
（停车场及绿化）

10694585.13 237603.84 0 0

1.2.1 施工围挡及水土保持交通疏解 256704.78 6394.04 0 0

1.2.2 标识工程 62720.53 1441.77 0 0

1.2.3 绿化工程 2456645.51 53464.17 0 0

1.2.4 园建工程 3254572.54 75280.11 0 0

1.2.5 拆除及场平工程 967838.81 22841.63 0 0

1.2.6 土石方工程及软基处理 984019.99 24380.7 0 0

1.2.7 停车场智能化工程 657999.52 13307.45 0 0

1.2.8 停车场直饮水工程 101048.69 2170.89 0 0

1.2.9 停车场给排水工程 350591.09 6805.33 0 0

1.2.10 停车场配电工程 1292217.15 24761.9 0 0

1.2.11 消防工程 310226.52 6755.85 0 0

2 工程建设其他费合计 338443.81

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 14858600.33 323693.29 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1300927.71

2 措施项目 34759.74

2.1 安全文明施工 34759.74

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 29556.03

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5203.71

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 120211.87

5 含税建安工程造价 1455899.32

合计 2911798.64

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 路基土石方
120837.1

8
0

1-1
04010300
1001

借方回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:综合考
虑
3.运距：综合考虑
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
5228.3

1
21.79

113924.8
7

0

1-2
04010300
1002

原土回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:原土回
填
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 138.69 44.51 6173.09 0

1-3
04010100
1001

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 138.69 5.33 739.22 0

2 机动车道
573716.9

9
0

2-1
04020300
6001

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(AC-
13C)
2.厚度:4cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
52.66 97745.91 0

2-2
04020300
3001

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
1.4 2598.64 0

2-3
04020300
6002

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:粗粒
式沥青混凝土(AC-25C)
2.厚度:8cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
83.61

155194.3
7

0

2-4
04020300
5001

封层

1.材料品种:稀浆封层(ES-
2)
2.厚度:0.7cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
8.01 14867.92 0

2-5
04020300
3002

透层

1.材料品种： 乳化沥青
透层(PC-2)
2.喷油量: 1.1L/m2
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
4.12 7647.42 0

2-6
04020201
4001

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1856.1

7
65.48

121542.0
1

0



分部分项工程项目清单计价表
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2-7
04020201
4002

4%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:4%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1992 62.2 123902.4 0

2-8
06010400
7001

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1992 2.26 4501.92 0

2-9
04020102
1001

玻纤土工格
栅

1.材料品种、规格:玻纤
土工格栅
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1992 22.95 45716.4 0

3 植草护坡
104436.5

4
0

3-1
05010301
6001

植草护坡

1.部位:植草护坡
2.平整坡面
3.前期养护
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1131 92.34
104436.5

4
0

4 拆除工程
172975.0

0
0

4-1
04100100
1001

拆除路面

1.类别:拆除水泥混凝土
路面
2.厚度:50cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2
1867.3

7
4.03 7525.5 0

4-2
04100100
3001

拆除基层

1.类别:现状地砖
2.厚度:23cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 316.53 1.29 408.32 0

4-3
04100101
2001

拆除构筑物

1.障碍物材质:拆除简易
建筑
2.深度:满足设计图纸、
相关规范及其技术要求

m3 296.35 129.82 38472.16 0

4-4
04010300
3001

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
1303.7

6
97.08

126569.0
2

0

5 软基换填 328962.0 0

5-1
04010100
1002

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 2070 5.33 11033.1 0

5-2
04010300
2001

换填素土

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:换填素
土
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 1380 39.11 53971.8 0

工程名称： 道路工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-3
04020102
1002

土工合成材
料

1.材料品种、规格:双向
土工格栅
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1980 18.12 35877.6 0

5-4
04010300
3002

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 690 97.08 66985.2 0

5-5
04010300
2002

换填碎石

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:换碎石
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 690 233.47 161094.3 0

合计
1300927.

71
0

工程名称： 道路工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 道路工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

34759.74

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 34759.74

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 29556.03

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5203.71
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 34759.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 120211.87

合计 120211.87



总承包服务费计价表
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 道路工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040103001001 项目名称 借方回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 850.95 0 8554.23 836.48 0.85095 0 8.55423 0.83648

120001-214换
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.001 0 22.4 10755.65 769.75 0 0.0224 10.75565 0.76975

小计 0.85095 0.0224 19.30988 1.60623

清单项目综合单价 21.78946000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3008 0.85

材料

水 m3 0.0048 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00022 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.006806 1557.16 10.6

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00024 656.77 0.16

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001615 1032.95 1.67

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1157.4 1.79

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004123 1145.58 4.72

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 649.08 0.37

项目编码 040103001002 项目名称 原土回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3412.72 7.16 119.06 911.94 34.1272 0.0716 1.1906 9.1194

小计 34.1272 0.0716 1.1906 9.1194

清单项目综合单价 44.50880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3008 34.13

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.53 1.19

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 976.64 0 3822.66 531.61 0.97664 0 3.82266 0.53161

小计 0.97664 0 3.82266 0.53161

清单项目综合单价 5.33091000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.750801 1.3008 0.98

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1032.95 0.67

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1511.35 3.15

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^
细粒式改性沥青混凝土
(AC-13C)

100m2 0.01 203.44 4432.96 330.63 299.11 2.0344 44.3296 3.3063 2.9911

小计 2.0344 44.3296 3.3063 2.9911

清单项目综合单价 52.66140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.3008 0.61

技工人工费 元 1.04806 1.3602 1.43

材料

细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) m3 0.0404 1079.7 43.62

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4389 1 0.44

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00051 649.38 0.33

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00123 931.78 1.15

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00103 1145.58 1.18

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00051 1272.68 0.65

项目编码 040203003001 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.32 124.84 3.53 7.37 0.0332 1.2484 0.0353 0.0737

小计 0.0332 1.2484 0.0353 0.0737

清单项目综合单价 1.39060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.00756 1.3008 0.01

技工人工费 元 0.01722 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0124 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00005 706.83 0.04

项目编码 040203006002 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
29+040103-
30*2换

粗粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=60(实际厚度:80mm)
^
粗粒式沥青混凝土(AC-
25C)

100m2 0.01 249.24 7252.61 401.95 457.31 2.4924 72.5261 4.0195 4.5731

小计 2.4924 72.5261 4.0195 4.5731

清单项目综合单价 83.61110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.57439 1.3008 0.75

技工人工费 元 1.28307 1.3602 1.75

材料

粗粒式沥青混凝土(AC-25C) m3 0.0808 882.01 71.27

柴油 kg 0.08 6.77 0.54

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7181 1 0.72

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00064 649.38 0.42

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00142 931.78 1.32

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00128 1145.58 1.47

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00064 1272.68 0.81

项目编码 040203005001 项目名称 封层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 109.13 513.73 114.55 62.75 1.0913 5.1373 1.1455 0.6275
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小计 1.0913 5.1373 1.1455 0.6275

清单项目综合单价 8.00160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.39167 1.3008 0.51

技工人工费 元 0.42772 1.3602 0.58

材料

中砂 m3 0.0006 183.5 0.11

矿粉 t 0.00028 265.49 0.07

石屑 0～5mm m3 0.00292 114.56 0.33

乳化沥青 kg 1.476 3.09 4.56

水 m3 0.00146 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0509 1 0.05

机械

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.00035 2634.98 0.92

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00034 656.77 0.22

项目编码 040203003002 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-13换
半刚性基层 乳化沥青
透层 0.7kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 5.25 372.8 12.83 20.95 0.0525 3.728 0.1283 0.2095

小计 0.0525 3.728 0.1283 0.2095

清单项目综合单价 4.11830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.0125 1.3008 0.02

技工人工费 元 0.02663 1.3602 0.04

材料

石屑 0～5mm m3 0.00255 114.56 0.29

乳化沥青 kg 1.1 3.09 3.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0369 1 0.04

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00014 512.64 0.07

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00008 706.83 0.06

项目编码 040202014001 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.02 48.41 2492.93 108.56 145.21 0.9682 49.8586 2.1712 2.9042

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 140.24 6.82 322.24 60.48 1.4024 0.0682 3.2224 0.6048

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.3706 49.9268 9.4068 3.7958

清单项目综合单价 65.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.814646 1.3008 1.06

技工人工费 元 0.963696 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.0216 338.94 7.32

碎石 20mm～40mm m3 0.254037 166.99 42.42

水 m3 0.03964 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.00386 1039.71 4.01

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 747.1 0.49

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00102 1145.58 1.17

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00102 1272.68 1.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0006 2156 1.29

项目编码 040202014002 项目名称 4%水泥稳定级配碎石    计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0.02 48.41 2336.66 108.56 137.4 0.9682 46.7332 2.1712 2.748

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 140.24 6.82 322.24 60.48 1.4024 0.0682 3.2224 0.6048

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.3706 46.8014 9.4068 3.6396

清单项目综合单价 62.21840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.81465 1.3008 1.06

技工人工费 元 0.9637 1.3602 1.31

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.01668 338.94 5.65

碎石 20mm～40mm m3 0.24534 166.99 40.97

水 m3 0.03856 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.00386 1039.71 4.01

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0006 2156 1.29

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 747.1 0.49

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00102 1145.58 1.17

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00102 1272.68 1.3

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

项目编码 060104007001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 44.73 0 157.7 23.11 0.4473 0 1.577 0.2311

小计 0.4473 0 1.577 0.2311

清单项目综合单价 2.25540000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.1489 1.3008 0.19

技工人工费 元 0.18643 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1032.95 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 649.38 0.74

项目编码 040201021001 项目名称 玻纤土工格栅 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-118换
铺土工格栅 ^
玻纤格栅

100m2 0.01 790.13 1234.13 0 270.79 7.9013 12.3413 0 2.7079

小计 7.9013 12.3413 0 2.7079

清单项目综合单价 22.95050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.24347 1.3008 4.22

技工人工费 元 2.70712 1.3602 3.68
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材料

玻纤格栅 m2 1.1 11.06 12.17

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1222 1 0.12

机械

项目编码 050103016001 项目名称 植草护坡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-207
边坡喷播植草坡度1:1
以上

10m2 0.1 399.86 64.96 33.64 111.46 39.986 6.496 3.364 11.146

050010-209 挂网 钢丝网 10m2 0.1 165.73 99 0 48.81 16.573 9.9 0 4.881

小计 56.559 16.396 3.364 16.027

清单项目综合单价 92.34600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.1371 1.3655 16.57

技工人工费 元 29.9702 1.3342 39.99

材料

螺纹钢Ⅲ级(HRB400) φ10mm以内 t 0.0002 3362.83 0.67

镀锌钢丝网 20# 5.5×5.5 m2 1.01 8.85 8.94

水 m3 0.05 4.62 0.23

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 110.09 3.85

种植土 m3 0.055 27.52 1.51

复合肥 kg 0.2 2.12 0.42

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.0015 13.27 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.415 1 0.42

机械

喷播机 台班 0.0015 545.13 0.82

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 689.46 1.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0012 533.47 0.64

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.002 297.81 0.6

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-
12*(-15)

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:50mm)

100m2 0.01 16.33 11.99 346.12 29.65 0.1633 0.1199 3.4612 0.2965

小计 0.1633 0.1199 3.4612 0.2965

清单项目综合单价 4.04090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.12555 1.3008 0.16

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00025 479.65 0.12

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00275 1258.61 3.46

项目编码 041001003001 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
37+040105-
38*(-18)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:23mm)

100m2 0.01 5.16 3.84 110.76 9.47 0.0516 0.0384 1.1076 0.0947

小计 0.0516 0.0384 1.1076 0.0947

清单项目综合单价 1.29230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.03968 1.3008 0.05

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00008 479.65 0.04

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.00088 1258.61 1.11

项目编码 041001012001 项目名称 拆除构筑物 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 0.1 140.47 0 1045.84 111.91 14.047 0 104.584 11.191

小计 14.047 0 104.584 11.191

清单项目综合单价 129.82200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.7987 1.3008 14.05

材料

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0098 668.78 6.55

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.0724 1354.01 98.03

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 976.64 0 3822.66 531.61 0.97664 0 3.82266 0.53161

小计 0.97664 0 3.82266 0.53161

清单项目综合单价 5.33091000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.750801 1.3008 0.98

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.000653 1032.95 0.67

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002083 1511.35 3.15

项目编码 040103002001 项目名称 换填素土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 850.95 0 8554.23 836.48 0.85095 0 8.55423 0.83648



工程量清单综合单价分析表                         

第 4 页，共 4 页

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.001 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.05599 26.88914 1.92435

小计 0.85095 0.05599 35.44337 2.76083

清单项目综合单价 39.11114000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3008 0.85

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.017015 1557.16 26.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001615 1032.95 1.67

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1157.4 1.79

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004123 1145.58 4.72

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 649.08 0.37

项目编码 040201021002 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-118 铺土工格栅 100m2 0.01 790.13 774.18 0 247.79 7.9013 7.7418 0 2.4779

小计 7.9013 7.7418 0 2.4779

清单项目综合单价 18.12100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.24347 1.3008 4.22

技工人工费 元 2.70712 1.3602 3.68

材料

双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m m2 1.1 6.92 7.61

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0767 1 0.08

机械

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040103002002 项目名称 换填碎石 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-147 机械回填碎石 100m3 0.01 1399.85 17116.48 669.75 1274.12 13.9985 171.1648 6.6975 12.7412

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.001 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.05599 26.88914 1.92435

小计 13.9985 171.22079 33.58664 14.66555

清单项目综合单价 233.47148000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3008 14

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

碎石 20～40mm m3 1.025 166.99 171.16

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.017015 1557.16 26.5

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：道路工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 144094.19

2 措施项目 2971.7

2.1 安全文明施工 2971.7

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2395.32

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 576.38

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 13235.93

5 含税建安工程造价 160301.82

合计 320603.64

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
144094.1

9
0

1-1
04020500
3001

标志牌

1.Ⅳ类指路标志
2.0.6x1.5m挤压成型铝合
金板,粘贴(超强级)反光
膜
3.反光膜：Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

套 1 3032.18 3032.18 0

1-2
04020500
3002

标志牌

1.Ⅳ类指路标志
2.0.6x1.8m挤压成型铝合
金板,粘贴(超强级)反光
膜
3.反光膜：Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

套 2 3047.62 6095.24 0

1-3
04020500
3003

独立式路名
牌

1.1200*360mm
2.标志板采用1200*360mm
铝合金板，钢结构热浸镀
锌处理、镀锌量600g/m2
3.1200*360mm挤压成型铝
合金板,粘贴(超强级)反
光膜
4.C30混凝土基础、钢筋
制安、螺栓及铁件预埋
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

套 2 2112.09 4224.18 0

1-4
04020500
3004

标志牌（独
立式）

1.类型:单柱单八角
(Φ0.6m)标志
2.材质:铝合金
3.规格尺寸:φ600*3铝合
金板，φ89x4.5x4430铝
合金立柱
4.Ⅳ类/Ⅴ类(超强级及以
上)超强反光膜
5.含基础制安，基础模板
、土方开挖、土方回填及
外运
6.满足设计图纸，规范及
招标文件要求

套 1 2739.33 2739.33 0

1-5
04020500
3005

标志牌（附
着式）

1.类型:单柱单八角
(Φ0.6m)标志
2.材质:铝合金
3.规格尺寸:φ600*3铝合
金板，

套 1 520.7 520.7 0
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1-6
04020500
3006

标志牌

1.类型:单柱单矩形
(0.6×0.6m)标志牌
2.材质:铝合金
3.规格尺寸:矩形
800*600*4铝合金板，
φ89x4.5x3300铝合金立
柱
4.Ⅳ类/Ⅴ类(超强级及以
上)超强反光膜
5.含基础制安，基础模板
、土方开挖、土方回填及
外运
6.满足设计图纸，规范及
招标文件要求

套 2 2680.99 5361.98 0

1-7
04020501
7001

实心分隔柱

1.实心分隔柱
2.Φ168
3.隔离柱材质可用Q355钢
,钢材特性需满足《低合
金高强度结构钢》(GB∕T
1591-2018)的有关要求。
隔离柱表面宜进行热镀锌
防腐处理后刷漆,面漆颜
色宜采用淡灰色,或采用
厚度不小于5mm的拉丝不
锈钢外包
4.IV类(超强级)反光膜
5.基础：C30钢筋砼
6.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

根 39 2875.59
112148.0

1
0

1-8
04020500
7001

标线

1.零星标线
2.类型:热熔标线2.5mm
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 149 66.93 9972.57 0

合计
144094.1

9
0

工程名称： 交通工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 交通工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2971.7

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2971.7

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2395.32

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 576.38
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2971.7

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 13235.93

合计 13235.93



总承包服务费计价表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 4 页

工程名称： 交通工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040205003001 项目名称 标志牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-26换

大型标志牌 L杆、T杆
上挤压板面积S(m2)
S≤9.6 ^ 超强级反光
膜,0.6m*1.5m铝合金板

块 1 166.13 789.38 149 94.08 166.13 789.38 149 94.08

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 56.01 2.67 26.67 16.86 56.01 2.67 26.67 16.86

040801-1换
单柱杆制作 无缝钢管
^ 无缝钢管 D89×4.5

根 1 265.36 310.46 86.44 91.92 265.36 310.46 86.44 91.92

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.004 2708.79 5404.81 687.66 1036.18 10.83516 21.61924 2.75064 4.14472

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.043 415.84 4190.54 12.05 320.42 17.88112 180.19322 0.51815 13.77806

040208-2 基础 模板 10m2 0.204 382.51 172.21 0.55 109.87 78.03204 35.13084 0.1122 22.41348

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.05 2708.79 6578.98 687.66 1094.89 135.4395 328.949 34.383 54.7445

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0043 4180.68 0 0 1106.29 17.976924 0 0 4.757047

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00043 615.28 0 1777.35 289.83 0.2645704 0 0.7642605 0.1246269

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.00043 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.0240757 11.5623302 0.8274705

小计 747.9293144 1668.426376 312.2005807 303.6499044

清单项目综合单价 3032.20617520

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 228.732931 1.3008 297.54

技工人工费 元 331.122872 1.3602 450.39

材料

组合钢模板 kg 1.2036 5.31 6.39

钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24

零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.00612 1685.84 10.32

模板嵌缝料 kg 0.102 7.08 0.72

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3223.89 93.49

铁件(综合) kg 51 6.16 314.16

超强级反光膜 m2 1.49 123.89 184.6

螺栓 M18mm×45mm 套 20.2 1.21 24.44

螺栓(综合) kg 4.08 5.01 20.44

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 5.08472 5.49 27.92

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 4.2 46.12 193.7

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 10.1 22.57 227.96

水 m3 0.076368 4.62 0.35

0.6m*1.5m铝合金板 块 1 348.45 348.45

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4343 410.04 178.08

其他材料费(按百分比计算) 元 12.843927 1 12.84

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004284 26.18 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000506 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.007316 1557.16 11.39

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000258 656.77 0.17

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.25 596 149

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.05031 10.3 0.52

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.053706 15.12 0.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.23706 155.13 36.78

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003002 项目名称 标志牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.00043 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.0240757 11.5623302 0.8274705

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00043 615.28 0 1777.35 289.83 0.2645704 0 0.7642605 0.1246269

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0043 4180.68 0 0 1106.29 17.976924 0 0 4.757047

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.0505 2708.79 6578.98 687.66 1094.89 136.793895 332.23849 34.72683 55.291945

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.043 415.84 4190.54 12.05 320.42 17.88112 180.19322 0.51815 13.77806

040208-2 基础 模板 10m2 0.204 382.51 172.21 0.55 109.87 78.03204 35.13084 0.1122 22.41348

040801-1换
单柱杆制作 无缝钢管
^ 无缝钢管 D89×4.5

根 1 265.36 324.57 86.44 92.63 265.36 324.57 86.44 92.63

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0035 2708.79 5404.81 687.66 1036.18 9.480765 18.916835 2.40681 3.62663

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 56.01 2.67 26.67 16.86 56.01 2.67 26.67 16.86

040801-26换

大型标志牌 L杆、T杆
上挤压板面积S(m2)
S≤9.6 ^ 超强级反光
膜,0.6m*1.8m铝合金板

块 1 166.13 789.38 149 94.08 166.13 789.38 149 94.08

小计 747.9293144 1683.123461 312.2005807 304.3892594

清单项目综合单价 3047.64261520

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 228.732931 1.3008 297.54

技工人工费 元 331.122872 1.3602 450.39

材料

组合钢模板 kg 1.2036 5.31 6.39

钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24

零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.00612 1685.84 10.32

模板嵌缝料 kg 0.102 7.08 0.72

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76

0.6m*1.8m铝合金板 块 1 348.45 348.45

铁件(综合) kg 51.51 6.16 317.3

超强级反光膜 m2 1.49 123.89 184.6

螺栓 M18mm×45mm 套 20.2 1.21 24.44

螺栓(综合) kg 3.57 5.01 17.89

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 10.1 22.57 227.96

水 m3 0.076368 4.62 0.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4343 410.04 178.08

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3223.89 93.49

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 5.08472 5.49 27.92

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 4.5 46.12 207.54

其他材料费(按百分比计算) 元 13.114512 1 13.11

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004284 26.18 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000506 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.007316 1557.16 11.39

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000258 656.77 0.17

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.25 596 149



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 4 页

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.05031 10.3 0.52

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.23706 155.13 36.78

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.053706 15.12 0.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003003 项目名称 独立式路名牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-2换
单柱杆制作 铝合金型
材 ^ 铝合金型材

根 1 278.14 188.31 65.91 87.73 278.14 188.31 65.91 87.73

040801-11换
标志杆安装 单柱标志
杆 铝合金型材

根 1 60.9 2.67 26.67 18.15 60.9 2.67 26.67 18.15

040801-26换
大型标志牌 L杆、T杆
上挤压板面积S(m2)
S≤9.6 ^
1200*360mm标志牌,超
强级反光膜

块 1 166.13 383.94 149 73.8 166.13 383.94 149 73.8

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 415.84 4190.54 12.05 320.42 14.97024 150.85944 0.4338 11.53512

040208-2 基础 模板 10m2 0.204 382.51 172.21 0.55 109.87 78.03204 35.13084 0.1122 22.41348

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.017 2708.79 5404.81 687.66 1036.18 46.04943 91.88177 11.69022 17.61506

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.009 2708.79 6578.98 687.66 1094.89 24.37911 59.21082 6.18894 9.85401

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0036 4180.68 0 0 1106.29 15.050448 0 0 3.982644

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00036 615.28 0 1777.35 289.83 0.2215008 0 0.639846 0.1043388

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.00036 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.0201564 9.6800904 0.692766

小计 683.8727688 912.0230264 270.3250964 245.8774188

清单项目综合单价 2112.09831040

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.745469 1.3008 275.44

技工人工费 元 300.27529 1.3602 408.43

材料

组合钢模板 kg 1.2036 5.31 6.39

钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24

零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.00612 1685.84 10.32

模板嵌缝料 kg 0.102 7.08 0.72

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76

铝合金型材 kg 8.6 19.47 167.44

1200*360mm标志牌 块 1 76.11 76.11

铁件(综合) kg 9.18 6.16 56.55

超强级反光膜 m2 0.432 123.89 53.52

螺栓 M18mm×45mm 套 20.2 1.21 24.44

螺栓(综合) kg 17.34 5.01 86.87

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 3.60968 5.49 19.82

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 10.1 22.57 227.96

水 m3 0.063936 4.62 0.3

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3636 410.04 149.09

其他材料费(按百分比计算) 元 7.934288 1 7.93

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004284 26.18 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000423 1511.35 0.64

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.006125 1557.16 9.54

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000216 656.77 0.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.25 596 149

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.04212 10.3 0.43

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.095 233.77 22.21

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.019 451.53 8.58

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.311414 15.12 4.71

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.11414 155.13 17.71

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003004 项目名称 标志牌（独立式） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
单柱单八角(Φ0.6m)标
志

块 1 20.67 263.3 0 18.63 20.67 263.3 0 18.63

040801-11换
标志杆安装 单柱标志
杆 铝合金型材

根 1 60.9 2.67 26.67 18.15 60.9 2.67 26.67 18.15

040801-2换
单柱杆制作 铝合金型
材 ^ 铝合金型材

根 1 278.14 842.68 65.91 120.45 278.14 842.68 65.91 120.45

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.043 415.84 4308.57 12.05 326.33 17.88112 185.26851 0.51815 14.03219

040208-2 基础 模板 10m2 0.204 382.51 172.21 0.55 109.87 78.03204 35.13084 0.1122 22.41348

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.05 2708.79 6578.98 687.66 1094.89 135.4395 328.949 34.383 54.7445

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0188 4180.68 0 0 1106.29 78.596784 0 0 20.798252

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.00047 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.0263153 12.6378958 0.9044445

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 615.28 0 1777.35 289.83 0.2891816 0 0.8353545 0.1362201

小计 669.9486256 1658.024665 141.0666003 270.2590866

清单项目综合单价 2739.29897780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 228.621612 1.3008 297.39

技工人工费 元 273.8945 1.3602 372.55

材料

单柱单八角(Φ0.6m)标志 块 1 191.15 191.15

铝合金型材 kg 41.55 19.47 808.98

组合钢模板 kg 1.2036 5.31 6.39

铁件(综合) kg 51 6.16 314.16

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.874 5.49 26.76

零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.00612 1685.84 10.32

模板嵌缝料 kg 0.102 7.08 0.72

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76

水 m3 0.076848 4.62 0.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4343 421.61 183.11

其他材料费(按百分比计算) 元 21.982659 1 21.98

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.007997 1557.16 12.45

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000553 1511.35 0.84

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000282 656.77 0.19

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.05031 10.3 0.52
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机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004284 26.18 0.11

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.095 233.77 22.21

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.019 451.53 8.58

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.32195 15.12 4.87

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2195 155.13 34.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003005 项目名称 标志牌（附着式） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换

小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^ 超强级
反光膜,单柱单八角
(Φ0.6m)标志

块 1 20.67 471.01 0 29.02 20.67 471.01 0 29.02

小计 20.67 471.01 0 29.02

清单项目综合单价 520.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.878 1.3008 8.95

技工人工费 元 8.617 1.3602 11.72

材料

超强级反光膜 m2 1.66 123.89 205.66

单柱单八角(Φ0.6m)标志 块 1 191.15 191.15

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 4.66 1 4.66

机械

项目编码 040205003006 项目名称 标志牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换

小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^ 单柱单
矩形(0.8×0.8m)标志
牌

块 1 20.67 232.02 0 17.07 20.67 232.02 0 17.07

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 56.01 2.67 26.67 16.86 56.01 2.67 26.67 16.86

040801-1换
单柱杆制作 无缝钢管
^ 无缝钢管 D89×4.5

根 1 265.36 268.13 86.44 89.81 265.36 268.13 86.44 89.81

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.036 415.84 4308.57 12.05 326.33 14.97024 155.10852 0.4338 11.74788

040208-2 基础 模板 10m2 0.204 382.51 172.21 0.55 109.87 78.03204 35.13084 0.1122 22.41348

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.113 2708.79 6578.98 687.66 1094.89 306.09327 743.42474 77.70558 123.72257

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0036 4180.68 0 0 1106.29 15.050448 0 0 3.982644

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.00036 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.0201564 9.6800904 0.692766

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00036 615.28 0 1777.35 289.83 0.2215008 0 0.639846 0.1043388

小计 756.4074988 1436.504256 201.6815164 286.4036788

清单项目综合单价 2680.99695040

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 208.489884 1.3008 271.2

技工人工费 元 356.710131 1.3602 485.2

材料

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3223.89 93.49

无缝钢管 D89×4.5 m 3.3 46.12 152.2

单柱单矩形(0.8×0.8m)标志牌 块 1 160.18 160.18

组合钢模板 kg 1.2036 5.31 6.39

铁件(综合) kg 115.26 6.16 710

钢钉(综合) kg 0.04896 4.87 0.24

零星卡具 kg 2.4582 5.49 13.5

松杂枋板材 周转材 m3 0.00612 1685.84 10.32

模板嵌缝料 kg 0.102 7.08 0.72

脱模剂 kg 0.204 7.43 1.52

钢支撑 kg 0.47328 3.72 1.76

水 m3 0.063936 4.62 0.3

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3636 421.61 153.3

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 8.19284 5.49 44.98

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 10.527888 1 10.53

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.006125 1557.16 9.54

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000423 1511.35 0.64

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000216 656.77 0.14

混凝土振动器  插入式 台班 0.04212 10.3 0.43

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004284 26.18 0.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.49607 155.13 76.96

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.079607 15.12 1.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

项目编码 040205017001 项目名称 实心分隔柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
微膨胀添加剂,Φ168(
内部碳钢外包5mm厚不
锈钢),普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10根 0.1 978.88 21934.05 283.33 1375.98 97.888 2193.405 28.333 137.598

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.028795 415.84 3946.64 12.05 308.23 11.9741128
113.643498

8
0.34697975 8.87548285

040208-2 基础 模板 10m2 0.192 382.51 172.21 0.55 109.87 73.44192 33.06432 0.1056 21.09504

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.021924 373.93 3308.74 8.3 264.98 8.19804132
72.5408157

6
0.1819692 5.80942152

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.021924 833.03 84.3 144.85 235 18.26334972 1.8481932 3.1756914 5.15214

120001-6
人工挖基坑土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.00288 4180.68 0 0 1106.29 12.0403584 0 0 3.1861152

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000288 615.28 0 1777.35 289.83 0.17720064 0 0.5118768 0.08347104

120001-
214+120001-

215*25

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:30km)

1000m3 0.000288 0 55.99 79871.51 5710.57 0 0.01612512 23.00299488 1.64464416

小计 221.9829829 2414.517953 55.65811203 183.4443148

清单项目综合单价 2875.60336256

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.751693 1.3008 75.12

技工人工费 元 107.966625 1.3602 146.86

材料

Φ168(内部碳钢外包5mm厚不锈钢) 根 1.01 1946.9 1966.37

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.022471 3195.58 71.81

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.211558 7.63 1.61

镀锌钢丝(综合) kg 0.050862 4.6 0.23

组合钢模板 kg 1.1328 5.31 6.02

钢钉(综合) kg 0.04608 4.87 0.22

零星卡具 kg 2.3136 5.49 12.7

松杂枋板材 周转材 m3 0.00576 1685.84 9.71
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材料

模板嵌缝料 kg 0.096 7.08 0.68

脱模剂 kg 0.192 7.43 1.43

钢支撑 kg 0.44544 3.72 1.66

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.578828 386.13 223.5

微膨胀添加剂 m3 0.288 17.7 5.1

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0219 3294.69 72.15

角钢(综合) kg 3.25 3.371 10.96

超强级反光膜 m2 0.0476 123.89 5.9

水 m3 0.055551 4.62 0.26

其他材料费(按百分比计算) 元 24.209622 1 24.21

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.014697 1557.16 22.89

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000173 656.77 0.11

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.000339 1511.35 0.51

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010742 173.37 1.86

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001206 1089.17 1.31

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002192 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.004385 22.4 0.1

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004032 26.18 0.11

混凝土振动器  插入式 台班 0.03369 10.3 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0134 596 7.99

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.0445 457.23 20.35

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-38
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2.5

100m2 0.01 970.48 3029.67 2132.07 560.66 9.7048 30.2967 21.3207 5.6066

小计 9.7048 30.2967 21.3207 5.6066

清单项目综合单价 66.92880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.23097 1.3008 4.2

技工人工费 元 4.04498 1.3602 5.5

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 5.4825 4.58 25.11

液化石油气 m3 0.18634 9.36 1.74

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01485 400.44 5.95

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01485 501.83 7.45

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01485 533.47 7.92



发包人提供材料一览表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：交通工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 315368.52

2 措施项目 8945.1

2.1 安全文明施工 8945.1

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 7683.63

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1261.47

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 29188.23

5 含税建安工程造价 353501.85

合计 707003.70

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
315368.5

2
0

1-1
04020102
1222

聚乙烯帆布
覆盖

1.名称:聚乙烯帆布
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 600 12.46 7476 0

1-2
04020102
2001

排水沟
1.名称:临时排水沟
2.尺寸:相关规范及其技
术要求

m 317.47 92.31 29305.66 0

1-3
04020102
2002

沉砂池
1.名称:临时排水沟
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

座 10 2725.85 27258.5 0

1-4
00010300
2001

现场围挡
1.钢板围挡类型A
2.满足设计图纸及相关规
范要求

m 382 651.18
248750.7

6
0

1-5
04020100
8001

土袋
1.名称:土袋
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 20 128.88 2577.6 0

合计
315368.5

2
0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 水土保持-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

8945.1

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 8945.1

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 7683.63

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1261.47
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 8945.1

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 29188.23

合计 29188.23



总承包服务费计价表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 水土保持-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040201021222 项目名称 聚乙烯帆布覆盖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

小计 6.0905 4.5365 0 1.8385

清单项目综合单价 12.46550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.50016 1.3008 3.25

技工人工费 元 2.0867 1.3602 2.84

材料

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0449 1 0.04

机械

项目编码 040201022001 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-15
现浇混凝土排水沟 混
凝土

10m3 0.014225 1933.18 3844.27 7.93 704.33 27.4994855
54.6847407

5
0.11280425 10.01909425

小计 27.4994855 54.68474075 0.11280425 10.01909425

清单项目综合单价 92.31612475

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.451516 1.3008 3.19

技工人工费 元 17.872717 1.3602 24.31

材料

水 m3 0.091324 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.145095 370.25 53.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.541402 1 0.54

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.010953 10.3 0.11

项目编码 040201022002 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.0432 627.82 3685.72 142.67 360.61 27.121824 159.223104 6.163344 15.578352

010001-20
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆

10m3 0.198 4592.54 4453.62 0 1437.96 909.32292 881.81676 0 284.71608

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.096 2555.02 990.28 93.26 732.29 245.28192 95.06688 8.95296 70.29984

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.00416 2819.38 993.45 705.38 846.15 11.7286208 4.132752 2.9343808 3.519984

小计 1193.455285 1140.239496 18.0506848 374.114256

清单项目综合单价 2725.85972160

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 277.486788 1.3008 360.95

技工人工费 元 612.042843 1.3602 832.5

材料

铁钉(综合) kg 0.081952 4.87 0.4

松杂枋板材 m3 0.000666 1684.96 1.12

脱模剂 kg 0.0416 7.43 0.31

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.052171 43.36 2.26

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.43848 358.62 157.25

防水粉 kg 3.443616 6.81 23.45

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.1968 353.39 69.55

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 1.05732 672.57 711.12

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.453222 317.8 144.03

其他材料费(按百分比计算) 元 29.166182 1 29.17

水 m3 0.342516 4.62 1.58

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002704 938.51 2.54

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000416 560.78 0.23

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.003456 1683 5.82

混凝土振动器  插入式 台班 0.033696 10.3 0.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00624 26.18 0.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.030144 297.01 8.95

项目编码 000103002001 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1~2年（含2年）时
:材料*0.6)

m 1 120.6 311.44 0 47.48 120.6 311.44 0 47.48

030212-14换 座灯头安装 10套 0.033247 209.99 22.58 0 56.69 6.98153753 0.75071726 0 1.88477243

030211-171换
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5

100m单线 0.02 205 312.63 0 69.88 4.1 6.2526 0 1.3976

040706-72换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm)
DN≤20 ^
塑料软管 φ20

100m 0.01 585.33 192.71 0 164.52 5.8533 1.9271 0 1.6452

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.018 200.24 6427.97 284.67 394.73 3.60432 115.70346 5.12406 7.10514

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 190.24 17.81 242.57 68.56 3.42432 0.32058 4.36626 1.23408

小计 144.5634775 436.3944573 9.49032 60.74679243

清单项目综合单价 651.19504722

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.131265 1.376 1.56

普工人工费 元 44.1457 1.3008 57.42

技工人工费 元 62.918108 1.3602 85.58

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

氧气 m3 0.01188 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.02376 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.90612 7.08 6.42

塑料软管 φ20 m 1.06 1.72 1.82

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 20 个 0.2575 0.27 0.07

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.005 0.56 0

焊锡 kg 0.004 66.9 0.27

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

电线 BV-2.5 m 2.32 2.54 5.89

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.069152 0.44 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.002327 6.37 0.01

座灯头 套 0.335785 1.59 0.53

其他材料费 元 0.205092 0.885 0.18

槽钢 kg 1.614 3.27 5.28

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 20.574 3.296 67.81

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.18 4.79 0.86

钢梁(成品) kg 27.102 4.62 125.21

钢柱(成品) kg 8.964 4.62 41.41

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 1.086 3.15 3.42

螺栓 M16 套 1.14 1.53 1.74

锚栓 M24 套 1.524 4.12 6.28

钢管Ф48×3.5(成品) m 2.3046 19.12 44.06

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 1.572 4.79 7.53

钢花管地锚(成品) 套 0.192 24.78 4.76

其他材料费(按百分比计算) 元 3.16642 1 3.17
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材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013986 596 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00666 173.37 1.15

项目编码 040201008001 项目名称 土袋 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-83 筑拆尼龙编织袋围堰 100m3 0.008 6893.76 5750.02 1263.91 2202.05 55.15008 46.00016 10.11128 17.6164

小计 55.15008 46.00016 10.11128 17.6164

清单项目综合单价 128.87792000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.000904 1.3008 37.72

技工人工费 元 12.811128 1.3602 17.43

材料

编织袋 条 27.2 1 27.2

麻绳 kg 0.2448 7.71 1.89

黏土 m3 0.744 22.12 16.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.45544 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.02104 21.53 0.45

驳船 装载质量M（t） M=50 台班 0.01608 600.64 9.66



发包人提供材料一览表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：水土保持-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 643464.5

2 措施项目 16526.74

2.1 安全文明施工 16526.74

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 13952.88

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2573.86

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 59399.21

5 含税建安工程造价 719390.45

合计 1438780.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 人行道
476021.9

4
0

1-1
04020400
1001

人行道块料
铺设

1.材质:600x300x80厚仿
芝麻灰砂基透水砖
2.30厚M10水泥砂浆
3.150厚C20透水混凝土
4.100厚级配碎石
5.无纺土工布200g/m2
6.素土夯实，夯实度>93%

m2 1050.9 418.63
439938.2

7
0

1-2
04020400
1002

人行道块料
铺设（盲道
）

1.材质:300x300x80厚仿
芝麻灰砂基透水砖
2.30厚M10水泥砂浆
3.150厚C20透水混凝土
4.100厚级配碎石
5.无纺土工布200g/m2
6.素土夯实，夯实度>93%

m2 86.7 416.19 36083.67 0

2 路缘石
109568.7

8
0

2-1
04020400
4001

平缘石

1.C30混凝土平缘石
(900x200x150mm)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.混凝土强度等级:C20靠
背
4.200厚级配碎石垫层
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 768 70.96 54497.28 0

2-2
04020400
4002

安砌侧(平
、缘)石

1.C40混凝土立缘石
(900x400x150mm)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.混凝土强度等级:C20靠
背
4.200厚级配碎石垫层
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 374 147.25 55071.5 0

3 树池 57873.78 0

3-1
05020101
4001

成品树池篦
子

1.成品铸铁树池篦子
2.散铺30厚30~40光面卵
石
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

套 45 787.88 35454.6 0

3-2
04020201
0001

树池基础做
法

1.300厚碎石垫层
2.透水土工布
3.1200厚种植土层
4.200厚碎石铺面
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 121.5 184.52 22419.18 0

合计
643464.5

0
0
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工程名称： 园建工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

16526.74

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 16526.74

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 13952.88

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2573.86
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 16526.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 59399.21

合计 59399.21



总承包服务费计价表
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 园建工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040204001001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^ 80厚仿芝麻
灰砂基透水砖,湿拌抹
灰砂浆 M10

100m2 0.01 2488.43 17685.85 12.48 1543.67 24.8843 176.8585 0.1248 15.4367

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1605.08 13225.8 24.55 1087.78 16.0508 132.258 0.2455 10.8778

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 271.21 1828.15 320.52 186.08 2.7121 18.2815 3.2052 1.8608

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 250.82 0 17.53 67.63 2.5082 0 0.1753 0.6763

小计 52.2459 331.9345 3.7508 30.6901

清单项目综合单价 418.62130000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.69442 1.3008 19.11

技工人工费 元 24.35774 1.3602 33.13

材料

80厚仿芝麻灰砂基透水砖 m2 1.02 163.05 166.31

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 140.78 6.53

碎石 20mm～40mm m3 0.031 166.99 5.18

石屑 0～5mm m3 0.0552 114.56 6.32

铁件(综合) kg 0.00886 6.16 0.05

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

透水混凝土 C20 m3 0.1515 834.95 126.49

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.03 335.22 10.06

水 m3 0.02745 4.62 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 1.9764 1 1.98

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 649.38 0.18

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 934.84 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 512.64 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 747.1 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 26.78 0.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 12.55 0.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.31 0.12

项目编码 040204001002 项目名称 人行道块料铺设（盲道） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换

人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^ 湿拌地面砂
浆 M15

100m2 0.01 2262.29 17726.18 12.48 1485.85 22.6229 177.2618 0.1248 14.8585

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1605.08 13225.8 24.55 1087.78 16.0508 132.258 0.2455 10.8778

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.01 271.21 1828.15 320.52 186.08 2.7121 18.2815 3.2052 1.8608

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 250.82 0 17.53 67.63 2.5082 0 0.1753 0.6763

小计 49.9845 332.3378 3.7508 30.1119

清单项目综合单价 416.18500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.10755 1.3008 18.35

技工人工费 元 23.25643 1.3602 31.63

材料

80厚仿芝麻灰砂基透水砖 m2 1.02 163.05 166.31

铁件(综合) kg 0.00886 6.16 0.05

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

碎石 5mm～25mm m3 0.0464 140.78 6.53

碎石 20mm～40mm m3 0.031 166.99 5.18

石屑 0～5mm m3 0.0552 114.56 6.32

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

透水混凝土 C20 m3 0.1515 834.95 126.49

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.03 348.63 10.46

水 m3 0.02745 4.62 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 1.9774 1 1.98

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 934.84 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 512.64 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 649.38 0.18

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 747.1 1.35

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 26.78 0.14

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 12.55 0.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.31 0.12

项目编码 040204004001 项目名称 平缘石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.023998 151.91 425.96 0 61.5 3.64553618
10.2221880

8
0 1.475877

040104-42换

路缘石安砌 预制混凝
土平缘石 ^ C30混凝土
平缘石
(900x200x150mm),湿拌
砌筑砂浆 M15

100m 0.01 931.69 3050.19 4.64 399.38 9.3169 30.5019 0.0464 3.9938

040102-
5+040102-6*5

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.002 1461.24 3649.44 178.42 581.89 2.92248 7.29888 0.35684 1.16378

小计 15.88491618 48.02296808 0.40324 6.633457

清单项目综合单价 70.94458126

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.715269 1.3008 6.13

技工人工费 元 7.168929 1.3602 9.75

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.01856 140.78 2.61

碎石 20mm～40mm m3 0.0124 166.99 2.07

石屑 0～5mm m3 0.02208 114.56 2.53

C30混凝土平缘石(900x200x150mm) m 1.015 23 23.35
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材料

石料切割锯片 片 0.0035 57.52 0.2

松杂枋板材 周转材 m3 0.000384 1685.84 0.65

水 m3 0.007739 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.02 340.19 6.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.024477 386.13 9.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.325329 1 0.33

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000066 512.64 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000362 747.1 0.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00008 656.77 0.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 27.31 0.05

项目编码 040204004002 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.044011 151.91 425.96 0 61.5 6.68571101
18.7469255

6
0 2.7066765

040104-36换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.018＜V≤0.04
^ C40混凝土立缘石
(900x400x150mm),湿拌
砌筑砂浆 M15

100m 0.01 2138.5 7643.59 5.35 948.45 21.385 76.4359 0.0535 9.4845

040102-
5+040102-6*5

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.002 1461.24 3649.44 178.42 581.89 2.92248 7.29888 0.35684 1.16378

小计 30.99319101 102.4817056 0.41034 13.3549565

清单项目综合单价 147.24019307

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.978092 1.3008 9.08

技工人工费 元 16.112289 1.3602 21.92

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.01856 140.78 2.61

碎石 20mm～40mm m3 0.0124 166.99 2.07

石屑 0～5mm m3 0.02208 114.56 2.53

C40混凝土立缘石(900x400x150mm) m 1.015 68 69.02

松杂枋板材 周转材 m3 0.000704 1685.84 1.19

水 m3 0.011742 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044891 386.13 17.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.638285 1 0.64

石料切割锯片 片 0.00403 57.52 0.23

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.02 340.19 6.8

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000066 512.64 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000362 747.1 0.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00008 656.77 0.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00196 27.31 0.05

项目编码 050201014001 项目名称 成品树池篦子 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-274 护树篦子 铸铁安装 m2 2.16 44.83 262.84 29.47 27.12 96.8328 567.7344 63.6552 58.5792

050009-16换
散铺卵石面层 5cm厚 ^
本色卵石 30～50mm

10m2 0.0012 40.06 805.89 0 50.9 0.048072 0.967068 0 0.06108

小计 96.880872 568.701468 63.6552 58.64028

清单项目综合单价 787.87782000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.035204 1.3655 0.05

技工人工费 元 72.45936 1.3364 96.83

材料

本色卵石 30～50mm t 0.002208 436.89 0.96

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.9504 6.37 6.05

碎石 5～10mm m3 0.11448 150.49 17.23

防锈漆 红色 kg 0.3672 14.9 5.47

铸铁护树板 18mm m2 2.268 236.28 535.88

其他材料费(按百分比计算) 元 3.112812 1 3.11

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3672 173.37 63.66

项目编码 040202010001 项目名称 树池基础做法 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
5+040102-

6*35

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:500mm)

100m2 0.01 3510.06 9113.33 178.42 1397.25 35.1006 91.1333 1.7842 13.9725

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.012 1539.35 7.16 515.7 444.55 18.4722 0.08592 6.1884 5.3346

小计 59.6633 95.75572 7.9726 21.1456

清单项目综合单价 184.53722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.979034 1.3008 44.2

技工人工费 元 11.36852 1.3602 15.46

材料

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

碎石 5mm～25mm m3 0.232 140.78 32.66

碎石 20mm～40mm m3 0.155 166.99 25.88

石屑 0～5mm m3 0.276 114.56 31.62

水 m3 0.0333 4.62 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9472 1 0.95

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003696 1161.72 4.29

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004026 512.64 2.06

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 747.1 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：园建工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 224395.79

2 措施项目 5057.8

2.1 安全文明施工 5057.8

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4160.22

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 897.58

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 20650.82

5 含税建安工程造价 250104.41

合计 500208.82

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电气
166363.7

6
0

1-1
04080500
1001

常规照明灯

1、名称:双线型单臂灯
2.杆高:8m,臂长:1.5m
3.LED光源:70W,防护等级
:IP65,绝缘等级:CLASS1
4.含灯杆、灯架、灯源、
单灯控制器(采用4G通信
模式,具备单灯控制、故
障监测、调光功能、运行
数据采集等功能,单灯控
制器须可靠防水,由“深
圳市市容景观事务中心”
提前解读办理物联网卡事
宜,单灯控制器设备需确
保与路灯平台良好对接)
、照明电器舱(加强门,三
角锁)等配置成套安装
5.含基础制作安装及接地
装置等内容
6.含路灯控制器
7.满足技术规范及设计图
纸要求

套 7 5969.83 41788.81 0

1-2
04080300
1001

电缆

1、名称:电力电缆
2、规格:YJV-0.6/1KV-
4x25+1x16mm2
3、说明:含电力电缆头
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 217.48 136.69 29727.34 0

1-3
04080400
2001

配线

1、名称:电铜芯电线
2.规格:BVV-0.45KV-
3x2.5mm2
3.满足技术规范及设计图
纸要求

m 56 11.4 638.4 0

1-4
04080400
1001

配管

1、名称:热浸塑钢管
2、规格:3DN100 壁厚
2.3mm
3、说明:含管枕
4、敷设方式:车行道下埋
地敷设
5、满足技术规范及设计
图纸要求

m 20.72 201.93 4183.99 0

1-5
04080400
1002

配管

1、名称:塑料增强管
2、规格:PVC-2Φ110 壁
厚2.3mm
3、说明:含管枕
4、敷设方式:车行道下埋
地敷设
5、满足技术规范及设计
图纸要求

m 184.36 43.66 8049.16 0
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1-6
04050400
1001

接线井

1、名称:接线井
2.规格:700(长)X700(宽
)X1000(深)
3.说明:含井盖（每座井2
块940×415×100铺装式
滚轮井盖）、含完成该项
工作内容所示的所有材料
及其他配件
4.其他:做法见图纸
5.满足技术规范及设计图
纸要求

座 3 2365.25 7095.75 0

1-7
04050400
2001

现浇混凝土
井

1、名称:钢筋砼结构接线
井
2.规格:700(长)X700(宽
)X1000(深)
3.说明:含井盖（D400级
球墨铸铁井盖）、含完成
该项工作内容所示的所有
材料及其他配件
4.其他:做法见图纸
5.满足技术规范及设计图
纸要求

座 1 1708.9 1708.9 0

1-8
04010100
2001

挖沟槽土方

1、土石方类别:综合考虑
2、开挖方式:综合考虑
3、挖土深度:综合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 302.6 12.27 3712.9 0

1-9
04010300
2007

一般回填方

1、填方材料品种:回填石
粉渣
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 264.4 158.31 41857.16 0

1-10
04010300
2212

一般回填方

1、填方材料品种:回填素
土
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 38.2 26.91 1027.96 0

1-11
04010300
3121

余方弃置

1、废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2、运距:综合考虑
3、其他:土方外运车辆综
合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 264.4 97.08 25667.95 0

工程名称： 电气工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-12
03041301
5001

系统调试

1、1KV送配电系统调试
2、综合考虑管井内外
3、满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

系统 1 905.44 905.44 0

2 拆除与迁移 58032.03 0

2-1
04080500
1002

拆除路灯

1、名称:拆除现状路灯
2、说明:含路灯及基础拆
除、拆除外运及回填
3、满足技术规范及设计
图纸要求

套 5 659.7 3298.5 0

2-2
04080500
1003

迁移现状路
灯

1、名称:保护性拆除现状
路灯及安装
2、说明:含路灯及基础拆
除、拆除外运及回填
3、其他:含重做路灯基础
4、满足技术规范及设计
图纸要求

套 1 826.38 826.38 0

2-3
04080400
1003

拆除现状路
灯管

1.电缆保护管(破坏性拆
除)
2.热浸塑钢管
2NHAPφ80/3mm
3.埋地敷设
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m 396 132.88 52620.48 0

2-4
04080300
1002

拆除路灯电
缆

1.铜芯聚氯乙烯绝缘电力
电缆(破坏性拆除)
2.YJV-1kV-
4×25+1×16mm2
3.满足技术规范及设计图
纸要求

m 405.9 2.59 1051.28 0

2-5
04100100
9001

拆除井

1.拆除现状路灯井
2.说明:含拆除外运及石
粉填埋
3.满足技术规范及设计图
纸要求

座 1 235.39 235.39 0

合计
224395.7

9
0

工程名称： 电气工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 电气工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

5057.8

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 5057.8

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4160.22

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 897.58
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 5057.8

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 20650.82

合计 20650.82



总承包服务费计价表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 电气工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-30换

对称式双臂挑灯架 高
度H(m)H≤15 臂长L(m)
L≤2.5 ^ 双线型单臂
灯

10套 0.1 1400.72 12000.23 499.1 1006.34 140.072 1200.023 49.91 100.634

040704-7
金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 5＜H≤10

根 1 168.58 2233.5 94.04 163.01 168.58 2233.5 94.04 163.01

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.019572 1537.82 4195.92 144.05 627.02 30.09821304
82.1225462

4
2.8193466 12.27203544

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.173286 1011.96 4151.2 143.92 485.63 175.3585006
719.344843

2
24.93932112 84.15288018

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.030858 2758.87 5404.81 680.15 1048.9 85.13321046 166.781627 20.9880687 32.3669562

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.023715 2758.87 6578.98 680.15 1107.61 65.42660205
156.020510

7
16.12975725 26.26697115

040707-3 角钢接地极 普通土 根 1 30.25 43.92 26.28 12.08 30.25 43.92 26.28 12.08

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.56 227.33 0 114.98 3.9156 2.2733 0 1.1498

小计 698.8341261 4603.985827 235.1064937 431.932643

清单项目综合单价 5969.85908987

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 173.902602 1.3916 242

技工人工费 元 335.285179 1.3625 456.83

材料

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

汽油 kg 0.01 10.15 0.1

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

镀锌扁钢(综合) kg 0.26 4.46 1.16

镀锌角钢(综合) kg 9.802 4.25 41.66

沥青清漆 kg 0.02 11.68 0.23

铁件(综合) kg 24.188571 6.16 149

螺栓(综合) kg 31.474286 5.01 157.69

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 2.954823 5.49 16.22

水 m3 0.331336 4.62 1.53

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.947857 406.19 791.2

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.481 2.65 1.27

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

酚醛磁漆 kg 0.5 9.29 4.65

红丹环氧防锈漆 kg 0.25 14.9 3.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.005 4.6 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 9.894816 1 9.89

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.12 27.16 3.26

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.023957 14.92 0.36

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.389569 153.44 59.78

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.075214 308.47 23.2

混凝土振动器  平板式 台班 0.366644 12.43 4.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.058 643.66 37.33

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.058 977.72 56.71

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.04 1247.74 49.91

项目编码 040803001001 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ YJV-0.6/1KV-
4x25+1x16mm2

100m 0.01 736.68 12117.09 12.64 801.7 7.3668 121.1709 0.1264 8.017

小计 7.3668 121.1709 0.1264 8.017

清单项目综合单价 136.68110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3916 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3625 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.3812 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 643.66 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 040804002001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-128换

动力线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) S≤2.5
^ BVV-0.45KV-
3x2.5mm2

100m单线 0.01 81.4 987.64 0 70.92 0.814 9.8764 0 0.7092

小计 0.814 9.8764 0 0.7092

清单项目综合单价 11.39960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.16769 1.3916 0.23

技工人工费 元 0.42611 1.3625 0.58

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0009 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.007 1.42 0.01

焊锡 kg 0.0011 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0491 1 0.05

BVV-0.45KV-3x2.5mm2 m 1.05 9.27 9.73

机械

项目编码 040804001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8
钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.03 417.68 5715.12 107.41 403.96 12.5304 171.4536 3.2223 12.1188

18210161 管枕 φ160mm×2孔 个 0.482626 0 5.13 0 0.26 0 2.47587138 0 0.12548276

小计 12.5304 173.9294714 3.2223 12.24428276

清单项目综合单价 201.92645414

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.95516 1.3916 6.9

技工人工费 元 4.13571 1.3625 5.63

材料

管枕 φ160mm×2孔 个 0.482625 5.13 2.48

镀锌钢丝(综合) kg 0.0198 4.6 0.09

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.1935 3.342 0.65

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.036 5.49 0.2

热镀锌钢管 DN100×4.0 m 3.09 53.14 164.2

镀锌管接头 100 个 0.4944 9.34 4.62

其他材料费(按百分比计算) 元 1.6977 1 1.7

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0021 109.63 0.23

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.0195 153.44 2.99



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 4 页

项目编码 040804001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.02 243.01 1658.42 0 147.23 4.8602 33.1684 0 2.9446

18210161 管枕 φ160mm×2孔 个 0.499024 0 5.13 0 0.26 0 2.55999312 0 0.12974624

小计 4.8602 35.72839312 0 3.07434624

清单项目综合单价 43.66293936

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.92202 1.3916 2.67

技工人工费 元 1.60418 1.3625 2.19

材料

管枕 φ160mm×2孔 个 0.499024 5.13 2.56

PVC胶 kg 0.015 11.22 0.17

PVC-U通信塑料管 φ110 m 2.06 15.86 32.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3284 1 0.33

机械

项目编码 040504001001 项目名称 接线井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-2
接线手井制作
800mm×600mm

座 1 416.35 500.98 0 135.22 416.35 500.98 0 135.22

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.2 789.81 5299.69 0 473.99 157.962 1059.938 0 94.798

小计 574.312 1560.918 0 230.018

清单项目综合单价 2365.24800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 147.7302 1.3916 205.58

技工人工费 元 226.7786 1.3625 308.99

高级技工人工费 元 43.263 1.3812 59.75

材料

煤焦沥青漆 kg 0.984 16.19 15.93

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0552 313.45 17.3

粗砂 m3 0.053 140.78 7.46

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.168 309.73 52.03

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

水 m3 5.988 4.62 27.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.039 321.19 12.53

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.209 414.42 86.61

其他材料费(按百分比计算) 元 5.126 1 5.13

机械

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-2
接线手井制作
800mm×600mm

座 1 416.35 500.98 0 135.22 416.35 500.98 0 135.22

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.81 5299.69 0 473.99 78.981 529.969 0 47.399

小计 495.331 1030.949 0 182.619

清单项目综合单价 1708.89900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 43.263 1.3812 59.75

普工人工费 元 124.9181 1.3916 173.84

技工人工费 元 192.1098 1.3625 261.75

材料

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

粗砂 m3 0.053 140.78 7.46

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.168 309.73 52.03

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.039 321.19 12.53

水 m3 5.988 4.62 27.66

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.209 414.42 86.61

其他材料费(按百分比计算) 元 5.043 1 5.04

机械

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252893 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002007 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002212 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003121 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 030413015001 项目名称 系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030210-29
1kV以下交流供电系统
调试

系统 1 692.13 8.85 19.47 184.99 692.13 8.85 19.47 184.99

小计 692.13 8.85 19.47 184.99

清单项目综合单价 905.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.055 1.3916 76.61

技工人工费 元 247.542 1.3625 337.28

高级技工人工费 元 201.449 1.3812 278.24

材料
其他材料费 元 10 0.885 8.85

机械
仪器仪表使用费 元 22 0.885 19.47

项目编码 040805001002 项目名称 拆除路灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-27换

单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
1.2＜L≤3 ^ (路灯工
程（不带电作业）保护
性拆除时:人工*0.5机
械*0.5材料*0)

10套 0.1 499.99 0 187.16 145.68 49.999 0 18.716 14.568

040105-65 拆除 其他零星构件 10m3 0.1378 2510.51 0 0 664.33 345.948278 0 0 91.544674

120001-
178+120001-

179*24

挖土机装、新型全密闭
式智能泥头车 国Ⅴ柴
油发动机配装DPF 运土
方 运距L（km） L≤1(
实际运距:25km)

100m3 0.00964 152.14 5.54 6692.46 518.79 1.4666296 0.0534056 64.5153144 5.0011356

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.000414 0 55.99 69343.58 4958.23 0 0.02317986 28.70824212 2.05270722

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01378 1646.8 7.16 560.69 476.21 22.692904 0.0986648 7.7263082 6.5621738

小计 420.1068116 0.17525026 119.6658647 119.7286906

清单项目综合单价 659.67661720

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 275.643228 1.3916 383.59

技工人工费 元 26.804804 1.3625 36.52

材料

水 m3 0.037895 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.000228 1 0

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004244 1271.02 5.39

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004244 549.41 2.33

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.000443 1036.21 0.46

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001851 1627.99 3.01

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.042618 1422.56 60.63

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000827 717.94 0.59

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.018313 1557.88 28.53

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.015 1247.74 18.72

项目编码 040805001003 项目名称 迁移现状路灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-27换

单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
1.2＜L≤3 ^ (路灯工
程（不带电作业）保护
性拆除时:人工*0.5机
械*0.5材料*0)

10套 0.1 499.99 0 187.16 145.68 49.999 0 18.716 14.568

040105-65 拆除 其他零星构件 10m3 0.138 2510.51 0 0 664.33 346.45038 0 0 91.67754

120001-
178+120001-

179*24

挖土机装、新型全密闭
式智能泥头车 国Ⅴ柴
油发动机配装DPF 运土
方 运距L（km） L≤1(
实际运距:25km)

100m3 0.0096 152.14 5.54 6692.46 518.79 1.460544 0.053184 64.247616 4.980384

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.00041 0 55.99 69343.58 4958.23 0 0.0229559 28.4308678 2.0328743

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0138 1646.8 7.16 560.69 476.21 22.72584 0.098808 7.737522 6.571698

040704-27换
单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
1.2＜L≤3

10套 0.1 999.97 0.52 374.32 291.38 99.997 0.052 37.432 29.138

小计 520.632764 0.2269479 156.5640058 148.9684963

清单项目综合单价 826.39221400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 296.622478 1.3916 412.78

技工人工费 元 79.158304 1.3625 107.85

材料

水 m3 0.03783 4.62 0.17

镀锌钢丝(综合) kg 0.011 4.6 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001226 1 0

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00425 1271.02 5.4

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.000442 1036.21 0.46

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001843 1627.99 3

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.042442 1422.56 60.38

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.018136 1557.88 28.25

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00425 549.41 2.33

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000822 717.94 0.59

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.045 1247.74 56.15

项目编码 040804001003 项目名称 拆除现状路灯管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8
钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.02 417.68 5715.12 107.41 403.96 8.3536 114.3024 2.1482 8.0792

小计 8.3536 114.3024 2.1482 8.0792

清单项目综合单价 132.88340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.30344 1.3916 4.6

技工人工费 元 2.75714 1.3625 3.76
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材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0132 4.6 0.06

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.129 3.342 0.43

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.024 5.49 0.13

热镀锌钢管 DN100×4.0 m 2.06 53.14 109.47

镀锌管接头 100 个 0.3296 9.34 3.08

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1318 1 1.13

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0014 109.63 0.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.013 153.44 1.99

项目编码 040803001002 项目名称 拆除路灯电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ (路灯工程（
不带电作业）破坏性拆
除时:人工*0.25机械
*0.25材料*0,五芯电力
电缆敷:人工*1.1机械
*1.1)

100m 0.01 202.59 0 3.48 53.86 2.0259 0 0.0348 0.5386

小计 2.0259 0 0.0348 0.5386

清单项目综合单价 2.59930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.261184 1.3916 0.36

技工人工费 元 0.996053 1.3625 1.36

高级技工人工费 元 0.221015 1.3812 0.31

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000028 643.66 0.02

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000028 620.37 0.02

项目编码 041001009001 项目名称 拆除井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

090101-70
拆除道路构筑物 混凝
土

10m3 0.037 1898.12 64.52 1384.19 604.43 70.23044 2.38724 51.21503 22.36391

090101-25 人工回填 石粉渣 夯填 100m3 0.0039 5616.35 14108.61 890.38 2255.26 21.903765 55.023579 3.472482 8.795514

小计 92.134205 57.410819 54.687512 31.159424

清单项目综合单价 235.39196000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费(市政维修) 元 66.207383 1.3916 92.13

材料

石粉渣 m3 0.517881 105.83 54.81

水 m3 0.0468 4.62 0.22

合金钢凿杆镐钎 套 0.08991 26.55 2.39

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.02886 21.13 0.61

风动凿岩机  手持式 台班 0.17982 11.81 2.12

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.023754 495.96 11.78

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.08991 446.81 40.17



发包人提供材料一览表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：电气工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 225099.45

2 措施项目 12959.7

2.1 安全文明施工 5424.9

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4524.5

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 900.4

2.2 其他措施项目费 7534.8

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 21425.32

5 含税建安工程造价 259484.47

合计 518968.94

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 绿化工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 乔木
225099.4

5
0

1-1
05010300
1001

人面子

1.种类:人面子
2.株高(cm):700-750
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):16-18
4.冠径(cm):400-450
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植苗，全冠，树姿挺
拔，姿态优美
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 45 5002.21
225099.4

5
0

合计
225099.4

5
0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 绿化工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

12959.7

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 5424.9

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4524.5

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 900.4
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 7534.8

1-14-1 050403001001 树木支撑架（三桩）

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 45 167.44 7534.8

合计 12959.7

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 21425.32

合计 21425.32



总承包服务费计价表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 绿化工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 050103001001 项目名称 人面子 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-127换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 人面子

株 1 218.4 4298.01 61.85 277.12 218.4 4298.01 61.85 277.12

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 297.0384 4310.016 94.2992 300.8476

清单项目综合单价 5002.20120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 176.637488 1.3916 245.81

技工人工费 元 37.6 1.3625 51.23

材料

人面子 株 1.04 4113.6 4278.14

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.723224 4.62 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 13.322 1 13.32

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 991.54 47.59

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 750.54 14.26

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架（三桩） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-278
镀锌钢管护树桩制作、
安装 三桩

套 1 49.96 99.3 0 18.18 49.96 99.3 0 18.18

小计 49.96 99.3 0 18.18

清单项目综合单价 167.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 36.731 1.3602 49.96

材料

镀锌钢管护树桩(三桩) 套 1 97.35 97.35

其他材料费(按百分比计算) 元 1.95 1 1.95

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：绿化工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 520338.8

2 措施项目 54788.79

2.1 安全文明施工 12403.47

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 10322.11

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2081.36

2.2 其他措施项目费 42385.32

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 51761.48

5 含税建安工程造价 626889.07

合计 1253778.14

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水
174802.6

1
0

1-1
03100100
1001

铸铁管

1.名称:球墨铸铁管DN100
压力等级为K9级
2.连接方式:橡胶圈承插
接口连接
3.说明1:外壁应按国标要
求采用除锈、喷锌及热喷
涂石油沥青进行外防腐,
内壁采用水泥砂浆内衬里
4.检验及试验要求:包括
橡胶圈、给水管道消毒、
冲洗水压及泄漏试验等全
部内容
5.说明2:含管件:三通、
四通类管件壁厚等级应为
K14,其它类管件壁厚等级
应为K12
6.说明2:含管道中粗砂垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 3.38 173.49 586.4 0

1-2
03100100
1006

铸铁管

1.名称:球墨铸铁管DN150
压力等级为K9级
2.连接方式:橡胶圈承插
接口连接
3.说明1:外壁应按国标要
求采用除锈、喷锌及热喷
涂石油沥青进行外防腐,
内壁采用水泥砂浆内衬里
4.检验及试验要求:包括
橡胶圈、给水管道消毒、
冲洗水压及泄漏试验等全
部内容
5.说明2:含管件:三通、
四通类管件壁厚等级应为
K14,其它类管件壁厚等级
应为K12
6.说明2:含管道中粗砂垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 11.04 193.93 2140.99 0
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1-3
03100100
1002

铸铁管

1.名称:球墨铸铁管DN200
压力等级为K9级
2.连接方式:橡胶圈承插
接口连接
3.说明1:外壁应按国标要
求采用除锈、喷锌及热喷
涂石油沥青进行外防腐,
内壁采用水泥砂浆内衬里
4.检验及试验要求:包括
橡胶圈、给水管道消毒、
冲洗水压及泄漏试验等全
部内容
5.说明2:含管件:三通、
四通类管件壁厚等级应为
K14,其它类管件壁厚等级
应为K12
6.说明2:含管道中粗砂垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 192 243.58 46767.36 0

1-4
04050100
1001

混凝土管

1.名称:II级钢筋砼排水
管DN300
2.管座材质:具体做法参
见国家标准图集《混凝土
排水管道基础及接口》
3.接口方式:道接口采用
防腐蚀橡胶圈接口
4.说明1:含管道闭水试验
5.检验及试验要求:符合
相应规范要求
6.说明2:含C20混凝土垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 11.57 469.64 5433.73 0

1-5
04050300
2001

现浇混凝土
支墩

1.名称:混凝土支墩的制
作与安装
2.说明:支墩采用国家标
准图集10S505《柔性接口
给水管道支墩》
3.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m3 35 764.79 26767.65 0

1-6
03100100
1005

拆除现状给
水管

1.名称:拆除现状给水管
DN100
2.说明:含拆除管道搬运
及清理
3.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 147.15 9.59 1411.17 0

1-7
04050200
5005

阀门

1.名称:自动双口排气阀
2.规格:DN100
3.连接方式:法兰连接
4.检验及试验要求:符合
相应规范要求
5.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

个 1 1072.31 1072.31 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-8
04050200
5004

阀门

1.名称:软密封闸阀
2.规格:DN200，含单边伸
缩器
3.连接方式:法兰连接
4.检验及试验要求:符合
相应规范要求
5.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

个 4 3125.61 12502.44 0

1-9
04050400
1321

砌筑井

1.名称:排泥阀及阀门井
2.规格
:DN100,PN1.0MPa,1100x1
100,07MS101-2,页66
3.说明1:含内外抹灰、钢
制井字架
4.说明2:含井盖：球墨铸
铁自调式防沉降井盖，
φ700,承压等级≥E600，
含铸铁防坠网格板
5.说明2:含按挖土方、清
除地下障碍物、场内土方
转运、基坑清理、土方回
填、压实、开挖及回填后
清理修平场地、余土外运
、合法弃置及其他完成此
项工作的一切费用
6.检验及试验要求:符合
相应规范要求
7.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 1 3984.23 3984.23 0

1-10
04050400
1002

砌筑井

1.名称:排泥湿井
2.规格:D=800，07MS101-
2,页59
3.说明1:含内外抹灰、钢
制井字架
4.说明2:含井盖：球墨铸
铁自调式防沉降井盖，
φ700,承压等级≥E600，
含铸铁防坠网格板
5.说明2:含按挖土方、清
除地下障碍物、场内土方
转运、基坑清理、土方回
填、压实、开挖及回填后
清理修平场地、余土外运
、合法弃置及其他完成此
项工作的一切费用
6.检验及试验要求:符合
相应规范要求
7.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 1 2813.04 2813.04 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 4 页，共 8 页

1-11
04050400
2321

现浇混凝土
井

1.名称:钢筋砼阀门井
2.规格
:1300x1300,07MS101-2,
页66
3.说明1:含内外抹灰、钢
制井字架
4.说明2:含井盖：球墨铸
铁自调式防沉降井盖，
φ700,承压等级≥E600，
含铸铁防坠网格板
5.说明2:含按挖土方、清
除地下障碍物、场内土方
转运、基坑清理、土方回
填、压实、开挖及回填后
清理修平场地、余土外运
、合法弃置及其他完成此
项工作的一切费用
6.检验及试验要求:符合
相应规范要求
7.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 1 4926.73 4926.73 0

1-12
03090101
1001

室外消火栓

1.名称:智能室外地上式
消火栓SSF150/65-1.6
2.规格:含控制阀、E600
重型球磨铸铁井盖及其他
所有附件
3.说明:详见13S201,页19
、含图集中所有配件
4.其他要求:满足技术规
范及设计图纸要求

套 2 6399.96 12799.92 0

1-13
04020500
3321

给水管道标
志桩

1.名称:给水管道标志桩
2.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 13 310.26 4033.38 0

1-14
04050102
1001

警示(示踪)
带铺设

1.名称:警示带铺设
2.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

m 350 3.15 1102.5 0

1-15
04010100
1368

挖一般土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 220.21 12.27 2701.98 0

1-16
04010300
2395

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 66.06 26.91 1777.67 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-17
04010300
2578

一般回填方

1、填方材料品种:回填石
粉渣
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 110.11 158.31 17431.51 0

1-18
04010300
2543

一般回填方

1、填方材料品种:回填砂
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 44.04 263.05 11584.72 0

1-19
04010300
3642

余方弃置

1、废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2、运距:综合考虑
3、其他:土方外运车辆综
合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 154.15 97.08 14964.88 0

2 雨水
246674.2

0
0

2-1
04050100
1002

混凝土管

1.名称:II级钢筋砼排水
管DN400
2.管座材质:具体做法参
见国家标准图集《混凝土
排水管道基础及接口》
3.接口方式:道接口采用
防腐蚀橡胶圈接口
4.说明1:含管道闭水试验
5.检验及试验要求:符合
相应规范要求
6.说明2:含C20混凝土垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 30 402.28 12068.4 0

2-2
04050100
1003

混凝土管

1.名称:II级钢筋砼排水
管DN600
2.管座材质:具体做法参
见国家标准图集《混凝土
排水管道基础及接口》
3.接口方式:道接口采用
防腐蚀橡胶圈接口
4.说明1:含管道闭水试验
5.检验及试验要求:符合
相应规范要求
6.说明2:含C20混凝土垫
层
7.其他要求:满足招标文
件、图纸及相关规范要求

m 148 521.01 77109.48 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3
04050401
0001

雨水口

1.名称:环保型联合式双
箅雨水口(铸铁箅子)
2.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 6 2735.41 16412.46 0

2-4
04050400
2002

现浇混凝土
井

1.名称:雨水检查井
2.规格:井径Φ1000mm,详
见图集20S515,页29
3.说明1:含内外抹灰、钢
制井字架
4.说明2:含井盖：球墨铸
铁自调式防沉降井盖，
φ700,承压等级≥E600，
含铸铁防坠网格板
5.说明2:含按挖土方、清
除地下障碍物、场内土方
转运、基坑清理、土方回
填、压实、开挖及回填后
清理修平场地、余土外运
、合法弃置及其他完成此
项工作的一切费用
6.检验及试验要求:符合
相应规范要求
7.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 4 2513.75 10055 0

2-5
04050400
2005

现浇混凝土
井

1.名称:雨水检查井
2.规格:井径Φ1250mm,详
见图集20S515,页29
3.说明1:含内外抹灰、钢
制井字架
4.说明2:含井盖：球墨铸
铁自调式防沉降井盖，
φ700,承压等级≥E600，
含铸铁防坠网格板
5.说明2:含按挖土方、清
除地下障碍物、场内土方
转运、基坑清理、土方回
填、压实、开挖及回填后
清理修平场地、余土外运
、合法弃置及其他完成此
项工作的一切费用
6.检验及试验要求:符合
相应规范要求
7.其他要求:详见设计图
纸、设计方案及招标文件
技术要求

座 2 2771.16 5542.32 0

2-6
04010100
1612

挖一般土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 558.57 12.27 6853.65 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
04010300
2003

一般回填方

1.填方材料品种:回填石
粉渣
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 446.86 158.31 70742.41 0

2-8
04010300
2324

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 167.57 26.91 4509.31 0

2-9
04010300
3432

余方弃置

1.废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2.运距:综合考虑
3.其他:土方外运车辆综
合考虑
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 446.86 97.08 43381.17 0

3 绿化给水 98861.99 0

3-1
03100100
8001

塑料管

1.名称：PE给水管
2.型号、规格：DN25
3.连接方式：热熔连接
4.敷设方式：综合考虑
5.含全部管件、各种试验
等
6.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

m 184.73 19.32 3568.98 0

3-2
03100100
8002

塑料管

1.名称：PE给水管
2.型号、规格：DN50
3.连接方式：热熔连接
4.敷设方式：综合考虑
5.含全部管件、各种试验
等
6.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

m
1159.7

5
31.58 36624.91 0

3-3
04050200
5007

阀门

1.名称：自动排气阀
2.型号、规格：DN25
3.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

个 2 146.91 293.82 0

3-4
04050200
5008

快速取水阀

1.名称：快速取水阀
2.型号、规格：DN25，具
体详见快速取水阀详图
3.主要组成部分：取水阀
本体；外丝接头；检修球
阀；卡箍；取水器支架；
6寸环形抽取式阀门箱；
碎石层；100mm厚混凝土
基础；100厚碎石垫层
4.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

套 28 213.33 5973.24 0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-5
03100201
1001

水表组

1.名称：水表组
2.型号、规格：DN50
3.连接形式：法兰连接
4.说明：含闸阀2个、倒
流防止器1个、LXS旋翼式
水表1个、及砌筑水表井
、井盖等所有内容
5.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

组(个
)

2 13810.05 27620.1 0

3-6
03100100
2001

过路管保护
管

1.名称：过路管保护管
2.材质：镀锌钢管
3.型号、规格：DN50
4.含所有管件、防腐等
5.其他：满足招标文件、
图纸及相关规范要求

m 110 54.2 5962 0

3-7
04010100
1763

挖一般土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 480.32 12.27 5893.53 0

3-8
04010300
2576

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足招标文件、图纸及
相关规范要求

m3 480.32 26.91 12925.41 0

合计
520338.8

0
0

工程名称： 给排水工程-市政路段

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 给排水工程-市政路段
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

54788.79

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 12403.47

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 10322.11

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2081.36
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 给排水管道新旧管接驳措施费 项 100 42385.32

1-14-1 040501014002 给水新旧管连接
1.切管
2.钻孔
3.连接

处 1 21192.66 21192.66

1-14-2 040501014001 排水新旧管连接
1.切管
2.钻孔
3.连接

处 1 21192.66 21192.66

1-15 14 其他 项 100 0
合计 54788.79

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 51761.48

合计 51761.48
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 给排水工程-市政路段 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 031001001001 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100

10m 0.1 115.66 889.42 0 75.08 11.566 88.942 0 7.508

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 249.41 35.91 0 67.8 2.4941 0.3591 0 0.678

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.018048 883.83 2202.2 2.96 344.21 15.95136384 39.7453056 0.05342208 6.21230208

小计 30.01146384 129.0464056 0.05342208 14.39830208

清单项目综合单价 173.50959360

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.561637 1.3916 9.13

技工人工费 元 13.886927 1.3625 18.92

高级技工人工费 元 1.41872 1.3812 1.96

材料

中砂 m3 0.22108 178.64 39.49

润滑油 kg 0.0067 2.83 0.02

氧气 m3 0.0066 3.64 0.02

丙烷气 kg 0.0025 14.64 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0028 1 0

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.130332 4.62 0.6

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.002527 21.13 0.05

项目编码 031001001006 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-154
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150

10m 0.1 152.19 991.86 0 89.87 15.219 99.186 0 8.987

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 330.35 99.31 0 92.38 3.3035 0.9931 0 0.9238

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.019022 883.83 2202.2 2.96 344.21 16.81221426 41.8902484 0.05630512 6.54756262

小计 35.33471426 142.0693484 0.05630512 16.45836262

清单项目综合单价 193.91873040

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.575872 1.3916 10.54

技工人工费 元 16.287533 1.3625 22.19

高级技工人工费 元 1.88292 1.3812 2.6

材料

中砂 m3 0.233016 178.64 41.63

润滑油 kg 0.0088 2.83 0.02

氧气 m3 0.0085 3.64 0.03

丙烷气 kg 0.0033 14.64 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0069 1 0.01

漂白粉 kg 0.0053 3.81 0.02

水 m3 0.266585 4.62 1.23

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.002663 21.13 0.06

项目编码 031001001002 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-155
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

10m 0.1 229.96 1339.17 0 127.81 22.996 133.917 0 12.781

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 330.35 99.31 0 92.38 3.3035 0.9931 0 0.9238

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.02 883.83 2202.2 2.96 344.21 17.6766 44.044 0.0592 6.8842

小计 43.9761 178.9541 0.0592 20.589

清单项目综合单价 243.57840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.18385 1.3916 12.78

技工人工费 元 20.19206 1.3625 27.51

高级技工人工费 元 2.66792 1.3812 3.68

材料

中砂 m3 0.245 178.64 43.77

橡胶圈 DN200 个 0.172 27.43 4.72

漂白粉 kg 0.0053 3.81 0.02

水 m3 0.26952 4.62 1.25

润滑油 kg 0.0158 2.83 0.04

氧气 m3 0.0151 3.64 0.05

丙烷气 kg 0.0058 14.64 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0789 1 0.08

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0028 21.13 0.06

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土管 D300

100m 0.01 911.09 6790.23 221.11 596.41 9.1109 67.9023 2.2111 5.9641

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.051859 192.22 503.47 0 76.04 9.96833698
26.1094507

3
0 3.94335836

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 220.26 73.95 0 61.98 2.2026 0.7395 0 0.6198

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.02351 637.5 3685.72 153.62 363.95 14.987625 86.6512772 3.6116062 8.5564645

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.041634 2856.52 993.45 744.73 858.78 118.9283537 41.3612973 31.00608882 35.75444652

小计 155.1978157 222.7638252 36.82879502 54.83816938

清单项目综合单价 469.62860529

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.316206 1.3916 29.66

技工人工费 元 89.947585 1.3625 122.55

高级技工人工费 元 2.156605 1.3812 2.98

材料

铁钉(综合) kg 0.820181 4.87 3.99

松杂枋板材 m3 0.006661 1684.96 11.22

脱模剂 kg 0.416335 7.43 3.09

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.522126 43.36 22.64

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.238617 358.62 85.57

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00027 681.42 0.18

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 14.3 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.092678 4.62 0.43

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00018 313.45 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 344.7 0.01

润滑油 kg 0.038738 2.83 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 1.281532 1 1.28

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.004163 620.37 2.58

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.001881 1820.99 3.43

混凝土振动器  插入式 台班 0.018337 10.18 0.19
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机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.06245 25.46 1.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.029292 991.54 29.04

项目编码 040503002001 项目名称 现浇混凝土支墩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-914
管道支墩(挡墩) 每处
体积V（m3） V≤1

10m3 0.1 2582.3 4153.74 19.45 892.41 258.23 415.374 1.945 89.241

小计 258.23 415.374 1.945 89.241

清单项目综合单价 764.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.1217 1.3916 142.11

技工人工费 元 85.2233 1.3625 116.12

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.19 410.25

水 m3 0.2185 4.62 1.01

其他材料费(按百分比计算) 元 4.113 1 4.11

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.1911 10.18 1.95

项目编码 031001001005 项目名称 拆除现状给水管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153换
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100

10m 0.1 57.84 21.71 0 16.39 5.784 2.171 0 1.639

小计 5.784 2.171 0 1.639

清单项目综合单价 9.59400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.0385 1.3916 1.45

技工人工费 元 2.5928 1.3625 3.53

高级技工人工费 元 0.5832 1.3812 0.81

材料

润滑油 kg 0.00335 2.83 0.01

氧气 m3 0.0033 3.64 0.01

丙烷气 kg 0.00125 14.64 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

项目编码 040502005005 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 自动双口排气阀
DN100

个 1 71.65 934.95 0 65.71 71.65 934.95 0 65.71

小计 71.65 934.95 0 65.71

清单项目综合单价 1072.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3916 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3625 43.76

高级技工人工费 元 7.209 1.3812 9.96

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005004 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-278换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 弹性座软密
封闸阀 DN200

个 1 118.86 1965.19 0 129.71 118.86 1965.19 0 129.71

040402-517换

平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 伸缩器
DN200

个 1 133.92 311.63 0 51.02 133.92 311.63 0 51.02

040402-337
平焊法兰 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

副 1 141.93 166.83 56.57 49.95 141.93 166.83 56.57 49.95

小计 394.71 2443.65 56.57 230.68

清单项目综合单价 3125.61000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 70.7 1.3916 98.39

技工人工费 元 176.863 1.3625 240.98

高级技工人工费 元 40.072 1.3812 55.35

材料

角钢(综合) kg 0.2 3.399 0.68

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.123 3.78 0.46

碳钢电焊条(综合) kg 1.14 6.15 7.01

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

氧气 m3 0.448 3.64 1.63

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

棉纱 kg 0.139 9.38 1.3

铅油 kg 0.232 8.23 1.91

钙基润滑脂 kg 0.062 9.91 0.61

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.66 5.52 3.64

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.34 164.01 55.76

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.034 23.79 0.81

项目编码 040504001321 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 884.15 1775.54 39.76 325.58 884.15 1775.54 39.76 325.58

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 排泥阀 DN100

个 1 71.65 450.95 0 41.51 71.65 450.95 0 41.51

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.061 390.17 4400.78 9.08 323.94 23.80037 268.44758 0.55388 19.76034

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.061 905.63 54.94 139.96 252.4 55.24343 3.35134 8.53756 15.3964

小计 1034.8438 2498.28892 48.85144 402.24674

清单项目综合单价 3984.23090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 7.209 1.3812 9.96

普工人工费 元 285.386336 1.3916 397.14

技工人工费 元 460.733472 1.3625 627.75

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.062525 4250.44 265.76

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.4392 7.63 3.35

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92
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材料
塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.42271 4.62 1.95

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 321.19 131.69

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 379.47 219.71

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 414.42 326.56

其他材料费(按百分比计算) 元 11.49777 1 11.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.003355 1146.11 3.85

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00549 37.2 0.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.01586 22.02 0.35

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.02745 170.93 4.69

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-44
排泥湿井 井内径
φ(m)0.80 井深
H(m)1.50

座 1 753.97 1393.35 1.35 269.28 753.97 1393.35 1.35 269.28

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.061 390.17 4400.78 9.08 323.94 23.80037 268.44758 0.55388 19.76034

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.061 905.63 54.94 139.96 252.4 55.24343 3.35134 8.53756 15.3964

小计 833.0138 1665.14892 10.44144 304.43674

清单项目综合单价 2813.04090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 232.329336 1.3916 323.31

技工人工费 元 374.094472 1.3625 509.7

材料

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.4392 7.63 3.35

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.062525 4250.44 265.76

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.181 434.13 78.58

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.569 681.42 387.73

煤焦沥青漆 kg 0.678 16.19 10.98

塑钢踏步 kg 9.901 5.57 55.15

水 m3 0.16771 4.62 0.77

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.346 321.19 111.13

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.223 379.47 84.62

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.348 414.42 144.22

其他材料费(按百分比计算) 元 9.58777 1 9.59

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.003355 1146.11 3.85

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.02745 170.93 4.69

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00549 37.2 0.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.01586 22.02 0.35

混凝土振动器  平板式 台班 0.109 12.43 1.35

项目编码 040504002321 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-294

矩形立式闸阀井 井室
净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
1.30×1.30×1.50 井
深H(m)1.75

座 1 610.22 1728.91 47.3 251.31 610.22 1728.91 47.3 251.31

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.437 378 3276.67 8.12 264.44 165.186 1431.90479 3.54844 115.56028

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.437 842.08 84.3 146.8 237.54 367.98896 36.8391 64.1516 103.80498

小计 1143.39496 3197.65389 115.00004 470.67526

清单项目综合单价 4926.72415000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 225.933933 1.3916 314.41

技工人工费 元 608.425541 1.3625 828.98

材料

镀锌钢丝(综合) kg 1.01384 4.6 4.66

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 4.21705 7.63 32.18

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.447925 3164.6 1417.5

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 10.252 5.57 57.1

水 m3 1.39707 4.62 6.45

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.563 379.47 213.64

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.096 414.42 868.62

其他材料费(按百分比计算) 元 15.90628 1 15.91

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024035 1146.11 27.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.21413 170.93 36.6

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0437 37.2 1.63

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0874 22.02 1.92

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 991.54 24.79

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.025 714.64 17.87

混凝土振动器  平板式 台班 0.373 12.43 4.64

项目编码 030901011001 项目名称 室外消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-85
室外地上式消火栓安装
(1.6MPa) 浅150型

套 1 224.26 2000.79 19.06 160.75 224.26 2000.79 19.06 160.75

040403-39
消火栓井 地上式 支管
深装 管道覆土深度
H(m)1.10

座 1 734.89 1651.63 38.45 279.8 734.89 1651.63 38.45 279.8

040402-277换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 125＜
DN≤150 ^ 铸铁闸阀
DN150

个 1 89.03 815.73 0 64.35 89.03 815.73 0 64.35

040402-336
平焊法兰 公称直径
DN(mm) 125＜DN≤150

副 1 103.39 127.35 27.11 35.67 103.39 127.35 27.11 35.67

040501-56 砖砌筑 支墩 10m3 0.001 2956.85 4617.07 0 1013.3 2.95685 4.61707 0 1.0133

040501-57 预制混凝土 支墩制作 10m3 0.002 730.76 4256.22 12.73 407.1 1.46152 8.51244 0.02546 0.8142

040501-58 预制混凝土 支墩安装 10m3 0.002 2540.97 239.02 639.32 730.03 5.08194 0.47804 1.27864 1.46006

小计 1161.07031 4609.10755 85.9241 543.85756

清单项目综合单价 6399.95952000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.132231 1.3916 398.18

技工人工费 元 515.192192 1.3625 701.95

高级技工人工费 元 44.116 1.3812 60.93

材料

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.030602 5.49 0.17

碳钢平垫铁 kg 0.053386 5.5 0.29

垫木 m3 0.000022 530.97 0.01

棉纱 kg 0.051 9.38 0.48

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.086 3.78 0.33

碳钢电焊条(综合) kg 0.515 6.15 3.17

氧气 m3 0.176 3.64 0.64

丙烷气 kg 0.058 14.64 0.85

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.56 5.52 3.09

卵石 t 0.12 48.54 5.82
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材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.793735 681.42 540.87

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 4.311 5.57 24.01

水 m3 0.465388 4.62 2.15

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.48005 321.19 154.19

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.8392 414.42 347.78

其他材料费(按百分比计算) 元 8.46473 1 8.46

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 0.173 23.19 4.01

精制六角带帽螺栓 M16×65～80 10套 0.824 1.77 1.46

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.221 7.4 1.64

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.28 8.23 2.3

氧气(工业用) m3 0.247 17.33 4.28

乙炔气 kg 0.082 14.64 1.2

黑玛钢丝堵(堵头) DN15 个 1.01 0.19 0.19

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 1 43.36 43.36

地上式消火栓 SS150-1.6 套 1 1942.1 1942.1

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.00716 176.2 1.26

混凝土振动器  插入式 台班 0.0025 10.18 0.03

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.163 164.01 26.73

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.154 12.43 1.91

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.027716 23.79 0.66

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.11 170.93 18.8

项目编码 040205003321 项目名称 给水管道标志桩 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-21
小型标志牌 三角形标
志牌

块 1 20.93 270.28 0 19.05 20.93 270.28 0 19.05

小计 20.93 270.28 0 19.05

清单项目综合单价 310.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.761 1.3916 9.41

技工人工费 元 8.456 1.3625 11.52

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 4.04 0.19 0.77

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 2.02 22.57 45.59

普通板标志牌 0.67m2 块 1 221.24 221.24

其他材料费(按百分比计算) 元 2.68 1 2.68

机械

项目编码 040501021001 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-913 塑料管示踪带 100m 0.01 41.91 248.82 0 23.54 0.4191 2.4882 0 0.2354

小计 0.4191 2.4882 0 0.2354

清单项目综合单价 3.14270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.12013 1.3916 0.17

技工人工费 元 0.1849 1.3625 0.25

材料

示踪带 m 1.03 2.38 2.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0368 1 0.04

机械

项目编码 040101001368 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0006 4164.81 0 0 1102.1 2.498886 0 0 0.66126

小计 4.526176 0 6.11227 1.63451

清单项目综合单价 12.27295600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252144 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002395 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103002578 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002543 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.56 22687.28 549.77 1569.94 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

小计 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

清单项目综合单价 263.04550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98
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材料
中砂 m3 1.27 178.64 226.87

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1271.02 3.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 549.41 1.66

项目编码 040103003642 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ Ⅱ级钢筋混凝土管
D400

100m 0.01 1245.45 8085.05 334.15 757.7 12.4545 80.8505 3.3415 7.577

040401-636
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
300＜d≤400

10个口 0.05 320.3 595.22 0 114.52 16.015 29.761 0 5.726

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 327.37 158.18 0 94.53 3.2737 1.5818 0 0.9453

040401-10
管道(渠)基础 砂石基
础

10m3 0.021067 1119.79 3112.42 24.95 453.73 23.59061593
65.5693521

4
0.52562165 9.55872991

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.029234 637.5 3685.72 153.62 363.95 18.636675
107.748338

5
4.49092708 10.6397143

小计 73.97049093 285.5109906 8.35804873 34.44674421

清单项目综合单价 402.28627449

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.862463 1.3916 24.86

技工人工费 元 32.78502 1.3625 44.67

高级技工人工费 元 3.21659 1.3812 4.44

材料

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.296718 358.62 106.41

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

中砂 m3 0.098971 178.64 17.68

碎石 20mm～40mm m3 0.281219 166.99 46.96

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 681.42 0.5

润滑油 kg 0.04735 2.83 0.13

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 14.3 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.261544 4.62 1.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 313.45 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 344.7 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 1.743399 1 1.74

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.002339 1820.99 4.26

混凝土振动器  插入式 台班 0.022802 10.18 0.23

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.019634 26.77 0.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00337 991.54 3.34

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ Ⅱ级钢筋混凝土管
D600

100m 0.01 1983.8 13894.57 543.36 1258.51 19.838 138.9457 5.4336 12.5851

040401-638
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.05 479.38 769.57 0 165.34 23.969 38.4785 0 8.267

040401-687
管道闭水试验 管内径
d(mm) 500＜d≤600

100m 0.01 537.54 328.26 0 158.65 5.3754 3.2826 0 1.5865

040401-10
管道(渠)基础 砂石基
础

10m3 0.022433 1119.79 3112.42 24.95 453.73 25.12024907
69.8209178

6
0.55970335 10.17852509

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.032548 637.5 3685.72 153.62 363.95 20.74935
119.962814

6
5.00002376 11.8458446

小计 95.05199907 370.4905324 10.99332711 44.46296969

清单项目综合单价 520.99882829

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.92314 1.3916 30.51

技工人工费 元 42.317079 1.3625 57.66

高级技工人工费 元 4.98537 1.3812 6.89

材料

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.330355 358.62 118.47

润滑油 kg 0.0664 2.83 0.19

中砂 m3 0.105388 178.64 18.83

碎石 20mm～40mm m3 0.299451 166.99 50.01

其他材料费(按百分比计算) 元 1.933018 1 1.93

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00165 681.42 1.12

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 14.3 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.470744 4.62 2.17

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00068 313.45 0.21

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00014 344.7 0.05

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.002604 1820.99 4.74

混凝土振动器  插入式 台班 0.025387 10.18 0.26

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.020907 26.77 0.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00548 991.54 5.43

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-461
环保型雨水口 双箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 919.42 1496.42 1.35 318.22 919.42 1496.42 1.35 318.22

小计 919.42 1496.42 1.35 318.22

清单项目综合单价 2735.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 270.786 1.3916 376.83

技工人工费 元 398.23 1.3625 542.59

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.888 681.42 605.1

煤焦沥青漆 kg 0.796 16.19 12.89

水 m3 0.525 4.62 2.43

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.406 321.19 130.4

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.017 335.22 5.7

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.333 406.19 135.26

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.258 391.55 101.02
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 19.86 1 19.86

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.109 12.43 1.35

项目编码 040504002002 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.72 1483.65 18.86 226.02 568.72 1483.65 18.86 226.02

040403-346
检查井 混凝土 井盖、
座 安装

10套 0.1 712.13 1204.2 0 248.65 71.213 120.42 0 24.865

小计 639.933 1604.07 18.86 250.885

清单项目综合单价 2513.74800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 180.6815 1.3916 251.44

技工人工费 元 285.1343 1.3625 388.5

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 681.42 49.74

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 321.19 9.31

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 491.51 11.3

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 347.47 81.66

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 391.55 762.74

其他材料费(按百分比计算) 元 7.423 1 7.42

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 991.54 8.92

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 714.64 6.43

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.43 3.51

项目编码 040504002005 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46

座 1 721.82 1735.79 33.37 280.18 721.82 1735.79 33.37 280.18

小计 721.82 1735.79 33.37 280.18

清单项目综合单价 2771.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 203.341 1.3916 282.97

技工人工费 元 322.092 1.3625 438.85

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.097 681.42 66.1

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.708 4.62 7.89

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.061 321.19 19.59

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.036 491.51 17.69

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 347.47 106.33

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.438 391.55 954.6

其他材料费(按百分比计算) 元 8.64 1 8.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 991.54 16.86

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.017 714.64 12.15

混凝土振动器  平板式 台班 0.351 12.43 4.36

项目编码 040101001612 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0006 4164.81 0 0 1102.1 2.498886 0 0 0.66126

小计 4.526176 0 6.11227 1.63451

清单项目综合单价 12.27295600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252272 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002003 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002324 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003432 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260
室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32

10m 0.1 89.63 58.13 5.18 27 8.963 5.813 0.518 2.7

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.21 23.44 0 23.98 0.8621 0.2344 0 0.2398

小计 9.8251 6.0474 0.518 2.9398

清单项目综合单价 19.33030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.47306 1.3916 2.05

技工人工费 元 4.64225 1.3625 6.33

高级技工人工费 元 1.05006 1.3812 1.45

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

塑料给水管(热熔焊) dn32 m 1.02 5.36 5.47

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.054 4.62 0.25

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-262
室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 40＜dn≤50

10m 0.1 111.71 148.06 5.41 37.35 11.171 14.806 0.541 3.735

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.21 23.44 0 23.98 0.8621 0.2344 0 0.2398

小计 12.0331 15.0404 0.541 3.9748

清单项目综合单价 31.58930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.69826 1.3916 2.36

技工人工费 元 5.75465 1.3625 7.84

高级技工人工费 元 1.32506 1.3812 1.83

材料

塑料给水管(热熔焊) dn50 m 1.02 13.76 14.04

室外塑料给水管接头零件 dn50 个 0.101 5.17 0.52

砂轮片 φ100mm 片 0.008 5.81 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 16.19 0.05

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

水 m3 0.054 4.62 0.25

其他材料费 元 0.154 0.885 0.14

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 040502005007 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-326换
自动双口排气阀安装
公称直径DN(mm)
DN≤50

个 1 45.51 74.9 9.99 16.51 45.51 74.9 9.99 16.51

小计 45.51 74.9 9.99 16.51

清单项目综合单价 146.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.137 1.3916 11.32

技工人工费 元 20.364 1.3625 27.75

高级技工人工费 元 4.666 1.3812 6.44

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.07 5.52 0.39

螺栓(综合) kg 0.319 5.01 1.6

碳钢电焊条(综合) kg 0.11 6.15 0.68

氧气 m3 0.02 3.64 0.07

丙烷气 kg 0.007 14.64 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.007 23.79 0.17

直流电焊机 功率P（kW） P=10 台班 0.07 140.34 9.82

项目编码 040502005008 项目名称 快速取水阀 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-11

快速取水阀 全铜 公称
直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 快速取水阀
DN25 (全铜)

个 1 32.04 164.58 0 16.71 32.04 164.58 0 16.71

小计 32.04 164.58 0 16.71

清单项目综合单价 213.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.62 1.3916 17.56

技工人工费 元 10.625 1.3625 14.48

材料

角钢(综合) t 0.003 3399.12 10.2

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

丝接件 个 1 1.64 1.64

其他材料费(按百分比计算) 元 1.52 1 1.52

机械

项目编码 031002011001 项目名称 水表组 计量单位 组(个)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-222
法兰水表单体安装 公
称直径DN(mm) DN≤50
^ LXS旋翼式水表 DN50

个 1 93.56 433.36 22.22 48.02 93.56 433.36 22.22 48.02

030802-28换

法兰阀门安装(螺纹连
接) 公称直径DN(mm)
40＜DN≤50 ^ 闸阀
DN50

个 2 93.56 331.19 0 41.31 187.12 662.38 0 82.62

090202-369

低阻力倒流防止器安装
（法兰连接） 公称直
径DN（mm） DN≤80 ^
倒流防止器DN50

个 1 294.55 3040.42 0 229.97 294.55 3040.42 0 229.97

030404-1 远传冷/热水表接线 个 1 37.72 5.98 0 10.28 37.72 5.98 0 10.28
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040403-32

砖砌矩形水表井 井室
净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
2.15×1.10×1.40

座 1 2373.71 4627.48 135.15 869.16 2373.71 4627.48 135.15 869.16

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.81 5299.69 0 473.99 78.981 529.969 0 47.399

小计 3065.641 9299.589 157.37 1287.449

清单项目综合单价 13810.04900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 52.682 1.3916 73.31

技工人工费(市政维修) 元 132.067 1.3625 179.94

高级技工人工费(市政维修) 元 29.9 1.3812 41.3

普工人工费 元 778.8751 1.3916 1083.88

技工人工费 元 1207.3828 1.3625 1645.06

高级技工人工费 元 30.525 1.3812 42.16

材料

无石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.13 6.04 0.79

棉纱 kg 0.02 8.05 0.16

螺栓 M16mm×60mm 套 4.12 1.19 4.9

尼龙砂轮片 φ100 片 0.069 3.78 0.26

氧气(工业用) m3 0.495 18.19 9

乙炔气 kg 0.165 11.88 1.96

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 3.096 681.42 2109.68

煤焦沥青漆 kg 1.011 16.19 16.37

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 9.898 5.57 55.13

水 m3 1.461 4.62 6.75

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.399 321.19 449.34

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 1.115 379.47 423.11

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.362 414.42 978.86

其他材料费(按百分比计算) 元 23.443 1 23.44

多芯导线 RVV-3×0.5 m 1.01 1.53 1.55

锯条 根 0.64 0.68 0.44

螺纹法兰 DN50 0.6MPa 片 4 13.14 52.56

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.42 5.52 2.32

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 24.72 1.03 25.46

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.21 7.4 1.55

清油 C01-1 kg 0.315 16.99 5.35

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6 片 2 11.66 23.32

其他材料费 元 7.74 0.885 6.85

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.074 991.54 73.37

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.075 714.64 53.6

混凝土振动器  平板式 台班 0.658 12.43 8.18

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.13 170.93 22.22

项目编码 031001002001 项目名称 过路管保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-83
钢管埋地敷设 公称直
径DN(mm) 40＜DN≤50

100m 0.01 1677.79 3102.19 38.32 601.82 16.7779 31.0219 0.3832 6.0182

小计 16.7779 31.0219 0.3832 6.0182

清单项目综合单价 54.20120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.96635 1.3916 2.74

技工人工费 元 8.61666 1.3625 11.74

高级技工人工费 元 1.66613 1.3812 2.3

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

膨胀螺栓 M6 套 0.6732 0.52 0.35

木螺钉 M4×65以下 10个 0.06864 0.19 0.01

锁紧螺母 M3×40～50 个 0.1545 0.65 0.1

合金钢钻头(综合) 个 0.0092 6.37 0.06

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.0556 11.83 0.66

清油 C01-1 kg 0.0074 16.99 0.13

溶剂汽油 200# kg 0.0137 5.31 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.693 0.08 0.06

镀锌管接头(70×50) 个 0.1648 7.58 1.25

接地管卡 DN50 个 0.3296 1.11 0.37

管卡子(钢管用DN40～50) 个 0.6798 1.2 0.82

塑料护口(钢管用)40～50 个 0.1545 0.4 0.06

沥青清漆 kg 0.0063 11.68 0.07

镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm m 1.03 26.12 26.9

其他材料费 元 0.1118 0.885 0.1

机械

液压弯管机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 274.58 0.27

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.16 0.11

项目编码 040101001763 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252547 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002576 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040501014002 项目名称 给水新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 新旧管接驳DN300 处 1 0 20183.49 0 1009.17 0 20183.49 0 1009.17

小计 0 20183.49 0 1009.17

清单项目综合单价 21192.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 040501014001 项目名称 排水新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 新旧管接驳DN600 处 1 0 20183.49 0 1009.17 0 20183.49 0 1009.17

小计 0 20183.49 0 1009.17

清单项目综合单价 21192.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水工程-市政路段
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 229114.93

2 措施项目 6394.04

2.1 安全文明施工 6394.04

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5477.58

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 916.46

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 21195.81

5 含税建安工程造价 256704.78

合计 513409.56

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
229114.9

3
0

1-1
00010300
2311

现场围挡
1.钢板围挡类型A
2.满足设计图纸及相关规
范要求

m 300 651.2 195360 0

1-2
04050102
2001

警示桩、警
示牌

1.名称:信号灯
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

个 1 693.5 693.5 0

1-3
04020102
2311

沉砂池
1.名称:临时排水沟
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

座 2 2724.84 5449.68 0

1-4
04020100
8311

土袋
1.名称:土袋
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 20 128.88 2577.6 0

1-5
04020102
1021

聚乙烯帆布
覆盖

1.名称:聚乙烯帆布
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 600 12.46 7476 0

1-6
04020102
2312

排水沟
1.名称:临时排水沟
2.尺寸:相关规范及其技
术要求

m 187 92.31 17261.97 0

1-7
06A00100
1

水马围挡
1.水马围挡
2.满足设计图纸及相关规
范要求

m 1 16.23 16.23 0

1-8
06A00100
2

PVC围挡
1.PVC围挡
2.满足设计图纸及相关规
范要求

m 1 279.95 279.95 0

合计
229114.9

3
0
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工程名称： 施工围挡及水土保持交通疏解
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6394.04

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6394.04

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5477.58

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 916.46
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6394.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页
工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 21195.81

合计 21195.81



总承包服务费计价表
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 施工围挡及水土保持交通疏解 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 000103002311 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1~2年（含2年）时
:材料*0.6)

m 1 120.6 311.44 0 47.48 120.6 311.44 0 47.48

030212-14换 座灯头安装 10套 0.033334 209.99 22.58 0 56.69 6.99980666 0.75268172 0 1.88970446

030211-171换
照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5

100m单线 0.02 205 312.63 0 69.88 4.1 6.2526 0 1.3976

040706-72换
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm)
DN≤20 ^
塑料软管 φ20

100m 0.01 585.33 192.71 0 164.52 5.8533 1.9271 0 1.6452

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.018 200.24 6427.97 284.67 394.73 3.60432 115.70346 5.12406 7.10514

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 190.24 17.81 242.57 68.56 3.42432 0.32058 4.36626 1.23408

小计 144.5817467 436.3964217 9.49032 60.75172446

清单项目综合单价 651.22021284

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 44.149042 1.3008 57.43

高级技工人工费 元 1.133152 1.376 1.56

技工人工费 元 62.926474 1.3602 85.59

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

氧气 m3 0.01188 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.02376 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.90612 7.08 6.42

塑料软管 φ20 m 1.06 1.72 1.82

钢锯条 根 0.006 0.58 0

难燃塑料管接头 20 个 0.2575 0.27 0.07

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.005 0.56 0

焊锡 kg 0.004 66.9 0.27

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

电线 BV-2.5 m 2.32 2.54 5.89

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.069333 0.44 0.03

合金钢钻头(综合) 个 0.002333 6.37 0.01

座灯头 套 0.336667 1.59 0.54

其他材料费 元 0.2056 0.885 0.18

槽钢 kg 1.614 3.27 5.28

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 20.574 3.296 67.81

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.18 4.79 0.86

钢梁(成品) kg 27.102 4.62 125.21

钢柱(成品) kg 8.964 4.62 41.41

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 1.086 3.15 3.42

螺栓 M16 套 1.14 1.53 1.74

锚栓 M24 套 1.524 4.12 6.28

钢管Ф48×3.5(成品) m 2.3046 19.12 44.06

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 1.572 4.79 7.53

钢花管地锚(成品) 套 0.192 24.78 4.76

其他材料费(按百分比计算) 元 3.16642 1 3.17

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013986 596 8.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00666 173.37 1.15

项目编码 040501022001 项目名称 警示桩、警示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-11
立柱式信号灯杆安装
高度H(m) H=3

根 1 104.74 507.12 26.67 54.97 104.74 507.12 26.67 54.97

小计 104.74 507.12 26.67 54.97

清单项目综合单价 693.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.527 1.3916 35.52

技工人工费 元 39.948 1.3602 54.34

高级技工人工费 元 10.813 1.376 14.88

材料

钢垫板、夹板 kg 0.1 4.6 0.46

螺母 M16mm 个 4.04 0.15 0.61

垫圈 M16mm～30mm 个 4.04 0.13 0.53

立柱式行人信号灯杆 H=3m 根 1 495.58 495.58

其他材料费(按百分比计算) 元 9.94 1 9.94

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

项目编码 040201022311 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19 混凝土垫层 混凝土 10m3 0.043 627.82 3685.72 142.67 360.61 26.99626 158.48596 6.13481 15.50623

010001-20
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆

10m3 0.198 4592.54 4453.62 0 1437.96 909.32292 881.81676 0 284.71608

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.096 2555.02 990.28 93.26 732.29 245.28192 95.06688 8.95296 70.29984

120008-9 混凝土垫层 模板 100m2 0.00415 2819.38 993.45 705.38 846.15 11.700427 4.1228175 2.927327 3.5115225

小计 1193.301527 1139.492418 18.015097 374.0336725

清单项目综合单价 2724.84271400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 277.463664 1.3008 360.92

技工人工费 元 611.951917 1.3602 832.38

材料

铁钉(综合) kg 0.081755 4.87 0.4

松杂枋板材 m3 0.000664 1684.96 1.12

脱模剂 kg 0.0415 7.43 0.31

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.052045 43.36 2.26

泵送预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.43645 358.62 156.52

防水粉 kg 3.443616 6.81 23.45

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.1968 353.39 69.55

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 1.05732 672.57 711.12

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.453222 317.8 144.03

其他材料费(按百分比计算) 元 29.158786 1 29.16

水 m3 0.342116 4.62 1.58

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002698 938.51 2.53

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000415 560.78 0.23

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.00344 1683 5.79

混凝土振动器  插入式 台班 0.03354 10.3 0.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.006225 26.18 0.16

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.030144 297.01 8.95

项目编码 040201008311 项目名称 土袋 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-83 筑拆尼龙编织袋围堰 100m3 0.008 6893.76 5750.02 1263.91 2202.05 55.15008 46.00016 10.11128 17.6164

小计 55.15008 46.00016 10.11128 17.6164

清单项目综合单价 128.87792000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.000904 1.3008 37.72

技工人工费 元 12.811128 1.3602 17.43
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人工

材料

编织袋 条 27.2 1 27.2

麻绳 kg 0.2448 7.71 1.89

黏土 m3 0.744 22.12 16.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.45544 1 0.46

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.02104 21.53 0.45

驳船 装载质量M（t） M=50 台班 0.01608 600.64 9.66

项目编码 040201021021 项目名称 聚乙烯帆布覆盖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

小计 6.0905 4.5365 0 1.8385

清单项目综合单价 12.46550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.50016 1.3008 3.25

技工人工费 元 2.0867 1.3602 2.84

材料

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0449 1 0.04

机械

项目编码 040201022312 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-15
现浇混凝土排水沟 混
凝土

10m3 0.014225 1933.18 3844.27 7.93 704.33 27.4994855
54.6847407

5
0.11280425 10.01909425

小计 27.4994855 54.68474075 0.11280425 10.01909425

清单项目综合单价 92.31612475

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.451453 1.3008 3.19

技工人工费 元 17.872256 1.3602 24.31

材料

水 m3 0.091322 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.145091 370.25 53.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.541388 1 0.54

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.010953 10.3 0.11

项目编码 06A001001 项目名称 水马围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆

m 1 12.84 0 0 3.39 12.84 0 0 3.39

小计 12.84 0 0 3.39

清单项目综合单价 16.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.228 1.3916 12.84

材料

机械

项目编码 06A001002 项目名称 PVC围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21 PVC围挡H（m） H=2.50 m 1 45.95 211.28 0 22.72 45.95 211.28 0 22.72

小计 45.95 211.28 0 22.72

清单项目综合单价 279.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.063 1.3602 24.57

普工人工费 元 15.361 1.3916 21.38

材料

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.77 62.98 48.49

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 2.06 29.84 61.47

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 2.06 5.75 11.85

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.77 14.6 11.24

PVC扣板 m2 2.24 33.32 74.64

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.314 4.79 1.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.09 1 2.09

机械
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：施工围挡及水土保持交通疏解
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 56100

2 措施项目 1441.77

2.1 安全文明施工 1441.77

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1217.37

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 224.4

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 5178.76

5 含税建安工程造价 62720.53

合计 125441.06

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 56100 0

1-1
08070201
9001

导览标识牌
1

1.规格:2000x700x100
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:导览标识牌1
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 6000 6000 0

1-2
08070201
9002

导向标识牌

1.规格:3200高
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:导向标识牌
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 7500 7500 0

1-3
08070201
9003

电子广告屏
标识牌

1.规格:2400x900x200
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:电子广告屏标识
牌
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 30000 30000 0

1-4
08070201
9004

识别标识立
牌

1.规格:2400x400x150
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:识别标识立牌
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 6000 6000 0

1-5
08070201
9005

树铭牌

1.规格:100x150
2.类型:树铭牌
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 200 200 0

1-6
08070201
9006

入口管制标
识

1.规格:700x250
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:入口管制标识
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 500 500 0

1-7
08070201
9007

文明提示标
识

1.规格:300x250
2.类型:文明提示标识
3.其他：含基础及预埋件
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 400 400 0

1-8
08070201
9008

车行导向标
识

1.规格:2400x400x150
2.其他：含基础及预埋件
3.类型:车行导向标识
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

块 1 5500 5500 0

合计 56100 0



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 标识工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1441.77

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1441.77

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1217.37

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 224.4
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1441.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 5178.76

合计 5178.76
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 标识工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 080702019001 项目名称 导览标识牌1 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 导览标识牌1 套 1 0 6000 0 0 0 6000 0 0

小计 0 6000 0 0

清单项目综合单价 6000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019002 项目名称 导向标识牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 导向标识牌 套 1 0 7500 0 0 0 7500 0 0

小计 0 7500 0 0

清单项目综合单价 7500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019003 项目名称 电子广告屏标识牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电子广告屏标识牌 套 1 0 30000 0 0 0 30000 0 0

小计 0 30000 0 0

清单项目综合单价 30000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019004 项目名称 识别标识立牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 识别标识立牌 套 1 0 6000 0 0 0 6000 0 0

小计 0 6000 0 0

清单项目综合单价 6000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019005 项目名称 树铭牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 树铭牌 套 1 0 200 0 0 0 200 0 0

小计 0 200 0 0

清单项目综合单价 200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019006 项目名称 入口管制标识 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 入口管制标识 套 1 0 500 0 0 0 500 0 0

小计 0 500 0 0

清单项目综合单价 500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019007 项目名称 文明提示标识 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 文明提示标识 套 1 0 400 0 0 0 400 0 0

小计 0 400 0 0

清单项目综合单价 400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 080702019008 项目名称 车行导向标识 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 车行导向标识 套 1 0 5500 0 0 0 5500 0 0

小计 0 5500 0 0

清单项目综合单价 5500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：标识工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2194478.57

2 措施项目 59324.65

2.1 安全文明施工 53464.17

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 44686.26

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 8777.91

2.2 其他措施项目费 5860.48

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 202842.29

5 含税建安工程造价 2456645.51

合计 4913291.02

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 乔木
695046.6

1
0

1-1
05010300
1562

造型铁冬青

1.种类:造型铁冬青
2.株高(cm):500-550
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20-22
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):100以下
6.土球(cm):100
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 21733.51 21733.51 0

1-2
05010300
1002

大叶榕S

1.种类:大叶榕S
2.株高(cm):900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):40
4.冠径(cm):400-500
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 5 7907.3 39536.5 0

1-3
05010300
1003

凤凰木S

1.种类:凤凰木S
2.株高(cm):800
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):40
4.冠径(cm):800
5.枝下高(cm):500-600
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 62392.84 62392.84 0

1-4
05010300
1004

凤凰木A

1.种类:凤凰木A
2.株高(cm):800
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):37-39
4.冠径(cm):400-450
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 50102.87 50102.87 0

1-5
05010300
1005

大腹木棉A

1.种类:大腹木棉A
2.株高(cm):900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):37-39
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 10800.42 10800.42 0
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1-6
05010300
1006

大腹木棉B

1.种类:大腹木棉B
2.株高(cm):800-900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):30-32
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 8175.76 24527.28 0

1-7
05010300
1007

香樟A

1.种类:香樟A
2.株高(cm):800-900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):37-39
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 17172.08 51516.24 0

1-8
05010300
1008

香樟B

1.种类:香樟B
2.株高(cm):800-900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):30-32
4.冠径(cm):450-500
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 14011.08 14011.08 0

1-9
05010300
1009

朴树A

1.种类:朴树A
2.株高(cm):900
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):37-39
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 36044.88 36044.88 0

1-10
05010300
1010

朴树B

1.种类:朴树B
2.株高(cm):800
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):30-32
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 26759.26 26759.26 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-11
05010300
1011

高山榕C

1.种类:高山榕C
2.株高(cm):700-800
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):27-29
4.冠径(cm):400-450
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 4 8935.98 35743.92 0

1-12
05010300
1012

高山榕D

1.种类:高山榕D
2.株高(cm):600-700
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20-22
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 5 7261.11 36305.55 0

1-13
05010300
1013

无忧树S

1.种类:无忧树S
2.株高(cm):600-700
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20
4.冠径(cm):300-400
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 6 8285.26 49711.56 0

1-14
05010300
1014

紫花风铃木
S

1.种类:紫花风铃木S
2.株高(cm):700
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 16392.25 49176.75 0

1-15
05010300
1015

紫花风铃木
A

1.种类:紫花风铃木A
2.株高(cm):500-600
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):17-19
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 13176.14 39528.42 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
05010300
1022

黄花风铃木
A

1.种类:黄花风铃木A
2.株高(cm):700
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 2 9262.02 18524.04 0

1-17
05010300
1023

黄花风铃木
B

1.种类:黄花风铃木B
2.株高(cm):500-600
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):17-19
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 2 7073.74 14147.48 0

1-18
05010300
1016

秋枫D

1.种类:秋枫D
2.株高(cm):800-850
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):20-22
4.冠径(cm):400-450
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 4 4135.44 16541.76 0

1-19
05010300
1017

秋枫F

1.种类:秋枫F
2.株高(cm):400-450
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):13-15
4.冠径(cm):200-250
5.枝下高(cm):200
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 4 2025.85 8103.4 0

1-20
05010300
1018

从生柚子树
C

1.种类:从生柚子树C
2.株高(cm):250-300
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):D10-D12
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 6915.74 20747.22 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-21
05010300
1019

红花鸡蛋花
A

1.种类:红花鸡蛋花A
2.株高(cm):300-350
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):D17-D19
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 4 6190.28 24761.12 0

1-22
05010300
2001

狗牙花a

1.种类:狗牙花a
2.株高(cm):220-250
4.冠径(cm):220-250
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 5 1197.05 5985.25 0

1-23
05010300
2002

银叶金合欢
a

1.种类:银叶金合欢a
2.株高(cm):160-190
4.冠径(cm):160-180
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 5 751.18 3755.9 0

1-24
05010300
2003

米兰球a

1.种类：米兰球a
2.株高(cm):150-200
4.冠径(cm):200
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 1886.05 5658.15 0

1-25
05010300
2004

米兰球b

1.种类：米兰球b
2.株高(cm):120-150
4.冠径(cm):
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 1395.33 4185.99 0

1-26
05010300
2005

龟甲冬青c

1.种类：龟甲冬青c
2.株高(cm):100-150
4.冠径(cm):
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 1395.33 4185.99 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-27
05010300
2006

杜鹃球A

1.种类：杜鹃球A
2.株高(cm):80-120
4.冠径(cm):
5.枝下高(cm)
6.土球(cm):120
7.假植二年以上苗,带骨
架移栽,叶茂,树形飘逸
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 3 487.06 1461.18 0

1-28
05010300
1020

人面子B

1.种类:人面子
2.株高(cm):500-600
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):16-18
4.冠径(cm):300-350
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植苗，全冠，树姿挺
拔，姿态优美
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 5002.21 5002.21 0

1-29
05010300
1021

人面子A

1.种类:人面子
2.株高(cm):600-700
3.胸径/干径/米径/地径
(cm):22-24
4.冠径(cm):350-400
5.枝下高(cm):250
6.土球(cm):120
7.假植苗，全冠，树姿挺
拔，姿态优美
8.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

株 1 14095.84 14095.84 0

2 灌木
1031746.

66
0

2-1
05010300
9001

大吴风草

1.种类:大吴风草
2.株高/冠径:25-30
3.蓬径:25-30
4.单位面积株数:25株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 8 342.53 2740.24 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
05010300
9002

矮牛粉花翠
芦莉

1.种类:矮牛粉花翠芦莉
2.株高/冠径:25-30
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:49株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 50 204.6 10230 0

2-3
05010300
9003

金叶石菖蒲

1.种类:金叶石菖蒲
2.株高/冠径:25-30
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:64株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 84 425.22 35718.48 0

2-4
05010300
9004

毛杜鹃

1.种类:毛杜鹃
2.株高/冠径:25-30
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:49株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 82 243.03 19928.46 0

2-5
05010300
9005

鸭脚木

1.种类:鸭脚木
2.株高/冠径:25-30
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:36株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 200 284.2 56840 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-6
05010300
9006

蓝金花

1.种类:蓝金花
2.株高/冠径:30-35
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:36株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 91 177.62 16163.42 0

2-7
05010300
9007

青叶玉芙蓉

1.种类:青叶玉芙蓉
2.株高/冠径:30-35
3.蓬径:30-35
4.单位面积株数:36株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 68 269.09 18298.12 0

2-8
05010300
9008

龙船花

1.种类:龙船花
2.株高/冠径:30-35
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:49株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 350 646.3 226205 0

2-9
05010300
9009

翠芦莉

1.种类:翠芦莉
2.株高/冠径:30-35
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:49株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 300 204.6 61380 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-10
05010300
9010

米兰

1.种类:米兰
2.株高/冠径:35-40
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:49株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 400 241.95 96780 0

2-11
05010300
9011

黄蝉

1.种类:黄蝉
2.株高/冠径:40-45
3.蓬径:35-40
4.单位面积株数:16株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 350 196.88 68908 0

2-12
05010300
9012

变叶木

1.种类:变叶木
2.株高/冠径:40-45
3.蓬径:25-30
4.单位面积株数:25株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 164 282.05 46256.2 0

2-13
05010300
9013

金心无刺露
兜

1.种类:金心无刺露兜
2.株高/冠径:40-45
3.蓬径:25-30
4.单位面积株数:16株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 23 183.27 4215.21 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-14
05010300
9014

黄花朱瑾

1.种类:黄花朱瑾
2.株高/冠径:40-45
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:25株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 354 185.38 65624.52 0

2-15
05010300
9015

粉花朱瑾

1.种类:粉花朱瑾
2.株高/冠径:40-45
3.蓬径:20-25
4.单位面积株数:25株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 354 110.54 39131.16 0

2-16
05010300
9016

勒杜鹃(水
红)

1.种类:勒杜鹃(水红)
2.株高/冠径:50-60
3.蓬径:40-50
4.单位面积株数:9株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 300 151.78 45534 0

2-17
05010300
9017

小鸟蕉

1.种类:小鸟蕉
2.株高/冠径:80-100
3.蓬径:50-60
4.单位面积株数:4株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 150 135.2 20280 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-18
05010300
9018

灰莉

1.种类:灰莉
2.株高/冠径:100
3.蓬径:50-60
4.单位面积株数:4株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 300 108.82 32646 0

2-19
05010300
9019

双夹槐

1.种类:双夹槐
2.株高/冠径:100
3.蓬径:50-60
4.单位面积株数:4株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 245 386.78 94761.1 0

2-20
05010300
9020

红绒球

1.种类:红绒球
2.株高/冠径:100
3.蓬径:50-60
4.单位面积株数:4株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 245 77.93 19092.85 0

2-21
05010300
9021

粉花夹竹桃

1.种类:粉花夹竹桃
2.株高/冠径:120
3.蓬径:35-40
4.单位面积株数:9株/M2
5.盆苗,长势良好,冠幅饱
满,形态优美
6.养护期:养护12个月，
在养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%。
7.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 245 208.22 51013.9 0

3 草坪
228763.1

4
0

3-1
05010301
5001

铺种草皮

1.草皮种类:马尼拉草常
绿草皮
2.铺种方式:套播
3.底层：30mm铺底砂
4.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2
1703.1

2
33.74 57463.27 0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2
05010301
5002

铺种草皮

1.草皮种类:大叶油草
2.铺种方式:套播
3.底层：30mm铺底砂
4.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2
1703.1

2
33.23 56594.68 0

3-3
05010301
5003

铺种草皮

1.草皮种类:姬岩垂草
2.铺种方式:套播
3.底层：30mm铺底砂
4.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2
1703.1

2
48.03 81800.85 0

3-4
05010300
9022

栽植花卉/
地被植物

1.养护期:12个月
2.养护期间，保持苗木、
草坪生长旺盛，成活率
100%
3.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2
5109.3

7
6.44 32904.34 0

4 绿地整理
194589.3

6
0

4-1
01010200
7901

种植土

1.种植土
2.人工机械综合考虑
3.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m3
4091.4

5
47.56

194589.3
6

0

5 造型草坡 44332.8 0

5-1
04020102
1901

土工合成材
料

1.塑料土工格栅固定地形
2.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m2 100 18.5 1850 0

5-2
01040100
1001

砖基础

1.MU15 砖，M10 水泥砂
浆砌筑
2.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m3 20 772.19 15443.8 0

5-3
04030300
1901

混凝土垫层
1.100厚C20混凝土
2.满足图纸、招标文件及
国家规范要求

m3 50 540.78 27039 0

合计
2194478.

57
0

工程名称： 绿化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 绿化工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

59324.65

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 53464.17

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 44686.26

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 8777.91
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 5860.48

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-13-11 支撑 100 5860.48

1-13-11-1 050403001541 树木支撑架（三桩）

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 10 167.44 1674.4

1-13-11-2 050403001002 树木支撑架（四桩）

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

套 19 220.32 4186.08

1-14 14 其他 项 100 0
合计 59324.65

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 202842.29

合计 202842.29



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 绿化工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 050103001562 项目名称 造型铁冬青 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 造型铁冬青

株 1 278.7 20132.22 89.03 1086.73 278.7 20132.22 89.03 1086.73

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 20144.226 121.4792 1110.4576

清单项目综合单价 21733.50120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

造型铁冬青 株 1.06 18927.46 20063.11

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 60.682 1 60.68

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001002 项目名称 大叶榕S 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 大叶榕S

株 1 418.6 6663.08 154.2 454.94 418.6 6663.08 154.2 454.94

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 6680.2796 191.5296 491.6156

清单项目综合单价 7907.29280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

大叶榕S 株 1.06 6238.53 6612.84

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 20.5912 1 20.59

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001003 项目名称 凤凰木S 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 凤凰木S

株 1 418.6 58554.07 154.2 3049.49 418.6 58554.07 154.2 3049.49

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 58571.2696 191.5296 3086.1656

清单项目综合单价 62392.83280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

凤凰木S 株 1.06 55045.87 58348.62

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 175.8012 1 175.8

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001004 项目名称 凤凰木A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 凤凰木A

株 1 418.6 46849.34 154.2 2464.25 418.6 46849.34 154.2 2464.25

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 46866.5396 191.5296 2500.9256

清单项目综合单价 50102.86280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

凤凰木A 株 1.06 44036.7 46678.9

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28
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水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 140.7912 1 140.79

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001005 项目名称 大腹木棉A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 大腹木棉A

株 1 418.6 9418.43 154.2 592.71 418.6 9418.43 154.2 592.71

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 9435.6296 191.5296 629.3856

清单项目综合单价 10800.41280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

大腹木棉A 株 1.06 8830.138 9359.95

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 28.8312 1 28.83

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001006 项目名称 大腹木棉B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-130换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤35 ^ 大腹木棉B

株 1 369.7 7069.18 129.51 460.54 369.7 7069.18 129.51 460.54

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 448.3384 7081.186 161.9592 484.2676

清单项目综合单价 8175.75120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 259.223488 1.3916 360.74

技工人工费 元 64.296 1.3625 87.6

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

大腹木棉B 株 1.06 6622.596 7019.95

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 15 0.33 4.95

水 m3 3.073224 4.62 14.2

其他材料费(按百分比计算) 元 21.602 1 21.6

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1308.48 88.98

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.054 750.54 40.53

项目编码 050103001007 项目名称 香樟A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 香樟A

株 1 418.6 15486.68 154.2 896.12 418.6 15486.68 154.2 896.12

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 15503.8796 191.5296 932.7956

清单项目综合单价 17172.07280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

香樟A 株 1.06 14537.78 15410.05

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 46.9812 1 46.98

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001008 项目名称 香樟B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-130换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤35 ^ 香樟 米径
30cm 自然高 750-
800cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 110cm 栽培
方式 控根苗

株 1 369.7 12560.29 129.51 735.1 369.7 12560.29 129.51 735.1
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050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 494.968 12577.4896 166.8396 771.7756

清单项目综合单价 14011.07280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 292.731352 1.3916 407.36

技工人工费 元 64.296 1.3625 87.6

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

香樟 株 1.06 11787.391 12494.63

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 15 0.33 4.95

水 m3 3.836496 4.62 17.72

其他材料费(按百分比计算) 元 38.2312 1 38.23

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1308.48 88.98

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.054 750.54 40.53

项目编码 050103001009 项目名称 朴树A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 朴树A

株 1 418.6 33460.78 154.2 1794.82 418.6 33460.78 154.2 1794.82

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 33477.9796 191.5296 1831.4956

清单项目综合单价 36044.87280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

朴树A 株 1.06 31443.76 33330.39

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 100.7412 1 100.74

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001010 项目名称 朴树B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-131换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 35＜
φ≤40 ^ 朴树B

株 1 418.6 24617.33 154.2 1352.65 418.6 24617.33 154.2 1352.65

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 543.868 24634.5296 191.5296 1389.3256

清单项目综合单价 26759.25280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 320.260352 1.3916 445.67

技工人工费 元 72.063 1.3625 98.19

材料

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

朴树B 株 1.06 23125.839 24513.39

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 16 0.33 5.28

水 m3 4.246496 4.62 19.62

其他材料费(按百分比计算) 元 74.2912 1 74.29

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 0.073 1464.7 106.92

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.063 750.54 47.28

项目编码 050103001011 项目名称 高山榕C 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-129换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 25＜
φ≤30 ^ 高山榕C 米
径 35cm 自然高 600-
650cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 120cm 栽培
方式 控根苗

株 1 319.84 7815.48 101.52 482.66 319.84 7815.48 101.52 482.66

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 1043.9 143.33 311.08 305.63 125.268 17.1996 37.3296 36.6756

小计 445.108 7832.6796 138.8496 519.3356

清单项目综合单价 8935.97280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 267.708352 1.3916 372.54

技工人工费 元 53.266 1.3625 72.57

材料

高山榕C 株 1.06 7339.45 7779.82

肥料 kg 2.126448 1.77 3.76

杀虫药剂(综合) kg 0.195984 22.12 4.34

有机肥 kg 14 0.33 4.62

水 m3 3.484496 4.62 16.1

其他材料费(按百分比计算) 元 24.0412 1 24.04

机械

手动油锯机 台班 0.1548 34.57 5.35

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0396 620.37 24.57
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机械
高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0108 686.23 7.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.065 1146.11 74.5

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.036 750.54 27.02

项目编码 050103001012 项目名称 高山榕D 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 高山榕 米径
20cm 自然高 500-
550cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 100cm 栽培
方式 控根苗

株 1 278.7 6348.98 89.03 397.57 278.7 6348.98 89.03 397.57

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 6360.986 121.4792 421.2976

清单项目综合单价 7261.10120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

高山榕 株 1.06 5963.3 6321.1

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 19.452 1 19.45

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001013 项目名称 无忧树S 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 无忧树S 米
径 20cm 自然高 500-
550cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 100cm 栽培
方式 控根苗

株 1 278.7 7324.37 89.03 446.33 278.7 7324.37 89.03 446.33

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 7336.376 121.4792 470.0576

清单项目综合单价 8285.25120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

无忧树S 株 1.06 6880.73 7293.57

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 22.372 1 22.37

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001014 项目名称 紫花风铃木S 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 紫花风铃木S
米径 20cm 自然高 500-
550cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 100cm 栽培
方式 控根苗

株 1 278.7 15045.31 89.03 832.38 278.7 15045.31 89.03 832.38

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 15057.316 121.4792 856.1076

清单项目综合单价 16392.24120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

紫花风铃木S 株 1.06 14142.85 14991.42

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 45.462 1 45.46

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001015 项目名称 紫花风铃木A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 紫花风铃木A
米径 20cm 自然高 500-
550cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 100cm 栽培
方式 控根苗

株 1 278.7 11982.35 89.03 679.23 278.7 11982.35 89.03 679.23
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050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 11994.356 121.4792 702.9576

清单项目综合单价 13176.13120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

紫花风铃木A 株 1.06 11261.91 11937.62

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 36.302 1 36.3

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001022 项目名称 黄花风铃木A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 黄花风铃木A
米径 20cm 自然高 500-
550cm 枝下高 200-
250cm 冠幅 300-350cm
土球直径 100cm 栽培
方式 控根苗

株 1 278.7 8254.61 89.03 492.85 278.7 8254.61 89.03 492.85

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 8266.616 121.4792 516.5776

清单项目综合单价 9262.01120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

黄花风铃木A 株 1.06 7755.69 8221.03

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 25.152 1 25.15

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001023 项目名称 黄花风铃木B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25

株 1 278.7 6170.54 89.03 388.64 278.7 6170.54 89.03 388.64

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 6182.546 121.4792 412.3676

清单项目综合单价 7073.73120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

紫花风铃木A 株 1.06 5795.46 6143.19

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 18.922 1 18.92

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001016 项目名称 秋枫D 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25

株 1 278.7 3372.16 89.03 248.72 278.7 3372.16 89.03 248.72

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 3384.166 121.4792 272.4476

清单项目综合单价 4135.43120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

秋枫 株 1.06 3163.38 3353.18

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 10.552 1 10.55

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

项目编码 050103001017 项目名称 秋枫F 计量单位 株

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

050001-126换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 12＜
φ≤15

株 1 140.07 1568.6 51.19 119.16 140.07 1568.6 51.19 119.16

小计 218.7084 1580.606 83.6392 142.8876

清单项目综合单价 2025.84120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 23.565 1.3625 32.11

普工人工费 元 134.092488 1.3916 186.6

材料

秋枫 株 1.04 1498.77 1558.72

有机肥 kg 10 0.33 3.3

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

水 m3 1.473224 4.62 6.81

其他材料费(按百分比计算) 元 5.152 1 5.15

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 750.54 13.51

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 991.54 37.68

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

项目编码 050103001018 项目名称 从生柚子树C 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

050001-126换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 12＜
φ≤15

株 1 140.07 6225.64 51.19 352.01 140.07 6225.64 51.19 352.01

小计 218.7084 6237.646 83.6392 375.7376

清单项目综合单价 6915.73120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 134.092488 1.3916 186.6

技工人工费 元 23.565 1.3625 32.11

材料

柚子树 株 1.04 5963.3 6201.83

有机肥 kg 10 0.33 3.3

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

水 m3 1.473224 4.62 6.81

其他材料费(按百分比计算) 元 19.082 1 19.08

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 991.54 37.68

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 750.54 13.51

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

项目编码 050103001019 项目名称 红花鸡蛋花A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

050001-126换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 12＜
φ≤15

株 1 140.07 5534.73 51.19 317.46 140.07 5534.73 51.19 317.46

小计 218.7084 5546.736 83.6392 341.1876

清单项目综合单价 6190.27120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 134.092488 1.3916 186.6

技工人工费 元 23.565 1.3625 32.11

材料

红花鸡蛋花 株 1.04 5300.955 5512.99

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 1.473224 4.62 6.81

其他材料费(按百分比计算) 元 17.012 1 17.01

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 991.54 37.68

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 750.54 13.51

项目编码 050103002001 项目名称 狗牙花a 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-144换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 200＜
P≤300 ^ 狗牙花

株 1 292.29 632.98 77.23 114.51 292.29 632.98 77.23 114.51

050003-16换

灌木类养护 冠幅P（cm
） P＞200 ^ (设计要
求成活期养护超过3个
月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 348.42 91.31 121.76 105.47 41.8104 10.9572 14.6112 12.6564

小计 334.1004 643.9372 91.8412 127.1664

清单项目综合单价 1197.04520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.869024 1.3916 265.61

技工人工费 元 50.268 1.3625 68.49

材料

肥料 kg 1.609992 1.77 2.85

杀虫药剂(综合) kg 0.135504 22.12 3

狗牙花 株 1.05 596.33 626.15

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.49984 4.62 6.93

其他材料费(按百分比计算) 元 1.0512 1 1.05

机械

绿篱机 台班 0.0936 27.26 2.55

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01944 620.37 12.06

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 750.54 13.51

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.099 643.66 63.72

项目编码 050103002002 项目名称 银叶金合欢a 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-143换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 180＜
P≤200 ^ 银叶金合欢

株 1 215.05 356.69 45.16 77.97 215.05 356.69 45.16 77.97

050003-15换

灌木类养护 冠幅P（cm
） 100＜P≤200 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 235.22 62.54 99.11 72.45 28.2264 7.5048 11.8932 8.694

小计 243.2764 364.1948 57.0532 86.664

清单项目综合单价 751.18840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.66948 1.3916 192.97

技工人工费 元 36.917 1.3625 50.3

材料

银叶金合欢 株 1.04 337.931 351.45

肥料 kg 1.329336 1.77 2.35

杀虫药剂(综合) kg 0.113688 22.12 2.51

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.850032 4.62 3.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6492 1 0.65

机械

绿篱机 台班 0.09216 27.26 2.51

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01512 620.37 9.38

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.013 750.54 9.76

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.055 643.66 35.4

项目编码 050103002003 项目名称 米兰球a 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-143换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 180＜
P≤200 ^ 米兰球a

株 1 215.05 1437.52 45.16 132.01 215.05 1437.52 45.16 132.01

050003-15换

灌木类养护 冠幅P（cm
） 100＜P≤200 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 235.22 62.54 99.11 72.45 28.2264 7.5048 11.8932 8.694

小计 243.2764 1445.0248 57.0532 140.704

清单项目综合单价 1886.05840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.66948 1.3916 192.97

技工人工费 元 36.917 1.3625 50.3

材料

米兰球a 株 1.04 1376.15 1431.2

肥料 kg 1.329336 1.77 2.35

杀虫药剂(综合) kg 0.113688 22.12 2.51

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.850032 4.62 3.93

其他材料费(按百分比计算) 元 1.7292 1 1.73

机械

绿篱机 台班 0.09216 27.26 2.51

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01512 620.37 9.38

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.013 750.54 9.76

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.055 643.66 35.4

项目编码 050103002004 项目名称 米兰球b 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-141换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 120＜
P≤150 ^ 米兰

株 1 88.01 1149.34 19.52 82.15 88.01 1149.34 19.52 82.15

050003-15换

灌木类养护 冠幅P（cm
） 100＜P≤200 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 235.22 62.54 99.11 72.45 28.2264 7.5048 11.8932 8.694

小计 116.2364 1156.8448 31.4132 90.844

清单项目综合单价 1395.33840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.59548 1.3916 95.46

技工人工费 元 15.255 1.3625 20.78

材料

米兰 株 1.04 1100.92 1144.96

肥料 kg 1.329336 1.77 2.35

杀虫药剂(综合) kg 0.113688 22.12 2.51

有机肥 kg 7 0.33 2.31

水 m3 0.708032 4.62 3.27

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4392 1 1.44

机械

绿篱机 台班 0.09216 27.26 2.51

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01512 620.37 9.38

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.008 750.54 6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.021 643.66 13.52

项目编码 050103002005 项目名称 龟甲冬青c 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-141换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 120＜
P≤150 ^ 龟甲冬青c

株 1 88.01 1149.34 19.52 82.15 88.01 1149.34 19.52 82.15

050003-15换

灌木类养护 冠幅P（cm
） 100＜P≤200 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 235.22 62.54 99.11 72.45 28.2264 7.5048 11.8932 8.694

小计 116.2364 1156.8448 31.4132 90.844

清单项目综合单价 1395.33840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.59548 1.3916 95.46

技工人工费 元 15.255 1.3625 20.78

材料

龟甲冬青c 株 1.04 1100.92 1144.96

肥料 kg 1.329336 1.77 2.35

杀虫药剂(综合) kg 0.113688 22.12 2.51

有机肥 kg 7 0.33 2.31

水 m3 0.708032 4.62 3.27

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4392 1 1.44

机械

绿篱机 台班 0.09216 27.26 2.51

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.01512 620.37 9.38

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.008 750.54 6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.021 643.66 13.52

项目编码 050103002006 项目名称 杜鹃球A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-139换
种植灌木(带土球) 冠
幅P（cm） 80＜P≤100

株 1 36.25 384.14 3 29.01 36.25 384.14 3 29.01

050003-14换

灌木类养护 冠幅P（cm
） P≤100 ^ (设计要
求成活期养护超过3个
月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100株·月 0.12 121.74 50.69 76.28 40.2 14.6088 6.0828 9.1536 4.824
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小计 50.8588 390.2228 12.1536 33.834

清单项目综合单价 487.06920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.410104 1.3916 42.32

技工人工费 元 6.268 1.3625 8.54

材料

勒杜鹃 株 1.04 366.97 381.65

肥料 kg 1.034208 1.77 1.83

杀虫药剂(综合) kg 0.09072 22.12 2.01

有机肥 kg 5 0.33 1.65

水 m3 0.535456 4.62 2.47

其他材料费(按百分比计算) 元 0.614 1 0.61

机械

绿篱机 台班 0.09 27.26 2.45

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0108 620.37 6.7

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 750.54 3

项目编码 050103001020 项目名称 人面子B 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-127换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 15＜
φ≤20 ^ 人面子

株 1 218.4 4298.01 61.85 277.12 218.4 4298.01 61.85 277.12

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 297.0384 4310.016 94.2992 300.8476

清单项目综合单价 5002.20120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 176.637488 1.3916 245.81

技工人工费 元 37.6 1.3625 51.23

材料

人面子 株 1.04 4113.6 4278.14

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 12 0.33 3.96

水 m3 1.723224 4.62 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 13.322 1 13.32

机械

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.019 750.54 14.26

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 991.54 47.59

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

项目编码 050103001021 项目名称 人面子A 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-128换
种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 20＜
φ≤25 ^ 人面子A

株 1 278.7 12858.25 89.03 723.03 278.7 12858.25 89.03 723.03

050003-2换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 10＜
φ≤30 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.12 655.32 100.05 270.41 197.73 78.6384 12.006 32.4492 23.7276

小计 357.3384 12870.256 121.4792 746.7576

清单项目综合单价 14095.83120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 209.169488 1.3916 291.08

技工人工费 元 48.63 1.3625 66.26

材料

人面子A 株 1.06 12085.75 12810.9

肥料 kg 1.79748 1.77 3.18

杀虫药剂(综合) kg 0.156024 22.12 3.45

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 2.058224 4.62 9.51

其他材料费(按百分比计算) 元 38.922 1 38.92

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1146.11 68.77

手动油锯机 台班 0.1368 34.57 4.73

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 750.54 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.03672 620.37 22.78

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0072 686.23 4.94

项目编码 050103009001 项目名称 大吴风草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
大吴风草

10m2 0.1 264.47 2469.94 14.26 194.5 26.447 246.994 1.426 19.45

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 56.057 253.5916 4.9996 27.8704

清单项目综合单价 342.51860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.054588 1.3916 50.17

技工人工费 元 4.3185 1.3625 5.88

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

大吴风草 株 26.25 9.36 245.7

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.814048 4.62 3.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7462 1 0.75

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 750.54 1.43

项目编码 050103009002 项目名称 矮牛粉花翠芦莉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
粉花翠芦莉

10m2 0.1 331.08 1073.08 17.26 142.5 33.108 107.308 1.726 14.25

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 62.718 113.9056 5.2996 22.6704

清单项目综合单价 204.59360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.547488 1.3916 55.03

技工人工费 元 5.6397 1.3625 7.68

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64



工程量清单综合单价分析表                         

第 9 页，共 14 页

材料

粉花翠芦莉 株 51.45 2.06 105.99

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.823048 4.62 3.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4672 1 0.47

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 750.54 1.73

项目编码 050103009003 项目名称 金叶石菖蒲 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-179换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 49＜D≤64 ^
金叶石菖蒲

10m2 0.1 382.19 3110.45 19.51 258.05 38.219 311.045 1.951 25.805

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 67.829 317.6426 5.5246 34.2254

清单项目综合单价 425.22160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.300288 1.3916 58.87

技工人工费 元 6.5795 1.3625 8.96

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

金叶石菖蒲 株 67.2 4.6 309.12

有机肥 kg 3 0.33 0.99

水 m3 0.830048 4.62 3.83

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8742 1 0.87

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0026 750.54 1.95

项目编码 050103009004 项目名称 毛杜鹃 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
毛杜鹃 形状 自然形片
植灌木 自然高×冠幅
20-30cm×15-25cm 土
球直径 10cm 栽培方式
容器苗

10m2 0.1 331.08 1439.11 17.26 160.8 33.108 143.911 1.726 16.08

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 62.718 150.5086 5.2996 24.5004

清单项目综合单价 243.02660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.547488 1.3916 55.03

技工人工费 元 5.6397 1.3625 7.68

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

毛杜鹃 袋 51.45 2.77 142.52

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.823048 4.62 3.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5402 1 0.54

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 750.54 1.73

项目编码 050103009005 项目名称 鸭脚木 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36

10m2 0.1 282.19 1891.63 15.76 170.38 28.219 189.163 1.576 17.038

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 57.829 195.7606 5.1496 25.4584

清单项目综合单价 284.19760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.794588 1.3916 51.2

技工人工费 元 4.863 1.3625 6.63

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

鸭脚木 袋 37.8 4.97 187.87

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.818048 4.62 3.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6312 1 0.63

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 750.54 1.58

项目编码 050103009006 项目名称 蓝金花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
蓝金花 形状 自然形片
植灌木 自然高×冠幅
20-30cm×15-25cm 土
球直径 10cm 栽培方式
容器苗

10m2 0.1 282.19 876.56 15.76 119.63 28.219 87.656 1.576 11.963

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 57.829 94.2536 5.1496 20.3834

清单项目综合单价 177.61560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.794588 1.3916 51.2

技工人工费 元 4.863 1.3625 6.63

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

蓝金花 袋 37.8 2.29 86.56

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.818048 4.62 3.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4282 1 0.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 750.54 1.58

项目编码 050103009007 项目名称 青叶玉芙蓉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050001-177换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 25＜D≤36 ^
青叶玉芙蓉 形状 自然
形片植灌木 自然高×
冠幅 20-30cm×15-
25cm 土球直径 10cm
栽培方式 容器苗

10m2 0.1 282.19 1747.7 15.76 163.18 28.219 174.77 1.576 16.318

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 57.829 181.3676 5.1496 24.7384

清单项目综合单价 269.08460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.794588 1.3916 51.2

技工人工费 元 4.863 1.3625 6.63

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

青叶玉芙蓉 袋 37.8 4.59 173.5

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.818048 4.62 3.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6022 1 0.6

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0021 750.54 1.58

项目编码 050103009008 项目名称 龙船花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49

10m2 0.1 331.08 5279.8 17.26 352.84 33.108 527.98 1.726 35.284

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 62.718 534.5776 5.2996 43.7044

清单项目综合单价 646.29960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.547488 1.3916 55.03

技工人工费 元 5.6397 1.3625 7.68

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

龙船花 袋 51.45 10.22 525.82

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.823048 4.62 3.8

其他材料费(按百分比计算) 元 1.3072 1 1.31

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 750.54 1.73

项目编码 050103009009 项目名称 翠芦莉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49

10m2 0.1 331.08 1073.08 17.26 142.5 33.108 107.308 1.726 14.25

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 62.718 113.9056 5.2996 22.6704

清单项目综合单价 204.59360000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.547488 1.3916 55.03

技工人工费 元 5.6397 1.3625 7.68

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

翠芦莉 袋 51.45 2.06 105.99

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.823048 4.62 3.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4672 1 0.47

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 750.54 1.73

项目编码 050103009010 项目名称 米兰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-178换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） 36＜D≤49 ^
米兰 形状 自然形片植
灌木 自然高×冠幅 30-
40cm×25-35cm 土球直
径 15cm 栽培方式 容
器苗

10m2 0.1 331.08 1428.8 17.26 160.29 33.108 142.88 1.726 16.029

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 62.718 149.4776 5.2996 24.4494

清单项目综合单价 241.94460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 39.547488 1.3916 55.03

技工人工费 元 5.6397 1.3625 7.68

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

米兰 袋 51.45 2.75 141.49

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

水 m3 0.823048 4.62 3.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5382 1 0.54

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0023 750.54 1.73

项目编码 050103009011 项目名称 黄蝉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16

10m2 0.1 218.4 1139.9 12.76 115.7 21.84 113.99 1.276 11.57

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 120.5876 4.8496 19.9904

清单项目综合单价 196.87760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64
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材料

软枝黄蝉 袋 16.8 6.73 113.06

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4812 1 0.48

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009012 项目名称 变叶木 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25

10m2 0.1 264.47 1893.92 14.26 165.7 26.447 189.392 1.426 16.57

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 56.057 195.9896 4.9996 24.9904

清单项目综合单价 282.03660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.054588 1.3916 50.17

技工人工费 元 4.3185 1.3625 5.88

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

美丽变叶木 袋 26.25 7.17 188.21

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.814048 4.62 3.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.6312 1 0.63

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 750.54 1.43

项目编码 050103009013 项目名称 金心无刺露兜 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 金心
无刺露兜

10m2 0.1 218.4 1010.28 12.76 109.22 21.84 101.028 1.276 10.922

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 107.6256 4.8496 19.3424

清单项目综合单价 183.26760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

金心无刺露兜 株 16.8 5.96 100.13

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4552 1 0.46

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009014 项目名称 黄花朱瑾 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
黄花朱瑾

10m2 0.1 264.47 973.33 14.26 119.67 26.447 97.333 1.426 11.967

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 56.057 103.9306 4.9996 20.3874

清单项目综合单价 185.37460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.054588 1.3916 50.17

技工人工费 元 4.3185 1.3625 5.88

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

黄花朱瑾 株 26.25 3.67 96.34

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.814048 4.62 3.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4472 1 0.45

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 750.54 1.43

项目编码 050103009015 项目名称 粉花朱瑾 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-176换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） 16＜D≤25 ^
粉花朱瑾

10m2 0.1 264.47 260.53 14.26 84.03 26.447 26.053 1.426 8.403

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 56.057 32.6506 4.9996 16.8234

清单项目综合单价 110.53060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.054588 1.3916 50.17

技工人工费 元 4.3185 1.3625 5.88

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

粉花朱瑾 株 26.25 0.96 25.2

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.814048 4.62 3.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3052 1 0.31

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0019 750.54 1.43

项目编码 050103009016 项目名称 勒杜鹃(水红) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 勒杜
鹃 形状 自然形片植灌
木 自然高×冠幅 40-
50cm×35-45cm 土球直
径 20cm 栽培方式 容
器苗

10m2 0.1 218.4 710.4 12.76 94.22 21.84 71.04 1.276 9.422
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050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 77.6376 4.8496 17.8424

清单项目综合单价 151.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

勒杜鹃 袋 9 7.8 70.2

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3952 1 0.4

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009017 项目名称 小鸟蕉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 小鸟
蕉 形状 自然形片植灌
木 自然高×冠幅 40-
50cm×35-45cm 土球直
径 20cm 栽培方式 容
器苗

10m2 0.1 218.4 552.48 12.76 86.33 21.84 55.248 1.276 8.633

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 61.8456 4.8496 17.0534

清单项目综合单价 135.19860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

小鸟蕉 袋 4 13.61 54.44

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3632 1 0.36

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009018 项目名称 灰莉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 灰莉
形状 自然形片植灌木
自然高×冠幅 40-
50cm×35-45cm 土球直
径 20cm 栽培方式 容
器苗

10m2 0.1 218.4 301.18 12.76 73.76 21.84 30.118 1.276 7.376

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 36.7156 4.8496 15.7964

清单项目综合单价 108.81160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

灰莉 袋 4 7.34 29.36

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3132 1 0.31

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009019 项目名称 双夹槐 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16

10m2 0.1 218.4 2948.47 12.76 206.13 21.84 294.847 1.276 20.613

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 301.4446 4.8496 29.0334

清单项目综合单价 386.77760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

灰莉 袋 4 73.39 293.56

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8422 1 0.84

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009020 项目名称 红绒球 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换
普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16

10m2 0.1 218.4 6.99 12.76 59.05 21.84 0.699 1.276 5.905

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 7.2966 4.8496 14.3254

清单项目综合单价 77.92160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

红绒球 株 4 0 0

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5
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材料

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2542 1 0.25

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103009021 项目名称 粉花夹竹桃 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-175换

普通花坛 种植密度D（
株/m2） D≤16 ^ 粉花
夹竹桃 形状 球形灌木
自然高×冠幅
100cm×100cm 容器直
径 35cm 栽培方式 容
器苗

10m2 0.1 218.4 1247.87 12.76 121.1 21.84 124.787 1.276 12.11

050003-29换

花坛养护 普通花坛 ^
(设计要求成活期养护
超过3个月的:人工*0.6
材料*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.12 246.75 54.98 29.78 70.17 29.61 6.5976 3.5736 8.4204

小计 51.45 131.3846 4.8496 20.5304

清单项目综合单价 208.21460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.290888 1.3916 46.33

技工人工费 元 3.76 1.3625 5.12

材料

肥料 kg 1.232568 1.77 2.18

杀虫药剂(综合) kg 0.029016 22.12 0.64

粉花夹竹桃 株 9 13.76 123.84

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

水 m3 0.806048 4.62 3.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5022 1 0.5

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00576 620.37 3.57

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0017 750.54 1.28

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-200换
铺种草皮 满铺 ^ 马尼
拉草 盖度 0.9cm 杂草
率 小于3%

10m2 0.1 88.89 78.88 30.77 29.67 8.889 7.888 3.077 2.967

040102-
9+040102-
10*(-12)换

机械摊铺砂砾石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:30mm) ^ 中
砂

100m2 0.01 80.88 669.39 267.22 73.96 0.8088 6.6939 2.6722 0.7396

小计 9.6978 14.5819 5.7492 3.7066

清单项目综合单价 33.73550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.36038 1.3916 0.5

技工人工费 元 0.22554 1.3625 0.31

普工人工费 元 6.3876 1.3916 8.89

材料

中砂 m3 0.03672 178.64 6.56

马尼拉草 m2 1.05 6.64 6.97

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.1247 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1443 1 0.14

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0012 932.72 1.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00038 511.42 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00144 744.03 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 717.94 0.29

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 750.54 3.08

项目编码 050103015002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-200换
铺种草皮 满铺 ^ 大叶
油草 盖度 0.9cm 杂草
率 小于3%

10m2 0.1 88.89 74.11 30.77 29.43 8.889 7.411 3.077 2.943

040102-
9+040102-
10*(-12)换

机械摊铺砂砾石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:30mm) ^ 中
砂

100m2 0.01 80.88 669.39 267.22 73.96 0.8088 6.6939 2.6722 0.7396

小计 9.6978 14.1049 5.7492 3.6826

清单项目综合单价 33.23450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.22554 1.3625 0.31

普工人工费 元 6.74798 1.3916 9.39

材料

中砂 m3 0.03672 178.64 6.56

大叶油草 m2 1.05 6.19 6.5

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.1247 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1393 1 0.14

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0012 932.72 1.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00038 511.42 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00144 744.03 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 717.94 0.29

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 750.54 3.08

项目编码 050103015003 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-200换 铺种草皮 满铺 10m2 0.1 88.89 214.95 30.77 36.47 8.889 21.495 3.077 3.647

040102-
9+040102-
10*(-12)换

机械摊铺砂砾石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:30mm) ^ 中
砂

100m2 0.01 80.88 669.39 267.22 73.96 0.8088 6.6939 2.6722 0.7396

小计 9.6978 28.1889 5.7492 4.3866

清单项目综合单价 48.02250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.22554 1.3625 0.31

普工人工费 元 6.74798 1.3916 9.39

材料

中砂 m3 0.03672 178.64 6.56

大叶油草 m2 1.05 19.47 20.44

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.1247 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2793 1 0.28

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0012 932.72 1.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00038 511.42 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00144 744.03 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 717.94 0.29

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 750.54 3.08

项目编码 050103009022 项目名称 栽植花卉/地被植物 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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050003-31换

普通草坪类养护 ^ (设
计要求成活期养护超过
3个月的:人工*0.6材料
*0.6机械*0.6)

100m2·月 0.03 128.37 22.49 27.12 37.03 3.8511 0.6747 0.8136 1.1109

小计 3.8511 0.6747 0.8136 1.1109

清单项目综合单价 6.45030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.767446 1.3916 3.85

材料

肥料 kg 0.061092 1.77 0.11

杀虫药剂(综合) kg 0.002124 22.12 0.05

水 m3 0.108864 4.62 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0165 1 0.02

机械

剪草机 推式 台班 0.0036 122.54 0.44

梳草机 台班 0.0018 94.44 0.17

草坪打孔机 台班 0.0018 112.43 0.2

项目编码 010102007901 项目名称 种植土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134 人工松填土 100m3 0.01 1269.98 0 0 336.06 12.6998 0 0 3.3606

BCZC_1 种植土 ^ 种植土 m3 1 0 30 0 1.5 0 30 0 1.5

小计 12.6998 30 0 4.8606

清单项目综合单价 47.56040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.12601 1.3916 12.7

材料

机械

项目编码 040201021901 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-118 铺土工格栅 100m2 0.01 820.21 774.18 0 255.75 8.2021 7.7418 0 2.5575

小计 8.2021 7.7418 0 2.5575

清单项目综合单价 18.50140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.24347 1.3916 4.51

技工人工费 元 2.70712 1.3625 3.69

材料

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

双向拉伸塑料土工格栅 30kN/m m2 1.1 6.92 7.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0767 1 0.08

机械

项目编码 010401001001 项目名称 砖基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-2
实心砖基础 湿拌砌筑
砂浆

10m3 0.1 2388.84 4477.09 0 855.99 238.884 447.709 0 85.599

小计 238.884 447.709 0 85.599

清单项目综合单价 772.19200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.3312 1.3916 64.47

技工人工费 元 128.0077 1.3625 174.41

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.5286 681.42 360.2

水 m3 0.053 4.62 0.24

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.2368 313.45 74.22

其他材料费(按百分比计算) 元 13.04 1 13.04

机械

项目编码 040303001901 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050003-36换

非泵送混凝土浇捣、养
护 基础垫层 ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 799.11 4061.56 123.68 423.38 79.911 406.156 12.368 42.338

小计 79.911 406.156 12.368 42.338

清单项目综合单价 540.77300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.2101 1.3917 18.38

技工人工费 元 45.2341 1.3602 61.53

材料

水 m3 0.2 4.62 0.92

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 393.33 399.23

其他材料费(按百分比计算) 元 6.002 1 6

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039 296.53 11.56

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.3 0.8

项目编码 050403001541 项目名称 树木支撑架（三桩） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-278
镀锌钢管护树桩制作、
安装 三桩

套 1 49.96 99.3 0 18.18 49.96 99.3 0 18.18

小计 49.96 99.3 0 18.18

清单项目综合单价 167.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 36.731 1.3602 49.96

材料

镀锌钢管护树桩(三桩) 套 1 97.35 97.35

其他材料费(按百分比计算) 元 1.95 1 1.95

机械

项目编码 050403001002 项目名称 树木支撑架（四桩） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 54.31 144.42 0 21.59 54.31 144.42 0 21.59

小计 54.31 144.42 0 21.59

清单项目综合单价 220.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.3602 54.31

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：绿化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2910566.26

2 措施项目 75280.11

2.1 安全文明施工 75280.11

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 63637.84

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 11642.27

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 268726.17

5 含税建安工程造价 3254572.54

合计 6509145.08

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
园建及铺装
工程

470522.8
2

0

1-1
05020100
3001

园路面层

1.100厚C30通体染色砾石
聚合物艺术地面
2.150厚C20混凝土
3.150厚级配碎石垫层，
掺5%水泥
4.2厚隔离腹地膜防裂层
5.8@150单层双向钢筋网
6.素土回填，分层压实，
压实度不应小于95%
7.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 1326.5 354.71
470522.8

2
0

2
沥青混凝土
（停车场）

1543179.
4

0

2-1
04020300
6101

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(SMA-
13)
2.厚度:4cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 64.6 251294 0

2-2
04020300
3101

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.5L/m2
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 1.4 5446 0

2-3
04020300
6102

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:粗粒
式沥青混凝土(AC-20C)
2.厚度:6cm
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 58.86 228965.4 0

2-4
04020300
3102

透层

1.材料品种： 乳化沥青
透层(PC-2)     与一层
土工布防裂层
2.喷油量: 1.1L/m2
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 16.58 64496.2 0

2-5
04020201
4101

4%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:8%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 68.23 265414.7 0

2-6
04020201
6101

级配碎石底
基层

1.级配碎石底基层20cm
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 48.72 189520.8 0

2-7
04020201
6002

水泥混凝土
基层

1.250厚C30素混凝土
2.2.满足设计图纸、相关
规范及其技术要求

m2 3890 134.79 524333.1 0

2-8
06010400
7901

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 3890 2.28 8869.2 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-9
04020500
7901

标线

1.材料品种:热熔标线
2.线型:(深标III型)
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m2 100 48.4 4840 0

3 其他铺装
854786.3

4
0

3-1
05020100
9001

植草砖(格)
地面

1.80厚C40预制植草砖
2.基层混合土（60%瓜子
片+20%土+20%砂）
3.250厚C30大孔透水混凝
土（抗压强度＞25MPa，
透水率≥0.5mm/s，孔隙
率≥15%）
4.200厚水泥稳定级配碎
石（水泥含量5%）
5.素土夯实，压实系数
≥95%

m2 1000 382.73 382730 0

3-2
04020400
4321

900x400x15
0mm仿石道
牙

1.900x400x150mm仿石道
牙
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.混凝土强度等级:C20靠
背
4.200厚级配碎石垫层
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m
1312.4

7
185.71 243738.8 0

3-3
04020400
4641

平缘石

1.C30混凝土平缘石
(900x200x150mm)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.混凝土强度等级:C20靠
背
4.200厚级配碎石垫层
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 200 70.96 14192 0

3-4
04020400
4742

安砌侧(平
、缘)石

1.C40混凝土立缘石
(900x400x150mm)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层
3.混凝土强度等级:C20靠
背
4.200厚级配碎石垫层
5.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 200 147.23 29446 0

3-5
04020400
4323

石材收边

1.300X200X50水洗面福鼎
黑
2.20厚1:25干硬性水泥砂
浆结合层
3.50厚C20砼
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m 861.7 214.32
184679.5

4
0

4
其他附属工
程

42077.7 0

4-1
01110800
8002

成品车挡

1.成品橡胶车挡
2.含基础预埋件
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

个 300 87.77 26331 0

工程名称： 园建工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-2
06040101
0001

岗亭
1.成品岗亭（含空调）
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

个 2 6000 12000 0

4-3
06040101
0002

景观垃圾桶

1.景观垃圾桶
2.参考深圳市/区城管局
选型
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

个 3 1248.9 3746.7 0

合计
2910566.

26
0

工程名称： 园建工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 园建工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

75280.11

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 75280.11

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 63637.84

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 11642.27
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 75280.11

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页
工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 268726.17

合计 268726.17



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 园建工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 050201003001 项目名称 园路面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-12)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:100mm) ^ 100厚
C30通体染色混凝土砾
石聚合物

100m2 0.01 1680.55 15267.44 12.43 1208.97 16.8055 152.6744 0.1243 12.0897

040102-11
机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150

100m2 0.01 117.45 5667.53 250.7 332.37 1.1745 56.6753 2.507 3.3237

040102-
27+040102-
28*(-5)

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1801.28 6058.11 18.65 780.89 18.0128 60.5811 0.1865 7.8089

010002-103
现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003951 561.07 3360.58 22.29 318.09 2.21678757
13.2776515

8
0.08806779 1.25677359

010002-104
现浇构件光圆钢筋 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.003951 1146.26 41.81 0 305.42 4.52887326 0.16519131 0 1.20671442

小计 42.73846083 283.3736429 2.90586779 25.68578801

清单项目综合单价 354.70375952

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 4.153015 1.3602 5.65

普工人工费 元 9.147487 1.3916 12.73

技工人工费 元 17.87784 1.3625 24.36

材料

5%水泥稳定碎石 m3 0.153 368.14 56.33

100厚C30通体染色混凝土砾石聚合物 m2 1 150.44 150.44

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1515 386.13 58.5

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.004029 3294.69 13.27

镀锌铁丝(综合) kg 0.035908 4.6 0.17

铁件(综合) kg 0.12409 6.16 0.76

松杂枋板材 周转材 m3 0.00008 1684.96 0.13

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

水 m3 0.40195 4.62 1.86

钢模板 kg 0.08939 5.31 0.47

其他材料费(按百分比计算) 元 1.343 1 1.34

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00051 747.46 0.38

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00077 1145.94 0.88

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00077 1273.4 0.98

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 657.13 0.26

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.001185 37.15 0.04

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.000435 38.16 0.02

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.001225 22.4 0.03

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.43 0.31

项目编码 040203006101 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-39换

SMA改性沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40 ^ 细粒式改性沥
青混凝土(SMA-13)

100m2 0.01 391.49 5263.28 410.23 396.08 3.9149 52.6328 4.1023 3.9608

小计 3.9149 52.6328 4.1023 3.9608

清单项目综合单价 64.61080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.99104 1.3916 1.38

技工人工费 元 1.86117 1.3625 2.54

材料

细粒式改性沥青混凝土(SMA-13) m3 0.0404 1283.19 51.84

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5211 1 0.52

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.0018 932.14 1.68

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00136 1145.94 1.56

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00068 1273.4 0.87

项目编码 040203003101 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.01722 1.3602 0.02

普工人工费 元 0.00756 1.3916 0.01

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0124 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00005 706.83 0.04

项目编码 040203006102 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-29换

粗粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=60 ^ 粗粒式沥青混
凝土(AC-20C)

100m2 0.01 190.78 5068.86 301.01 325.44 1.9078 50.6886 3.0101 3.2544

小计 1.9078 50.6886 3.0101 3.2544

清单项目综合单价 58.86090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.96349 1.3602 1.31

普工人工费 元 0.42925 1.3916 0.6

材料

粗粒式沥青混凝土(AC-20C) m3 0.0606 821.46 49.78

柴油 kg 0.06 6.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5019 1 0.5

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00096 1145.58 1.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00048 649.38 0.31

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00106 931.78 0.99

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00048 1272.68 0.61

项目编码 040203003102 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-13换
半刚性基层 乳化沥青
透层 0.7kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 5.36 372.8 12.83 20.98 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

120002-116换
铺土工布 软土 ^
土工布

100m2 0.01 609.05 453.65 0 183.85 6.0905 4.5365 0 1.8385

小计 6.1441 8.2645 0.1283 2.0483

清单项目综合单价 16.58520000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.50016 1.3008 3.25

技工人工费 元 2.11333 1.3602 2.87

普工人工费 元 0.0125 1.3916 0.02
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人工

材料

土工布 m2 1.1152 3.98 4.44

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

石屑 0～5mm m3 0.00255 114.56 0.29

乳化沥青 kg 1.1 3.09 3.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0818 1 0.08

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00014 512.64 0.07

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00008 706.83 0.06

项目编码 040202014101 项目名称 4%水泥稳定级配碎石    计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21换

基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%
^ 普通硅酸盐水泥(国
产) 42.5(R)(散装)

10m3 0.02 49.99 2619.33 108.56 151.96 0.9998 52.3866 2.1712 3.0392

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.4446 52.4548 9.4068 3.942

清单项目综合单价 68.24820000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.9637 1.3602 1.31

普工人工费 元 0.81465 1.3916 1.13

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.03336 338.94 11.31

碎石 20mm～40mm m3 0.24534 166.99 40.97

水 m3 0.03856 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00102 1145.58 1.17

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.00386 1039.71 4.01

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0006 2156 1.29

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 747.1 0.49

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.00102 1272.68 1.3

项目编码 040202016101 项目名称 级配碎石底基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
3+040102-4*5

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.01 550.95 3649.44 320.72 351.18 5.5095 36.4944 3.2072 3.5118

小计 5.5095 36.4944 3.2072 3.5118

清单项目综合单价 48.72290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.57415 1.3916 3.58

技工人工费 元 1.41453 1.3625 1.93

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0928 140.78 13.06

碎石 20mm～40mm m3 0.062 166.99 10.35

石屑 0～5mm m3 0.1104 114.56 12.65

水 m3 0.0147 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3613 1 0.36

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 935.56 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 513 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 747.46 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 657.13 0.26

项目编码 040202016002 项目名称 水泥混凝土基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-
27+040102-

28*5

水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2291.42 10046.28 31.08 1110.89 22.9142 100.4628 0.3108 11.1089

小计 22.9142 100.4628 0.3108 11.1089

清单项目综合单价 134.79670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.24449 1.3916 7.3

技工人工费 元 11.46132 1.3625 15.62

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1684.96 0.07

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

钢模板 kg 0.0895 5.31 0.48

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2525 386.13 97.5

水 m3 0.31725 4.62 1.47

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4998 1 0.5

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.43 0.31

项目编码 060104007901 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 0.18643 1.3602 0.25

普工人工费 元 0.1489 1.3916 0.21

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1032.95 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 649.38 0.74

项目编码 040205007901 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31换
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2 ^
热塑型标线涂料(深标
III型)

100m2 0.01 588.19 2435.55 1435.74 380.02 5.8819 24.3555 14.3574 3.8002

小计 5.8819 24.3555 14.3574 3.8002

清单项目综合单价 48.39500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 2.37964 1.3602 3.24

普工人工费 元 1.90079 1.3916 2.65

材料

热塑型标线涂料(深标III型) kg 4.386 4.42 19.39

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.1694 9.36 1.59

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2411 1 0.24
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机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 400.44 4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 501.83 5.02

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 533.47 5.33

项目编码 050201009001 项目名称 植草砖(格)地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-20换
人行道块料铺砌 植草
砖铺砌 ^ 80厚C40预制
植草砖

100m2 0.01 1983.34 6284.5 0 839.05 19.8334 62.845 0 8.3905

040102-
3+040102-4*(-

13)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:20mm)

100m2 0.01 69.13 371.1 320.72 59.77 0.6913 3.711 3.2072 0.5977

040102-
29+040102-

30*10

透水混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=150(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2586.41 15810.94 16.82 1476.17 25.8641 158.1094 0.1682 14.7617

020002-1 砂垫层 10m3 0.03 453.65 2134.2 3.38 227 13.6095 64.026 0.1014 6.81

小计 59.9983 288.6914 3.4768 30.5599

清单项目综合单价 382.72640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.38045 1.3812 1.91

普工人工费 元 14.02854 1.3916 19.52

技工人工费 元 28.30787 1.3625 38.57

材料

80厚C40预制植草砖 m2 1.02 60.95 62.17

铁件(综合) kg 0.04432 6.16 0.27

松杂枋板材 周转材 m3 0.00003 1684.96 0.05

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

钢模板 kg 0.0895 5.31 0.48

透水混凝土 C25 m3 0.2525 619.47 156.42

碎石 5mm～25mm m3 0.00928 140.78 1.31

碎石 20mm～40mm m3 0.0062 166.99 1.04

石屑 0～5mm m3 0.01104 114.56 1.26

水 m3 0.10795 4.62 0.5

中砂 m3 0.34776 183.5 63.81

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2956 1 1.3

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.01353 12.43 0.17

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 935.56 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 513 0.17

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 747.46 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 657.13 0.26

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.0048 21.13 0.1

项目编码 040204004321 项目名称 900x400x150mm仿石道牙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.044002 154.66 425.95 0 62.22 6.80534932 18.7426519 0 2.73780444

040104-36换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.018＜V≤0.04
^ 900x400x150mm仿石
道牙,湿拌砌筑砂浆
M15

100m 0.01 2176.73 11499.47 5.35 1151.36 21.7673 114.9947 0.0535 11.5136

040102-5
人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.002 1169.67 2738.8 178.42 459.21 2.33934 5.4776 0.35684 0.91842

小计 30.91198932 139.2149519 0.41034 15.16982444

清单项目综合单价 185.70710566

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 15.931328 1.3602 21.67

普工人工费 元 6.641142 1.3916 9.24

材料

900x400x150mm仿石道牙 m 1.015 105.8 107.39

碎石 5mm～25mm m3 0.01392 140.78 1.96

碎石 20mm～40mm m3 0.0093 166.99 1.55

石屑 0～5mm m3 0.01656 114.56 1.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.000704 1684.96 1.19

水 m3 0.01174 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044881 386.13 17.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.812023 1 0.81

石料切割锯片 片 0.00403 57.52 0.23

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.02 340.19 6.8

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000066 512.64 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000362 747.1 0.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00008 656.77 0.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00196 27.31 0.05

项目编码 040204004641 项目名称 平缘石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.024 151.91 425.95 0 61.5 3.64584 10.2228 0 1.476

040104-42换

路缘石安砌 预制混凝
土平缘石 ^ C30混凝土
平缘石
(900x200x150mm),湿拌
砌筑砂浆 M15

100m 0.01 931.69 3050.19 4.64 399.38 9.3169 30.5019 0.0464 3.9938

040102-
5+040102-6*5

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.002 1461.24 3649.44 178.42 581.89 2.92248 7.29888 0.35684 1.16378

小计 15.88522 48.02358 0.40324 6.63358

清单项目综合单价 70.94562000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.715348 1.3008 6.13

技工人工费 元 7.169144 1.3602 9.75

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.01856 140.78 2.61

碎石 20mm～40mm m3 0.0124 166.99 2.07

石屑 0～5mm m3 0.02208 114.56 2.53

C30混凝土平缘石(900x200x150mm) m 1.015 23 23.35

石料切割锯片 片 0.0035 57.52 0.2

松杂枋板材 周转材 m3 0.000384 1684.96 0.65

水 m3 0.00774 4.62 0.04

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.02 340.19 6.8

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.02448 386.13 9.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.32534 1 0.33

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000066 512.64 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000362 747.1 0.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00008 656.77 0.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.0017 27.31 0.05

项目编码 040204004742 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.044 151.91 425.95 0 61.5 6.68404 18.7418 0 2.706
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040104-36换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.018＜V≤0.04
^ C40混凝土立缘石
(900x400x150mm),湿拌
砌筑砂浆 M15

100m 0.01 2138.5 7643.59 5.35 948.45 21.385 76.4359 0.0535 9.4845

040102-
5+040102-6*5

人工摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:200mm)

100m2 0.002 1461.24 3649.44 178.42 581.89 2.92248 7.29888 0.35684 1.16378

小计 30.99152 102.47658 0.41034 13.35428

清单项目综合单价 147.23272000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.977768 1.3008 9.08

技工人工费 元 16.111404 1.3602 21.91

材料

C40混凝土立缘石(900x400x150mm) m 1.015 68 69.02

碎石 5mm～25mm m3 0.01856 140.78 2.61

碎石 20mm～40mm m3 0.0124 166.99 2.07

石屑 0～5mm m3 0.02208 114.56 2.53

松杂枋板材 周转材 m3 0.000704 1684.96 1.19

水 m3 0.01174 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.04488 386.13 17.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.63824 1 0.64

石料切割锯片 片 0.00403 57.52 0.23

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.02 340.19 6.8

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.000066 512.64 0.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.000362 747.1 0.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00008 656.77 0.05

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00196 27.31 0.05

项目编码 040204004323 项目名称 石材收边 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-34
路缘石垫层 人工铺装
混凝土垫层（基座）

m3 0.050006 154.66 425.95 0 62.22 7.73392796 21.3000557 0 3.11137332

050009-31换
路牙 花岗石 ^
300X200X50水洗面福鼎
黑,干混地面砂浆 M15

m 1 37.21 128.21 0.46 16.3 37.21 128.21 0.46 16.3

小计 44.94392796 149.5100557 0.46 19.41137332

清单项目综合单价 214.32535698

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.314 1.3917 8.79

技工人工费 元 20.896 1.3602 28.42

技工人工费 元 4.13648 1.3602 5.63

普工人工费 元 1.514326 1.3916 2.11

材料

300X200X50水洗面福鼎黑 m 1.02 108.83 111.01

干混地面砂浆 M15 t 0.018 246.69 4.44

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.02 361.58 7.23

松杂枋板材 周转材 m3 0.0008 1684.96 1.35

水 m3 0.013001 4.62 0.06

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.051006 386.13 19.69

其他材料费(按百分比计算) 元 5.731024 1 5.73

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.002 227.99 0.46

项目编码 011108008002 项目名称 成品车挡 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040302-6 衬砌钢筋 预埋件 t 0.0002 1848.49 6544.62 702.52 866.58 0.369698 1.308924 0.140504 0.173316

040801-77换
车挡安装 ^ 成品橡胶
车挡

个 1 32.94 13.4 0 9.38 32.94 13.4 0 9.38

040104-19换
人行道块料铺砌 预制
混凝土砌块铺砌 ^ 混
凝土预制块

100m2 0.01 1741.39 766.08 0 499.11 17.4139 7.6608 0 4.9911

小计 50.723598 22.369724 0.140504 14.544416

清单项目综合单价 87.77824200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.446671 1.3916 21.5

技工人工费 元 21.454757 1.3625 29.23

材料

成品橡胶车挡 个 1.01 13.27 13.4

铁件(综合) kg 0.204 6.16 1.26

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.006 5.49 0.03

中砂 m3 0.00198 183.5 0.36

混凝土预制块 m3 0.012 601.77 7.22

水 m3 0.01238 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.038444 1 0.04

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.000822 170.93 0.14

项目编码 060401010001 项目名称 岗亭 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 岗亭 个 1 0 6000 0 0 0 6000 0 0

小计 0 6000 0 0

清单项目综合单价 6000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 060401010002 项目名称 景观垃圾桶 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 景观垃圾桶 个 1 0 1248.9 0 0 0 1248.9 0 0

小计 0 1248.9 0 0

清单项目综合单价 1248.9000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：园建工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 865083.88

2 措施项目 22841.63

2.1 安全文明施工 22841.63

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 19381.29

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3460.34

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 79913.3

5 含税建安工程造价 967838.81

合计 1935677.62

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程
613569.5

8
0

1-1
04100100
8001

拆除水泥混
凝土路面

1.材质:水泥混凝土路面
（无筋）
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 962.11 50.53 48615.42 0

1-2
04100100
8002

拆除水泥混
凝土路面

1.材质:水泥混凝土路面
（有筋）
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 962.11 110.51
106322.7

8
0

1-3
04100100
8003

拆除沥青路
面

1.材质:沥青混凝土路面
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 962.11 123.39
118714.7

5
0

1-4
05010100
2001

植被清理 1.植物种类:清理杂草 m2
8246.6

5
6.27 51706.5 0

1-5
04010300
3541

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
2968.7

9
97.08

288210.1
3

0

2 乔木迁移 251514.3 0

2-1
05010200
1001

移植乔木

(1)类型:树迁移
(2)苗木高度及冠幅等规
格需投标人进行现场踏勘
，综合考虑
(3)乔木迁移综合考虑迁
移运距及乔木迁移后成活
率不得低于95%
(4)报价综合考虑专家论
证及政府报批及城管部门
协调费用
(5)报价综合考虑迁移相
关手续费
(6)承包人应当委派专人
养护，养护周期不得低于
6个月。因承包人原因造
成迁移苗木成活率未达到
招标文件要求标准，按原
苗水品种、胸径、冠幅等
进行补种

株 30 8383.81 251514.3 0

合计
865083.8

8
0
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工程名称： 拆除及场平工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

22841.63

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 22841.63

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 19381.29

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3460.34
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 22841.63

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 79913.3

合计 79913.3



总承包服务费计价表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 拆除及场平工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 041001008001 项目名称 拆除水泥混凝土路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-11
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.028572 69.66 47.97 1521.08 129.53 1.99032552 1.37059884 43.46029776 3.70093116

小计 1.99032552 1.37059884 43.46029776 3.70093116

清单项目综合单价 50.52215328

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.430145 1.3916 1.99

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.002857 479.65 1.37

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.031429 1382.8 43.46

项目编码 041001008002 项目名称 拆除水泥混凝土路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-13
液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 有筋 厚
度T（mm） T=200

100m2 0.05 87.08 59.96 1901.35 161.91 4.354 2.998 95.0675 8.0955

小计 4.354 2.998 95.0675 8.0955

清单项目综合单价 110.51500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.1286 1.3916 4.35

材料
合金钎头 φ150mm 个 0.00625 479.65 3

机械
履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.06875 1382.8 95.07

项目编码 041001008003 项目名称 拆除沥青路面 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-1
手持式风动凿岩机凿除
沥青混凝土面层 厚度T
（mm） T=100

100m2 0.1 735.9 4.06 278.97 214.87 73.59 0.406 27.897 21.487

小计 73.59 0.406 27.897 21.487

清单项目综合单价 123.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 52.8813 1.3916 73.59

材料

空心六角钢 kg 0.032 4.94 0.16

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

高压风管 φ25mm m 0.004 30.27 0.12

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.13 11.81 1.54

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.059 446.81 26.36

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-3
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%以内

100m2 0.01 400.51 0 111.67 113.97 4.0051 0 1.1167 1.1397

小计 4.0051 0 1.1167 1.1397

清单项目综合单价 6.26150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.87805 1.3916 4.01

材料

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0018 620.37 1.12

项目编码 040103003541 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 050102001001 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 移植乔木 株 1 8383.81 0 0 0 8383.81 0 0 0

小计 8383.81 0 0 0

清单项目综合单价 8383.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：拆除及场平工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 878389.93

2 措施项目 24380.7

2.1 安全文明施工 24380.7

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 20867.14

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3513.56

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 81249.36

5 含税建安工程造价 984019.99

合计 1968039.98

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
土石方工程
及软基处理

878389.9
3

0

1-1
04010300
2761

借土回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:综合考
虑
3.运距：综合考虑
4.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
26389.

28
21.79

575022.4
1

0

1-2
05030100
1001

堆筑土山丘

1.场地微地形塑造(1-2米
高差地形塑造)
2.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
2332.8

6
32.37 75514.68 0

1-3
04010300
2072

回填方
1.回填材料：砖渣
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3
4155.2

1
43.54

180917.8
4

0

1-4
04010300
2383

回填方
1.回填材料：石粉渣
3.满足设计图纸、相关规
范及其技术要求

m3 300 156.45 46935 0

合计
878389.9

3
0
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工程名称： 土石方工程及软基处理
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

24380.7

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 24380.7

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 20867.14

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3513.56
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 24380.7

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页
工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 81249.36

合计 81249.36



总承包服务费计价表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 土石方工程及软基处理 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 040103002761 项目名称 借土回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 850.95 0 8554.23 836.48 0.85095 0 8.55423 0.83648

120001-214换
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.001 0 22.4 10755.65 769.75 0 0.0224 10.75565 0.76975

小计 0.85095 0.0224 19.30988 1.60623

清单项目综合单价 21.78946000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654178 1.3008 0.85

材料

水 m3 0.0048 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00022 1 0

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001615 1032.95 1.67

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.001549 1157.4 1.79

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.006806 1557.16 10.6

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004123 1145.58 4.72

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00024 656.77 0.16

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00057 649.08 0.37

项目编码 050301001001 项目名称 堆筑土山丘 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-20
堆筑土山丘 坡顶与坡
底高差ΔH（cm） ΔH
＞100

10m3 0.1 133.27 0 144.76 45.61 13.327 0 14.476 4.561

小计 13.327 0 14.476 4.561

清单项目综合单价 32.36400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 9.781 1.3625 13.33

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1133.01 2.27

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0075 1627.99 12.21

项目编码 040103002072 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-120换
抛石挤淤 机械推运 ^
砖渣

10m3 0.1 29.3 306 71.93 28.19 2.93 30.6 7.193 2.819

小计 2.93 30.6 7.193 2.819

清单项目综合单价 43.54200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.2524 1.3008 2.93

材料
砖渣 m3 1.02 30 30.6

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=105 台班 0.003 1313.63 3.94

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.0002 1145.58 0.23

项目编码 040103002383 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1399.85 12530.27 669.75 1044.8 13.9985 125.3027 6.6975 10.448

小计 13.9985 125.3027 6.6975 10.448

清单项目综合单价 156.44670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3008 14

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05



发包人提供材料一览表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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工程名称：土石方工程及软基处理
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 590361.83

2 措施项目 13307.45

2.1 安全文明施工 13307.45

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 10946

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2361.45

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 54330.24

5 含税建安工程造价 657999.52

合计 1315999.04

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
背景音乐系
统

116450.3
5

0

1-1
03050501
1001

公共广播、
背景音乐系
统设备

1.多媒体节目播放系统
2.多媒体节目播放系统含
双卡座、(多媒体节目播
放系统  处理器:第十二
代英特尔 TMi7-12700
内存大小:16GB  256GB固
态硬盘+1TB机械硬盘 独
立显卡 显存:4GB 光驱
:16X DVD 23.8英寸液晶
显示器 Windows 11专业
版操作系统单语言版(简
体中文))
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 1 9428.22 9428.22 0

1-2
03050501
1002

公共广播、
背景音乐系
统设备

1.数码调谐器
2.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 1 2946.93 2946.93 0

1-3
03050501
1003

公共广播、
背景音乐系
统设备

1.CD1-3传声器
2.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 1 674.56 674.56 0

1-4
03050501
1004

公共广播、
背景音乐系
统设备

1.音频矩阵切换器
2.含支架
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 1 5022.88 5022.88 0

1-5
03050500
4001

功率放大器

1.功率放大器 1000W
2.含支架
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 1 7063 7063 0

1-6
03050500
5001

扬声器

1.户外扬声器  15W 100V
2.灯柱内安装
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

台 22 552.29 12150.38 0

1-7
04080102
8001

浪涌保护器

1.电源电涌保护器
2.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

个 1 827.97 827.97 0

1-8
04080102
8002

浪涌保护器

1.广播信号电涌保护器
2.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

个 4 512.97 2051.88 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-9
04080400
2003

配线

1.配线
2.RVVP-2X4
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

m 850 11.65 9902.5 0

1-10
04080400
1031

配管

1.名称:配管
2.规格:PVC25
3.敷设方式:埋地敷设
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m 770 13.88 10687.6 0

1-11
04050400
1021

砌筑井

1.砖砌电缆手孔井 规格
600(长)X600(宽)X700(深
)
2.含井盖、含完成该项工
作内容所示的所有材料及
其他配件
3.做法见DS-04,J1大样
4.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

座 2 1044.42 2088.84 0

1-12
04010100
2011

挖沟槽土方

1、土石方类别:综合考虑
2、开挖方式:综合考虑
3、挖土深度:综合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 261.8 12.27 3212.29 0

1-13
04010300
2021

一般回填方

1、填方材料品种:回填石
粉渣
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 183.26 158.31 29011.89 0

1-14
04010300
2032

一般回填方

1、填方材料品种:回填素
土
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 78.54 26.91 2113.51 0

1-15
04010300
3041

余方弃置

1、废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2、运距:综合考虑
3、其他:土方外运车辆综
合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 183.26 97.08 17790.88 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
03050501
2001

公共广播、
背景音乐系
统调试及试
运行

1.室外背景音乐系统调试
2.包含整个系统能管线、
设备、联动调试，能完整
运行
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

系统 1 1477.02 1477.02 0

2
视频监控系
统

214135.2
4

0

2-1
03110203
0001

监控设备

1.室外枪机
2.400万像素,视频输出不
小于2560×1440
3.其他:含摄像机立杆及
基础、DC12V电源、解码
器、支架、防护罩及满足
设计及规范要求所需工料
安装
4.满足技术规范及设计图
纸要求

套(部
)

12 2060.01 24720.12 0

2-2
03110203
0002

监控设备

1.室外球机
2.400万像素,视频输出不
小于2560×1440
3.其他:含摄像机立杆及
基础、DC12V电源、解码
器、支架、防护罩及满足
设计及规范要求所需工料
安装
4.满足技术规范及设计图
纸要求

套(部
)

6 3027.96 18167.76 0

2-3
03110203
0003

监控设备

1、CCTV摄像机
2、400万像素,视频输出
不小于2560×1440
3、其他:含摄像机立杆及
基础、DC12V电源、解码
器、支架、防护罩及满足
设计及规范要求所需工料
安装
4、满足技术规范及设计
图纸要求

套(部
)

3 5862.23 17586.69 0

2-4
03110203
0004

监控设备

1、违停抓拍球机
2、400万像素,视频输出
不小于2560×1440
3、其他:含摄像机立杆及
基础、DC12V电源、解码
器、支架、防护罩及满足
设计及规范要求所需工料
安装
4、满足技术规范及设计
图纸要求

套(部
)

2 4452.53 8905.06 0

2-5
03110203
0005

气象监测仪
1.气象监测仪
2.满足技术规范及设计图
纸要求

套(部
)

1 11437.15 11437.15 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-6
03050101
5001

交换机

1、名称:交换机
2、规格型号:24口(16光
口,8电口)
3、满足技术规范及设计
图纸要求

台 1 2603.83 2603.83 0

2-7
04080300
1211

电缆

1、名称:电力电缆
2、规格:YJV-3×2.5mm2
3、说明:含电力电缆头
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 394.43 13.7 5403.69 0

2-8
04080300
1212

电缆

1、名称:电力电缆
2、规格:YJV-3×4mm2
3、说明:含电力电缆头
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 394.43 18.77 7403.45 0

2-9
03110300
8001

光缆

1、室外铠装单模光纤
2、8芯
3、含熔接、测试、尾纤
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 1007 17.19 17310.33 0

2-10
03041200
4001

配线

1、名称:六类网络线
2、规格:CAT6
3、说明:含水晶头制作安
装、双绞线缆测试
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 1000 6.27 6270 0

2-11
04080400
1122

配管

1、名称:配管
2、规格:PVC25
3、敷设方式:埋地敷设
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 1007 13.88 13977.16 0

2-12
04080400
1063

配管

1、名称:配管
2、规格:PVC32
3、敷设方式:埋地敷设
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m 394.43 16.71 6590.93 0

2-13
04010100
2002

挖沟槽土方

1、土石方类别:综合考虑
2、开挖方式:综合考虑
3、挖土深度:综合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 302.6 12.27 3712.9 0

2-14
04010300
2113

一般回填方

1、填方材料品种:回填石
粉渣
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 264.4 158.31 41857.16 0

2-15
04010300
2114

一般回填方

1、填方材料品种:回填素
土
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 38.2 26.91 1027.96 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-16
04010300
3112

余方弃置

1、废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2、运距:综合考虑
3、其他:土方外运车辆综
合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 264.4 97.08 25667.95 0

2-17
03050501
9001

视频系统调
试及试运行

1.视频监控系统调试
2.包含整个系统能管线、
设备、联动调试，能完整
运行
3.满足政府有关部门的各
类检测及验收要求、满足
设计图纸、相关规范、招
标文件及其技术要求

系统 1 1493.1 1493.1 0

3
停车场管理
系统

259776.2
4

0

3-1
中心及收费
管理

99936.55 0

3-1-1
03050101
9001

服务器

1.名称:数据库服务器
2.安装方式 机架式安装
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 19855.49 19855.49 0

3-1-2
03050102
3001

工作站

1.名称:工作站(含配套系
统软件)
2.配置不低于
CPU:inteli9 9900、内存
:32G、硬盘:SSD1TB、显
卡:独显4G以上显存，2个
HDMI4K输出、23.8英寸显
示器(操作台上显示器统
一品牌)、键盘、鼠标等
硬件
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

套 1 9428.22 9428.22 0

3-1-3
03050102
3002

软件

1.名称:数据库软件
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

套 1 36945.18 36945.18 0

3-1-4
03050102
3003

软件

1.名称:停车场管理软件(
含加密狗)
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

套 1 2485 2485 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-5
03050601
9001

停车场管理
设备

1.名称:对讲主机
2.规格:详见技术规格
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 978.26 978.26 0

3-1-6
03050601
9002

收费员操作
台

1.名称:收费员操作台
2.规格:1个卡位，含桌子
、椅子
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 144.25 144.25 0

3-1-7
03050101
5002

交换机

1.名称：8口百兆交换机
2.规格、型号:8个以太网
电接口（RJ45）+2个太网
光接口(SFP,LC)
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 1462.68 1462.68 0

3-1-8
03050601
9003

智能化收费
岗亭

1.名称：智能化收费岗亭
2.工作内容：包含岗亭、
入口车位显示屏、停车场
分体UPS等满足运行的整
套设备
3.其他：满足设计要求及
施工验收规范所需工作.

台 1 25144.25 25144.25 0

3-1-9
03050601
9004

安全岛

1.名称：安全岛
2.工作内容：包含安全岛
的制作及安装所有内容
3.其他：满足设计要求及
施工验收规范所需工作.

台 1 2654.87 2654.87 0

3-1-
10

03050602
0001

停车场系统
调试

1.名称：停车场系统调试
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

系统 1 838.35 838.35 0

3-2
出口入口控
制部分

127259.2
3

0

3-2-1
03040201
1001

成套配电箱

1.名称:防水设备箱(2.内
置1个漏电保护开关，1个
空开 1个6位公牛插座)
2.规格:970*260*720
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 2 1131.89 2263.78 0

3-2-2
03040600
1001

一体式UPS
主机

1.名称:一体式UPS主机(
含支架、配套管线及配电
设施)
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

个 1 5988.84 5988.84 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2-3
03050601
9005

直杆道闸

1.名称:直杆道闸(含闸杆
)
2.参数要求:最大直杆长
度不低于4m，可根据现场
实际需求调整；闸杆开合
速度：≤3秒；直流无刷
电机；闸杆采用铝合金材
质；
3.含挡车器、遥控器、压
力电波、冷光源发光提示
杆等配件
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 2 5018.78 10037.56 0

3-2-4
03050601
9006

栅栏杆道闸

1.名称:栅栏杆道闸(含闸
杆)
2.参数要求:最大直杆长
度不低于4m，可根据现场
实际需求调整；
闸杆开合速度：≤6秒；
直流无刷电机；闸杆采用
铝合金材质；栅栏杆间隙
不大于11cm；闸杆底部离
地间隙不大于10cm；
3.含挡车器、遥控器、压
力电波、冷光源发光提示
杆等配件
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 2 5208.27 10416.54 0

3-2-5
03050601
9007

翻板百叶式
广告道闸

1.名称:翻板百叶式广告
道闸(含闸杆)
2.参数要求:最大直杆长
度不低于4m，可根据现场
实际需求调整；闸杆开合
速度：≤6秒；闸杆采用
铝合金材质；栅栏杆间隙
不大于11cm；闸杆底部离
地间隙不大于10cm
3.含挡车器、遥控器、压
力电波、冷光源发光提示
杆等配件
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 6018.78 6018.78 0

3-2-6
03050601
9008

车辆检测器

1.名称:车辆检测器
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 8 588.7 4709.6 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 8 页，共 11 页

3-2-7
03050601
9009

出入口通用
控制机

1.名称:出入口通用控制
机(含主控系统、LED显示
屏、语音提示、对讲分机
等配件)
2.参数要求:车牌识别率
：≥99.5%，识别摄像机
：内置/外置；镜头类型:
电动变焦镜头；成像元件
:1/3英寸COMS传感器；最
低照度:彩色0.1Lux@F1.2
；像素:200万；视频压缩
格式:H.264、H.265、
MJPEG；码流分辨率
:1080P/30fps，
720P/25fps；内置工业级
高亮度LED显示屏；显示
屏尺寸≥12寸；显示亮度
不低于1000cd/m2
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 2 9016.93 18033.86 0

3-2-8
03050601
9010

出入口通用
控制机

1.名称:出入口通用控制
机(含主控系统、LED显示
屏、语音提示、对讲分机
等配件)
2.参数要求:车牌识别率
：≥99.5%，识别摄像机
：内置/外置；镜头类型:
电动变焦镜头；成像元件
:1/3英寸COMS传感器；最
低照度:彩色0.1Lux@F1.2
；像素:200万；视频压缩
格式:H.264、H.265、
MJPEG；码流分辨率
:1080P/30fps，
720P/25fps；内置LCD显
示屏；LCD亮度
≥1000cd/m² ；显示屏尺
寸≥12寸；通讯方式
TCP/IP ；防护等级
≥IP54；LCD显示屏可以
植入广告和视频，提供增
值服务；LCD显示屏显示
出入场二维码或者支付二
维码，方便用户移动支付
、快速通行。
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 2 10416.93 20833.86 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2-9
03050601
9011

出入口通用
控制机

1.名称:出入口通用控制
机(含主控系统、LED显示
屏、语音提示、对讲分机
等配件)
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 4 10416.93 41667.72 0

3-2-
10

03050601
9012

减速带

1.名称:减速带
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

套 6 286.38 1718.28 0

3-2-
11

03050601
9013

地感线圈

1.名称:地感线圈
2.参数要求:耐高温耐腐
蚀，0.5*100m
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 200 5.44 1088 0

3-2-
12

03050601
9014

户外车位引
导屏

1.名称:户外车位引导屏
2.参数要求:户外剩余车
位信息显示屏,立柱高度
：≥1.5m,通讯方式：支
持RS485,响应时间：≤2s
，正常使用年限：不低于
5年，防护等级：不低于
IP54，显示内容：支持显
示剩余车位，模组尺寸
≥330×210
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 1 4482.41 4482.41 0

3-3
自动车牌识
别部分

13090.36 0

3-3-1
04020501
9001

一体化摄像
机

1.名称:一体化摄像机(含
护罩、镜头，立杆等附件
)
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 4 2225.77 8903.08 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-3-2
03050601
9015

补光灯

(1)名称:补光灯（含安装
附件）
(2)规格:详见技术规格参
数书
(3)本体安装及所需辅材
的购买、安装和单体调试
等相关内容
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

台 4 269.98 1079.92 0

3-3-3
03050601
9016

红外对射

1.名称:红外对射
2.规格:详见技术规格参
数书
3.本体安装及所需辅材的
购买、安装和单体调试等
相关内容
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

台 4 776.84 3107.36 0

3-4 分部 19490.1 0

3-4-1
03041200
4002

配线

1.名称:六类网络线
2.规格:CAT6
3.说明:含水晶头制作安
装、双绞线缆测试
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 750 6.27 4702.5 0

3-4-2
03041200
4003

配线

1.名称:配线
2.规格:WDZA-RYY-3x1.5
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 500 9.01 4505 0

3-4-3
03041200
4004

配线

1.名称:配线
2.规格:WDZA-RYY-4x0.5
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 500 6.92 3460 0

3-4-4
04080400
1004

配管

1.名称:配管
2.规格:PVC20
3.敷设方式:埋地敷设
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 284 11.4 3237.6 0

3-4-5
04080400
1005

配管

1.名称:配管
2.规格:PVC25
3.敷设方式:埋地敷设
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 125 13.88 1735 0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4-6
04080400
1006

配管

1.名称:紧定式电线管
2.规格:JDG25
3.配置形式:埋地
4.说明:含管道防腐、刷
漆
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求

m 100 18.5 1850 0

合计
590361.8

3
0

工程名称： 停车场智能化工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 停车场智能化工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

13307.45

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 13307.45

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 10946

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2361.45
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 13307.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 54330.24

合计 54330.24
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 停车场智能化工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 030505011001 项目名称 公共广播、背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-137
工作站及系统软件 ^
多媒体节目播放系统

套（台） 1 724.38 8504.69 6.75 192.4 724.38 8504.69 6.75 192.4

小计 724.38 8504.69 6.75 192.4

清单项目综合单价 9428.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 84.845 1.3916 118.07

技工人工费 元 278.402 1.3625 379.32

高级技工人工费 元 164.343 1.3812 226.99

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.1 4.87 0.49

塑料带 20mm×40mm kg 0.1 11.06 1.11

棉纱 kg 0.1 9.38 0.94

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.1 3.3 0.33

其他材料费 元 2.061 0.885 1.82

机械

仪器仪表使用费 元 1 0.885 0.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 585.55 5.86

项目编码 030505011002 项目名称 公共广播、背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-12
数字音频信号 处理器
ISP-100 ^ 数码调谐器

台 1 302.65 2551.77 11.51 81 302.65 2551.77 11.51 81

小计 302.65 2551.77 11.51 81

清单项目综合单价 2946.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 64.93 1.3916 90.36

技工人工费 元 44.299 1.3625 60.36

高级技工人工费 元 110.001 1.3812 151.93

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 13 0.885 11.51

项目编码 030505011003 项目名称 公共广播、背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-5
标准机架上设备安装声
源2U ^ CD1-3传声器

台 1 56.75 602.66 0 15.15 56.75 602.66 0 15.15

小计 56.75 602.66 0 15.15

清单项目综合单价 674.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.174 1.3916 16.94

技工人工费 元 8.306 1.3625 11.32

高级技工人工费 元 20.625 1.3812 28.49

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030505011004 项目名称 公共广播、背景音乐系统设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031005-47
矩阵切换器 路数Ls(路
) Ls≤4 ^ 音频矩阵切
换器

台 1 171.36 4803.25 2.58 45.69 171.36 4803.25 2.58 45.69

小计 171.36 4803.25 2.58 45.69

清单项目综合单价 5022.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.754 1.3916 6.62

技工人工费 元 96.193 1.3625 131.06

高级技工人工费 元 24.387 1.3812 33.68

材料

校验材料费 元 1.67 0.885 1.48

其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 2.91 0.885 2.58

项目编码 030505004001 项目名称 功率放大器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-7
标准机架上设备安装功
率放大器3U ^ 功率放
大器 1000W

台 1 204.29 6804.43 0 54.28 204.29 6804.43 0 54.28

小计 204.29 6804.43 0 54.28

清单项目综合单价 7063.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.828 1.3916 60.99

技工人工费 元 29.902 1.3625 40.74

高级技工人工费 元 74.251 1.3812 102.56

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械

项目编码 030505005001 项目名称 扬声器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030406-26
草坪扬声器 ^ 户外扬
声器  15W 100V

台 1 37.67 504.43 0 10.19 37.67 504.43 0 10.19

小计 37.67 504.43 0 10.19

清单项目综合单价 552.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.938 1.3916 26.35

技工人工费 元 8.306 1.3625 11.32

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械

项目编码 040801028001 项目名称 浪涌保护器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-81换
浪涌保护器 ^ 电源电
涌保护器

个 1 111.62 654.1 0 62.25 111.62 654.1 0 62.25

小计 111.62 654.1 0 62.25

清单项目综合单价 827.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.025 1.3916 34.82

技工人工费 元 39.167 1.3625 53.37

高级技工人工费 元 16.963 1.3812 23.43

材料

电源电涌保护器 个 1 650 650
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材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 0.58 0.04 0.02

铁砂布 0#-2# 张 0.94 0.66 0.62

电力复合酯 一级 kg 0.145 17.7 2.57

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 040801028002 项目名称 浪涌保护器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030209-81换
浪涌保护器 ^ 广播信
号电涌保护器

个 1 111.62 354.1 0 47.25 111.62 354.1 0 47.25

小计 111.62 354.1 0 47.25

清单项目综合单价 512.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.025 1.3916 34.82

技工人工费 元 39.167 1.3625 53.37

高级技工人工费 元 16.963 1.3812 23.43

材料

广播信号电涌保护器 个 1 350 350

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 0.58 0.04 0.02

铁砂布 0#-2# 张 0.94 0.66 0.62

电力复合酯 一级 kg 0.145 17.7 2.57

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 040804002003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-189换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 2.5＜S≤4 ^
多芯导线 RVVP-2×4

100m单线 0.01 171.54 903.21 0 90.55 1.7154 9.0321 0 0.9055

小计 1.7154 9.0321 0 0.9055

清单项目综合单价 11.65300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.3003 1.3916 0.42

技工人工费 元 0.81469 1.3625 1.11

高级技工人工费 元 0.13573 1.3812 0.19

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0105 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0012 66.9 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0055 6.67 0.04

多芯导线 RVVP-2×4 m 1.05 8.47 8.89

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 040804001031 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32

100m 0.01 689.23 492.15 0 206.99 6.8923 4.9215 0 2.0699

小计 6.8923 4.9215 0 2.0699

清单项目综合单价 13.88370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.42028 1.3916 1.98

技工人工费 元 3.60793 1.3625 4.92

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

刚性阻燃管 φ32×2.5 m 1.06 4.42 4.69

难燃塑料管接头 32 个 0.2575 0.66 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0487 1 0.05

机械

项目编码 040504001021 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-2
接线手井制作
800mm×600mm

座 1 416.35 493.24 0 134.83 416.35 493.24 0 134.83

小计 416.35 493.24 0 134.83

清单项目综合单价 1044.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.106 1.3916 142.09

技工人工费 元 157.441 1.3625 214.51

高级技工人工费 元 43.263 1.3812 59.75

材料

粗砂 m3 0.053 140.78 7.46

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.168 309.73 52.03

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

水 m3 5.988 4.62 27.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.039 321.19 12.53

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.209 377.74 78.95

其他材料费(按百分比计算) 元 4.88 1 4.88

机械

项目编码 040101002011 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252726 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002021 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002032 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003041 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 030505012001 项目名称 公共广播、背景音乐系统调试及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-24
背景音乐系统联调 前
端点数量dr(点)
dr≤200

系统 1 1139.5 2.66 30.98 303.88 1139.5 2.66 30.98 303.88

小计 1139.5 2.66 30.98 303.88

清单项目综合单价 1477.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 825.007 1.3812 1139.5

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 35 0.885 30.98

项目编码 031102030001 项目名称 监控设备 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-59 CCD摄像机 ^ 室外枪机 台 1 188.54 1330.09 3.1 50.25 188.54 1330.09 3.1 50.25

030409-87 摄像机立杆 3m以下 根 1 377.09 10.62 0 100.32 377.09 10.62 0 100.32

小计 565.63 1340.71 3.1 150.57

清单项目综合单价 2060.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.163 1.3916 112.95

技工人工费 元 332.244 1.3625 452.68

材料

金属杆 根 1 0 0

其他材料费 元 15 0.885 13.28

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 0.885 3.1

项目编码 031102030002 项目名称 监控设备 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-61
球型一体机 ^ 室外球
机

台 1 263.96 2202.66 3.1 70.21 263.96 2202.66 3.1 70.21

030409-87 摄像机立杆 3m以下 根 1 377.09 10.62 0 100.32 377.09 10.62 0 100.32

小计 641.05 2213.28 3.1 170.53

清单项目综合单价 3027.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 91.985 1.3916 128.01

技工人工费 元 376.544 1.3625 513.04

材料

金属杆 根 1 0 0

其他材料费 元 15 0.885 13.28

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 0.885 3.1

项目编码 031102030003 项目名称 监控设备 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-59
CCD摄像机 ^ CCTV摄像
机

台 1 188.54 5132.31 3.1 50.25 188.54 5132.31 3.1 50.25

030409-87 摄像机立杆 3m以下 根 1 377.09 10.62 0 100.32 377.09 10.62 0 100.32

小计 565.63 5142.93 3.1 150.57

清单项目综合单价 5862.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.163 1.3916 112.95

技工人工费 元 332.244 1.3625 452.68

材料

金属杆 根 1 0 0

其他材料费 元 15 0.885 13.28

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 0.885 3.1

项目编码 031102030004 项目名称 监控设备 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-59
CCD摄像机 ^ 违停抓拍
球机

台 1 188.54 3722.61 3.1 50.25 188.54 3722.61 3.1 50.25

030409-87 摄像机立杆 3m以下 根 1 377.09 10.62 0 100.32 377.09 10.62 0 100.32

小计 565.63 3733.23 3.1 150.57

清单项目综合单价 4452.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.163 1.3916 112.95

技工人工费 元 332.244 1.3625 452.68

材料

金属杆 根 1 0 0

其他材料费 元 15 0.885 13.28

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 0.885 3.1
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项目编码 031102030005 项目名称 气象监测仪 计量单位 套(部)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031004-72
多参数气象环保监测系
统 ^ 多参数气象环保
监测系统

套 1 2054.95 8746.04 85.27 550.89 2054.95 8746.04 85.27 550.89

小计 2054.95 8746.04 85.27 550.89

清单项目综合单价 11437.15000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.558 1.3916 80.1

技工人工费 元 1152.769 1.3625 1570.65

高级技工人工费 元 292.642 1.3812 404.2

材料

六角螺栓 M6～8×20～70 套 16 0.31 4.96

电 kW·h 2 0.65 1.3

位号牌 个 5 0.48 2.4

其他材料费 元 5 0.885 4.43

校验材料费 元 8.24 0.885 7.29

机械
仪器仪表使用费 元 96.35 0.885 85.27

项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-40
接入层交换机 安装、
调试 ^ 接入层交换机

台（套） 1 162.95 2392.92 4.43 43.53 162.95 2392.92 4.43 43.53

小计 162.95 2392.92 4.43 43.53

清单项目综合单价 2603.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 117.975 1.3812 162.95

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 040803001211 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
YJV-3×2.5mm2

100m 0.01 318.6 915.18 6.2 130.51 3.186 9.1518 0.062 1.3051

小计 3.186 9.1518 0.062 1.3051

清单项目综合单价 13.70490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.3916 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.3625 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3812 0.48

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 040803001212 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
YJV-3×4mm2

100m 0.01 318.6 1397.96 6.2 154.65 3.186 13.9796 0.062 1.5465

小计 3.186 13.9796 0.062 1.5465

清单项目综合单价 18.77410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.3916 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.3625 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3812 0.48

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 031103008001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-57换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ 光缆
8芯

100m 0.01 399.9 629.63 166.8 149.22 3.999 6.2963 1.668 1.4922

030401-133 光缆链路测试 链路·芯 0.051639 4.91 0.08 0.89 1.37 0.25354749 0.00413112 0.04595871 0.07074543

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 0.051639 42.81 5.9 4.43 11.94 2.21066559 0.3046701 0.22876077 0.61656966

小计 6.46321308 6.60510122 1.94271948 2.17951509

清单项目综合单价 17.19054887

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 1.276763 1.3812 1.76

普工人工费 元 0.496028 1.3916 0.69

技工人工费 元 2.942323 1.3625 4.01

材料

光缆 8芯 m 1.02 5.22 5.32

光纤连接器材 套 0.052155 4.96 0.26

其他材料费 元 0.056286 0.885 0.05

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2998 1 0.3

机械

仪器仪表使用费 元 0.319561 0.885 0.28

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00135 643.66 0.87

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00135 585.55 0.79

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换
暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ CAT6

100m 0.01 298.04 235.49 3.43 90.89 2.9804 2.3549 0.0343 0.9089

小计 2.9804 2.3549 0.0343 0.9089

清单项目综合单价 6.27850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.28508 1.3916 1.79

技工人工费 元 0.87491 1.3625 1.19

材料

CAT6 m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.0388 0.885 0.03

项目编码 040804001122 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32

100m 0.01 689.23 492.15 0 206.99 6.8923 4.9215 0 2.0699

小计 6.8923 4.9215 0 2.0699

清单项目综合单价 13.88370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.42028 1.3916 1.98

技工人工费 元 3.60793 1.3625 4.92

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

刚性阻燃管 φ32×2.5 m 1.06 4.42 4.69

难燃塑料管接头 32 个 0.2575 0.66 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0487 1 0.05

机械

项目编码 040804001063 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-75
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 32
＜DN≤40

100m 0.01 822.95 600.43 0 247.79 8.2295 6.0043 0 2.4779

小计 8.2295 6.0043 0 2.4779

清单项目综合单价 16.71170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.69559 1.3916 2.36

技工人工费 元 4.30815 1.3625 5.87

材料

刚性阻燃管 φ40×2.3 m 1.06 5.31 5.63

难燃塑料管接头 40 个 0.2575 1.16 0.3

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0594 1 0.06

机械

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252893 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002113 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002114 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003112 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 030505019001 项目名称 视频系统调试及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-32
电视监控系统联调 前
端点数量dr(点)
dr≤500

系统 1 1139.5 4.43 44.25 304.92 1139.5 4.43 44.25 304.92

小计 1139.5 4.43 44.25 304.92

清单项目综合单价 1493.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 825.007 1.3812 1139.5

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 50 0.885 44.25

项目编码 030501019001 项目名称 服务器 计量单位 台

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-29换
服务器安装、调试 高
度H(U) H=1 ^ 服务器

台（套） 1 265.88 18588.5 1.24 999.87 265.88 18588.5 1.24 999.87

小计 265.88 18588.5 1.24 999.87

清单项目综合单价 19855.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 192.502 1.3812 265.88

材料

其他材料费 元 5 0.885 4.43

服务器 台 1 18584.07 18584.07

机械
仪器仪表使用费 元 1.4 0.885 1.24

项目编码 030501023001 项目名称 工作站 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-137
工作站及系统软件 ^
工作站及系统软件

套（台） 1 724.38 8504.69 6.75 192.4 724.38 8504.69 6.75 192.4

小计 724.38 8504.69 6.75 192.4

清单项目综合单价 9428.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 84.845 1.3916 118.07

技工人工费 元 278.402 1.3625 379.32

高级技工人工费 元 164.343 1.3812 226.99

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.1 4.87 0.49

塑料带 20mm×40mm kg 0.1 11.06 1.11

棉纱 kg 0.1 9.38 0.94

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.1 3.3 0.33

其他材料费 元 2.061 0.885 1.82

机械

仪器仪表使用费 元 1 0.885 0.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 585.55 5.86

项目编码 030501023002 项目名称 软件 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-27
停车场管理软件 ^ 数
据库软件

套 1 379.83 36464.61 0 100.74 379.83 36464.61 0 100.74

小计 379.83 36464.61 0 100.74

清单项目综合单价 36945.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 275.002 1.3812 379.83

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械

项目编码 030501023003 项目名称 软件 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-27
停车场管理软件 ^ 停
车场管理软件

套 1 379.83 2004.43 0 100.74 379.83 2004.43 0 100.74

小计 379.83 2004.43 0 100.74

清单项目综合单价 2485.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 275.002 1.3812 379.83

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械

项目编码 030506019001 项目名称 停车场管理设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-12
出入口对讲分机 ^ 出
入口对讲分机

套 1 45.33 920.89 0 12.04 45.33 920.89 0 12.04

小计 45.33 920.89 0 12.04

清单项目综合单价 978.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.739 1.3916 13.55

技工人工费 元 13.289 1.3625 18.11

高级技工人工费 元 9.9 1.3812 13.67

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019002 项目名称 收费员操作台 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-11 收费员操作台 套 1 113.33 0.89 0 30.03 113.33 0.89 0 30.03

小计 113.33 0.89 0 30.03

清单项目综合单价 144.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.349 1.3916 33.88

技工人工费 元 33.225 1.3625 45.27

高级技工人工费 元 24.75 1.3812 34.18

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030501015002 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-40
接入层交换机 安装、
调试 ^ 8口百兆交换机

台（套） 1 162.95 1251.77 4.43 43.53 162.95 1251.77 4.43 43.53

小计 162.95 1251.77 4.43 43.53

清单项目综合单价 1462.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 117.975 1.3812 162.95

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030506019003 项目名称 智能化收费岗亭 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-11
收费员操作台 ^ 智能
化收费岗亭

套 1 113.33 25000.89 0 30.03 113.33 25000.89 0 30.03

小计 113.33 25000.89 0 30.03

清单项目综合单价 25144.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.349 1.3916 33.88

技工人工费 元 33.225 1.3625 45.27
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人工
高级技工人工费 元 24.75 1.3812 34.18

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019004 项目名称 安全岛 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-11换
收费员操作台 ^ 安全
岛

套 1 0 2654.87 0 0 0 2654.87 0 0

小计 0 2654.87 0 0

清单项目综合单价 2654.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030506020001 项目名称 停车场系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-35
门禁系统联调 前端点
数量dr(点) dr≤100

系统 1 645.72 2.66 17.7 172.27 645.72 2.66 17.7 172.27

小计 645.72 2.66 17.7 172.27

清单项目综合单价 838.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 467.504 1.3812 645.72

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 20 0.885 17.7

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23
成套配电箱安装 落地
式 ^ 防水设备箱

台 1 451.92 521.66 35.13 123.18 451.92 521.66 35.13 123.18

小计 451.92 521.66 35.13 123.18

清单项目综合单价 1131.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.327 1.3916 93.69

技工人工费 元 178.443 1.3625 243.13

高级技工人工费 元 83.336 1.3812 115.1

材料

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 585.55 35.13

项目编码 030406001001 项目名称 一体式UPS主机 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030205-50换

单相不间断电源安装调
试 容量C(kV·A) 5＜
C≤15 ^ 一体式UPS主
机

台 1 318.57 5319.97 0 350.3 318.57 5319.97 0 350.3

小计 318.57 5319.97 0 350.3

清单项目综合单价 5988.84000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.187 1.3916 80.97

技工人工费 元 129.249 1.3625 176.1

高级技工人工费 元 44.53 1.3812 61.5

材料

一体式UPS主机 台 1 5309.73 5309.73

热缩套管 φ6mm m 0.31 7.26 2.25

塑料绝缘导线 BLV-35 m 1.95 3.28 6.4

其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械

项目编码 030506019005 项目名称 直杆道闸 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-14
电动栏杆 ^ 自动道闸(
含闸杆)

套 1 408.02 4502.66 0 108.1 408.02 4502.66 0 108.1

小计 408.02 4502.66 0 108.1

清单项目综合单价 5018.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98

技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030506019006 项目名称 栅栏杆道闸 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-14
电动栏杆 ^ 栅栏杆道
闸(含闸杆)

套 1 408.02 4692.15 0 108.1 408.02 4692.15 0 108.1

小计 408.02 4692.15 0 108.1

清单项目综合单价 5208.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98

技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030506019007 项目名称 翻板百叶式广告道闸 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-14
电动栏杆 ^ 翻板百叶
式广告道闸

套 1 408.02 5502.66 0 108.1 408.02 5502.66 0 108.1

小计 408.02 5502.66 0 108.1

清单项目综合单价 6018.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98
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人工
技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030506019008 项目名称 车辆检测器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-4
车辆探测器 ^ 车辆探
测器

套 1 377.79 110.89 0 100.02 377.79 110.89 0 100.02

小计 377.79 110.89 0 100.02

清单项目综合单价 588.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.162 1.3916 112.95

技工人工费 元 110.748 1.3625 150.89

高级技工人工费 元 82.501 1.3812 113.95

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019009 项目名称 出入口通用控制机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-8 出入口控制机 套 1 408.02 8500.89 0 108.02 408.02 8500.89 0 108.02

小计 408.02 8500.89 0 108.02

清单项目综合单价 9016.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98

技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019010 项目名称 出入口通用控制机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-8

出入口控制机 ^ 出入
口通用控制机（含主控
系统、LED显示屏、语
音提示、对讲分机等配
件）

套 1 408.02 9900.89 0 108.02 408.02 9900.89 0 108.02

小计 408.02 9900.89 0 108.02

清单项目综合单价 10416.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98

技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019011 项目名称 出入口通用控制机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-8

出入口控制机 ^ 出入
口通用控制机（含主控
系统、LED显示屏、语
音提示、对讲分机等配
件）

套 1 408.02 9900.89 0 108.02 408.02 9900.89 0 108.02

小计 408.02 9900.89 0 108.02

清单项目综合单价 10416.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 87.655 1.3916 121.98

技工人工费 元 119.608 1.3625 162.97

高级技工人工费 元 89.101 1.3812 123.07

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506019012 项目名称 减速带 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

54436220 减速带 套 1 0 286.38 0 0 0 286.38 0 0

小计 0 286.38 0 0

清单项目综合单价 286.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030506019013 项目名称 地感线圈 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-2 布设导线线圈 100m 0.01 213.85 260.46 0 69.61 2.1385 2.6046 0 0.6961

小计 2.1385 2.6046 0 0.6961

清单项目综合单价 5.43920000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.53669 1.3916 2.14

材料

电线 BVR2.5mm2 m 1.01 2.57 2.6

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030506019014 项目名称 户外车位引导屏 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-20
停车场空满 电子显示
板 ^ 户外车位引导屏

套 1 377.79 4004.43 0 100.19 377.79 4004.43 0 100.19

小计 377.79 4004.43 0 100.19

清单项目综合单价 4482.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.162 1.3916 112.95

技工人工费 元 110.748 1.3625 150.89

高级技工人工费 元 82.501 1.3812 113.95

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
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机械

项目编码 040205019001 项目名称 一体化摄像机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-40
一体式摄像机 ^ 一体
化摄像机（含护罩、镜
头，立杆等附件）

台 1 419.55 1603.13 85.78 117.31 419.55 1603.13 85.78 117.31

小计 419.55 1603.13 85.78 117.31

清单项目综合单价 2225.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.106 1.3916 142.09

技工人工费 元 159.79 1.3625 217.71

高级技工人工费 元 43.263 1.3812 59.75

材料

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 4.08 0.73 2.98

其他材料费(按百分比计算) 元 0.15 1 0.15

机械
高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 686.23 85.78

项目编码 030506019015 项目名称 补光灯 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030408-24
通行信号灯 ^ 补光灯
（含安装附件）

套 1 138.64 94.43 0 36.91 138.64 94.43 0 36.91

小计 138.64 94.43 0 36.91

清单项目综合单价 269.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.76 1.3916 41.41

技工人工费 元 40.7 1.3625 55.45

高级技工人工费 元 30.251 1.3812 41.78

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械

项目编码 030506019016 项目名称 红外对射 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-7
主动红外 探测器 ^ 红
外对射

套 1 122.55 621.77 0 32.52 122.55 621.77 0 32.52

小计 122.55 621.77 0 32.52

清单项目综合单价 776.84000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.586 1.3916 24.47

技工人工费 元 71.987 1.3625 98.08

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换
暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ CAT6

100m 0.01 298.04 235.49 3.43 90.89 2.9804 2.3549 0.0343 0.9089

小计 2.9804 2.3549 0.0343 0.9089

清单项目综合单价 6.27850000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.28508 1.3916 1.79

技工人工费 元 0.87491 1.3625 1.19

材料

CAT6 m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.0388 0.885 0.03

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
WDZA-RYY-3x1.5

100m单线 0.01 151.83 675.28 0 73.94 1.5183 6.7528 0 0.7394

小计 1.5183 6.7528 0 0.7394

清单项目综合单价 9.01050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.17769 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.78018 1.3625 1.06

高级技工人工费 元 0.15056 1.3812 0.21

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

WDZA-RYY-3x1.5 m 1.05 6.28 6.59

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-190换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) S≤0.75 ^
WDZA-RYY-4x0.5

100m单线 0.01 147.13 481.96 0 63.03 1.4713 4.8196 0 0.6303

小计 1.4713 4.8196 0 0.6303

清单项目综合单价 6.92120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.17266 1.3916 0.24

技工人工费 元 0.75516 1.3625 1.03

高级技工人工费 元 0.14634 1.3812 0.2

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0113 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0012 66.9 0.08

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0058 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

WDZA-RYY-4x0.5 m 1.05 4.46 4.68

机械

项目编码 040804001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称外径dn(mm) 20
＜dn≤25

100m 0.01 642.51 312.24 0 185.63 6.4251 3.1224 0 1.8563
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小计 6.4251 3.1224 0 1.8563

清单项目综合单价 11.40380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.32389 1.3916 1.84

技工人工费 元 3.36349 1.3625 4.58

材料

刚性阻燃管 φ25×1.9 m 1.06 2.8 2.97

难燃塑料管接头 25 个 0.2575 0.42 0.11

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0309 1 0.03

机械

项目编码 040804001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-74
硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32

100m 0.01 689.23 492.15 0 206.99 6.8923 4.9215 0 2.0699

小计 6.8923 4.9215 0 2.0699

清单项目综合单价 13.88370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.42028 1.3916 1.98

技工人工费 元 3.60793 1.3625 4.92

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

刚性阻燃管 φ32×2.5 m 1.06 4.42 4.69

难燃塑料管接头 32 个 0.2575 0.66 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0487 1 0.05

机械

项目编码 040804001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-20换
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

100m 0.01 833.76 743.62 12.54 258.71 8.3376 7.4362 0.1254 2.5871

小计 8.3376 7.4362 0.1254 2.5871

清单项目综合单价 18.48630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.71808 1.3916 2.39

技工人工费 元 4.36456 1.3625 5.95

材料

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

镀锌锁紧螺母 25 个 0.16056 0.38 0.06

镀锌管接头 3×25 个 0.1648 2.61 0.43

镀锌钢管塑料护口 25 个 0.1545 0.25 0.04

接地管卡 DN25 个 0.4841 0.39 0.19

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

铅油 kg 0.00816 8.23 0.07

电线 BVR-4 m 0.16944 4.19 0.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0074 1 0.01

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0004 109.63 0.04

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.16 0.08
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：停车场智能化工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 90534.33

2 措施项目 2170.89

2.1 安全文明施工 2170.89

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1808.75

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 362.14

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 8343.47

5 含税建安工程造价 101048.69

合计 202097.38

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 直饮水 90534.33 0

1-1
03100100
8081

塑料管

1.名称:PE给水管DN20
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 143 14.77 2112.11 0

1-2
03100100
8082

塑料管

1.名称:PE给水管DN25
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 40 16.17 646.8 0

1-3
03100100
8003

塑料管

1.名称:PE给水管DN32
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 222 18.41 4087.02 0

1-4
03100100
8004

塑料管

1.名称:PE给水管DN40
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 102 22.7 2315.4 0

1-5
03100100
8005

塑料管

1.名称:PE给水管DN50
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 160 31.3 5008 0
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1-6
03100100
8006

塑料管

1.名称:PE给水管DN65
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 90 40.18 3616.2 0

1-7
03100100
8007

塑料管

1.名称:PE给水管DN80
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 10 51.78 517.8 0

1-8
03100100
8008

塑料管

1.名称:PE给水管DN100
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 160 72.13 11540.8 0

1-9
03100200
1001

金属阀门

1.名称:截止阀
2.规格型号:DN50
3.说明:含电气接线、调
试、防腐保温等与之相关
的一切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

个 6 205.11 1230.66 0

1-10
03100201
7001

方形阀门箱

1.名称:方形阀门箱
2.型号、规格:含一个
dn20截止阀、一个dn20倒
流防止器
3.包含带盖方形阀门箱、
基础、接头等相关配件
4.其他:具体详见图纸及
设计说明，满足施工规范
及技术要求

个 1 1269.16 1269.16 0

1-11
01040100
7001

砖检查井

1.名称:砖砌阀门井
2.规格:井内径DN1200,含
铸铁闸阀等配件 做法参
照:05S502 P16
3.其他:具体详见图纸及
设计说明，满足施工规范
及技术要求

座 1 2974.01 2974.01 0

工程名称： 停车场直饮水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-12
01040100
7002

砖检查井

1.名称:砖砌阀门井
2.规格:井内径DN1400,含
铸铁闸阀等配件 做法参
照:05S502 P16
3.其他:具体详见图纸及
设计说明，满足施工规范
及技术要求

座 1 3324.38 3324.38 0

1-13
01040100
7003

水表井

1.名称:水表井
2.规格型号:阀门直径
DN100，05S502-68
3.说明:按图纸及技术规
范要求安装成品检查井（
含井盖、井配件安装），
包括所需的开挖、回填、
夯实、土方就地弃置、支
撑、降排水、垫层、混凝
土、模板、防水、防腐、
清污检查等与之相关的一
切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

座 1 3630.36 3630.36 0

1-14
03100301
8001

直饮水台

1.名称:直饮水台
2.参数要求:含自带过滤
系统、400G纯水机（5级
过滤，3.2G压力桶）、2
个饮水龙头
3.说明:拉丝不锈钢直饮
水
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 1 10137.16 10137.16 0

1-15
04010100
1321

挖一般土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 175.99 12.27 2159.4 0

1-16
04010300
2331

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 70.4 26.91 1894.46 0

1-17
04010300
2432

一般回填方

1.填方材料品种:回填石
粉渣
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 70.4 158.31 11145.02 0

工程名称： 停车场直饮水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-18
04010300
2703

一般回填方

1.填方材料品种:回填砂
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 35.19 263.05 9256.73 0

1-19
04010300
3651

余方弃置

1.废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2.运距:综合考虑
3.其他:土方外运车辆综
合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 140.8 97.08 13668.86 0

合计 90534.33 0

工程名称： 停车场直饮水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 停车场直饮水工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2170.89

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2170.89

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1808.75

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 362.14
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2170.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 8343.47

合计 8343.47
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 停车场直饮水工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 031001008081 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN20

10m 0.1 89.63 27.43 5.18 25.46 8.963 2.743 0.518 2.546

小计 8.963 2.743 0.518 2.546

清单项目综合单价 14.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008082 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN25

10m 0.1 89.63 40.79 5.18 26.13 8.963 4.079 0.518 2.613

小计 8.963 4.079 0.518 2.613

清单项目综合单价 16.17300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN32

10m 0.1 89.63 62.01 5.18 27.19 8.963 6.201 0.518 2.719

小计 8.963 6.201 0.518 2.719

清单项目综合单价 18.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-261

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 32＜dn≤40 ^
PE给水管DN40

10m 0.1 99.12 91.49 5.18 31.18 9.912 9.149 0.518 3.118

小计 9.912 9.149 0.518 3.118

清单项目综合单价 22.69700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.402 1.3916 1.95

技工人工费 元 4.7473 1.3625 6.47

高级技工人工费 元 1.0813 1.3812 1.49

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn40 个 0.1 3.17 0.32

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-262

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 40＜dn≤50 ^
PE给水管DN50

10m 0.1 111.71 158.06 5.41 37.85 11.171 15.806 0.541 3.785

小计 11.171 15.806 0.541 3.785

清单项目综合单价 31.30300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.5769 1.3916 2.19

技工人工费 元 5.3426 1.3625 7.28

高级技工人工费 元 1.2296 1.3812 1.7

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.008 5.81 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 16.19 0.05

室外塑料给水管接头零件 dn50 个 0.101 5.17 0.52

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.154 0.885 0.14

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008006 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-263换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 50＜dn≤63 ^
PE给水管DN65

10m 0.1 123.42 227.14 6.65 44.49 12.342 22.714 0.665 4.449

小计 12.342 22.714 0.665 4.449

清单项目综合单价 40.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7393 1.3916 2.42

技工人工费 元 5.9063 1.3625 8.05

高级技工人工费 元 1.3573 1.3812 1.87

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.01 5.81 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

室外塑料给水管接头零件 dn63 个 0.106 10.5 1.11

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费 元 0.172 0.885 0.15

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 123.87 0.62

项目编码 031001008007 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-264换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤75 ^
PE给水管DN80

10m 0.1 131.5 326.38 8.16 51.7 13.15 32.638 0.816 5.17

小计 13.15 32.638 0.816 5.17

清单项目综合单价 51.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8523 1.3916 2.58

技工人工费 元 6.2979 1.3625 8.58

高级技工人工费 元 1.4418 1.3812 1.99

材料

室外塑料给水管接头零件 dn75 个 0.111 17.24 1.91

砂轮片 φ100mm 片 0.013 5.81 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.007 16.19 0.11

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.225 0.885 0.2

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.16 0.03

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.006 123.87 0.74

项目编码 031001008008 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-266换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
PE给水管DN100

10m 0.1 149.76 492.56 13.68 65.23 14.976 49.256 1.368 6.523

小计 14.976 49.256 1.368 6.523

清单项目综合单价 72.12300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.1151 1.3916 2.94

技工人工费 元 7.1759 1.3625 9.78

高级技工人工费 元 1.6333 1.3812 2.26

材料

室外塑料给水管接头零件 dn110 个 0.086 50.37 4.33

砂轮片 φ100mm 片 0.016 5.81 0.09

砂轮片 φ400mm 片 0.024 16.19 0.39

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费 元 0.292 0.885 0.26

机械

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.009 143.91 1.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.16 0.03

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-272换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) DN≤50 ^ 闸
阀DN50

个 1 27.02 162.8 0 15.29 27.02 162.8 0 15.29

小计 27.02 162.8 0 15.29

清单项目综合单价 205.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.882 1.3916 6.79

技工人工费 元 12.06 1.3625 16.43

高级技工人工费 元 2.754 1.3812 3.8

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.07 5.52 0.39

其他材料费(按百分比计算) 元 0.004 1 0

机械

项目编码 031002017001 项目名称 方形阀门箱 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030806-42

燃气表箱、阀门箱制作
安装 箱体规格(长m×
宽m×厚m)
1.1x0.8x0.35

套 1 655.33 220.78 194.68 198.37 655.33 220.78 194.68 198.37

小计 655.33 220.78 194.68 198.37

清单项目综合单价 1269.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 92.477 1.3916 128.69

技工人工费 元 313.654 1.3625 427.35

高级技工人工费 元 71.884 1.3812 99.29

材料

扁钢 ＜60 kg 1.54 4.4 6.78

角钢 ＜60 kg 12.1 4.06 49.13

普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm kg 36.44 3.24 118.07

膨胀螺栓 M8×100 套 4 0.71 2.84

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.92 7.4 14.21

石膏粉 kg 0.78 0.53 0.41

酚醛调和漆 kg 0.5 11.5 5.75

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.5 11.83 5.92

清油 C01-1 kg 0.49 16.99 8.33

溶剂汽油 200# kg 0.61 5.31 3.24

其他材料费 元 6.89 0.885 6.1

机械

其他机械费 元 14.86 0.885 13.15

联合冲剪机 厚度T（mm） T=16 台班 0.23 297.24 68.37

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.52 166.55 86.61

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.09 294.95 26.55

项目编码 010401007001 项目名称 砖检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 884.15 1726.95 39.76 323.15 884.15 1726.95 39.76 323.15

小计 884.15 1726.95 39.76 323.15

清单项目综合单价 2974.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 264.158 1.3916 367.6

技工人工费 元 379.121 1.3625 516.55

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 321.19 131.69

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 345.88 200.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 377.74 297.66

其他材料费(按百分比计算) 元 8.59 1 8.59

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 010401007002 项目名称 砖检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-2

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.50 井深
H(m)1.75

座 1 1027.53 1887.95 39.76 369.14 1027.53 1887.95 39.76 369.14

小计 1027.53 1887.95 39.76 369.14

清单项目综合单价 3324.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 307.83 1.3916 428.38

技工人工费 元 439.746 1.3625 599.15

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.844 681.42 575.12

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 10.252 5.57 57.1

水 m3 0.445 4.62 2.06

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.513 321.19 164.77

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 345.88 200.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 377.74 297.66

其他材料费(按百分比计算) 元 9.39 1 9.39

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 010401007003 项目名称 水表井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 884.15 1726.95 39.76 323.15 884.15 1726.95 39.76 323.15

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.81 5299.69 0 473.99 78.981 529.969 0 47.399

小计 963.131 2256.919 39.76 370.549

清单项目综合单价 3630.35900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.9701 1.3916 399.35

技工人工费 元 413.7898 1.3625 563.79

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 1.011 16.19 16.37

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 321.19 131.69

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 345.88 200.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 377.74 297.66

其他材料费(按百分比计算) 元 8.673 1 8.67

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 031003018001 项目名称 直饮水台 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-117换
饮水器安装 ^ 直饮水
台

台 1 86.08 9550.77 0 500.31 86.08 9550.77 0 500.31

小计 86.08 9550.77 0 500.31

清单项目综合单价 10137.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.387 1.3916 17.24

技工人工费 元 42.144 1.3625 57.42

高级技工人工费 元 8.27 1.3812 11.42

材料

直饮水台 台 1 9550 9550

其他材料费 元 0.87 0.885 0.77

机械

项目编码 040101001321 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252599 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002331 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103002432 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002703 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.56 22687.28 549.77 1569.94 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

小计 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

清单项目综合单价 263.04550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
中砂 m3 1.27 178.64 226.87

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1271.02 3.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 549.41 1.66

项目编码 040103003651 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：停车场直饮水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 272452.55

2 措施项目 49190.65

2.1 安全文明施工 6805.33

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5715.52

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1089.81

2.2 其他措施项目费 42385.32

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 28947.89

5 含税建安工程造价 350591.09

合计 701182.18

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 室外给水 61038.39 0

1-1
03100100
8111

塑料管

1.名称:PE给水管DN20
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 135 14.77 1993.95 0

1-2
03100100
8112

塑料管

1.名称:PE给水管DN25
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 68 16.17 1099.56 0

1-3
03100100
8113

塑料管

1.名称:PE给水管DN32
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 72 18.41 1325.52 0

1-4
03100100
8114

塑料管

1.名称:PE给水管DN40
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 64 22.7 1452.8 0

1-5
03100100
8115

塑料管

1.名称:PE给水管DN50
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 20 31.3 626 0
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1-6
03100100
8116

塑料管

1.名称:PE给水管DN65
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 15 40.18 602.7 0

1-7
03100100
8117

塑料管

1.名称:PE给水管DN80
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 10 51.78 517.8 0

1-8
03100100
8118

塑料管

1.名称:PE给水管DN100
2.连接方式:热熔连接
3.说明1:含给水管道消毒
、冲洗水压及泄漏试验等
全部内容
4.说明2:含管道、管件及
弯管等管件制作、安装、
保温等
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 5 72.13 360.65 0

1-9
03100200
1211

金属阀门

1.名称:道路冲洗取水口
2.规格型号:DN20
3.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

个 8 386 3088 0

1-10
05010400
2001

绿地灌溉配
件安装

1.名称:埋地縫隙式喷灌
头
2.规格型号:DN20
3.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

个 18 77.91 1402.38 0

1-11
05010400
2002

绿地灌溉配
件安装

1.名称:埋地摇臂式喷灌
头
2.规格型号:DN20
3.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

个 15 94.87 1423.05 0

1-12
03100200
1112

金属阀门

1.名称:闸阀
2.规格型号:DN100
3.说明:含水压试验、电
气接线、调试、防腐保温
等与之相关的一切工作内
容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

个 1 586.49 586.49 0

工程名称： 停车场给排水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-13
03100201
1321

水表

1.名称:水表
2.规格型号:DN100
3.说明:含管件等与之相
关的一切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

组(个
)

1 1174.3 1174.3 0

1-14
01040100
7111

矩形立式闸
阀井

1.名称:矩形立式闸阀井
2.规格型号:阀门直径
DN100，05S502-68
3.说明:按图纸及技术规
范要求安装成品检查井（
含井盖、井配件安装），
包括所需的开挖、回填、
夯实、土方就地弃置、支
撑、降排水、垫层、混凝
土、模板、防水、防腐、
清污检查等与之相关的一
切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

座 1 3630.36 3630.36 0

1-15
01040100
7112

水表井

1.名称:水表井
2.规格型号:阀门直径
DN100，05S502-68
3.说明:按图纸及技术规
范要求安装成品检查井（
含井盖、井配件安装），
包括所需的开挖、回填、
夯实、土方就地弃置、支
撑、降排水、垫层、混凝
土、模板、防水、防腐、
清污检查等与之相关的一
切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

座 1 3630.36 3630.36 0

1-16
04010100
1111

挖一般土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 175.99 12.27 2159.4 0

1-17
04010300
2111

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 70.4 26.91 1894.46 0

1-18
04010300
2112

一般回填方

1.填方材料品种:回填石
粉渣
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 70.4 158.31 11145.02 0

工程名称： 停车场给排水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-19
04010300
2213

一般回填方

1.填方材料品种:回填砂
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 35.19 263.05 9256.73 0

1-20
04010300
3331

余方弃置

1.废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2.运距:综合考虑
3.其他:土方外运车辆综
合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 140.8 97.08 13668.86 0

2 雨水
211414.1

6
0

2-1
04050100
5001

塑料管

1.名称:PVC-U 塑料排水
管
2.规格:DN100
3.说明:含管材供应、切
管、调制、对口、粘接、
管道、管件及安装等与之
相关的一切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 200 29.53 5906 0

2-2
04050100
5002

塑料管

1.名称:PVC-U 塑料排水
管
2.规格:DN150
3.说明:含管材供应、切
管、调制、对口、粘接、
管道、管件及安装等与之
相关的一切工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 150 50.51 7576.5 0

2-3
04050100
5003

塑料管

1.名称:双高筋增强聚乙
烯缠绕管
2.规格:DN200，环刚度
8KN/m
3.说明:按图纸及技术规
范要求供应及安装、包括
管道、管件及连接、橡胶
圈承插连接、插口倒角、
与雨污水口/雨污水井接
驳、检查及清扫管材、切
管、调直、保护措施套管
、管道防腐绝热、支吊架
、型钢刷漆、防腐、试验
、冲洗等与之相关的一切
工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 68 95.42 6488.56 0

工程名称： 停车场给排水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4
04050100
5004

塑料管

1.名称:双高筋增强聚乙
烯缠绕管
2.规格:DN300，环刚度
8KN/m
3.说明:按图纸及技术规
范要求供应及安装、包括
管道、管件及连接、橡胶
圈承插连接、插口倒角、
与雨污水口/雨污水井接
驳、检查及清扫管材、切
管、调直、保护措施套管
、管道防腐绝热、支吊架
、型钢刷漆、防腐、试验
、冲洗等与之相关的一切
工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 95 181.39 17232.05 0

2-5
04050100
5005

塑料管

1.名称:双高筋增强聚乙
烯缠绕管
2.规格:DN400，环刚度
8KN/m
3.说明:按图纸及技术规
范要求供应及安装、包括
管道、管件及连接、橡胶
圈承插连接、插口倒角、
与雨污水口/雨污水井接
驳、检查及清扫管材、切
管、调直、保护措施套管
、管道防腐绝热、支吊架
、型钢刷漆、防腐、试验
、冲洗等与之相关的一切
工作内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 50 291.39 14569.5 0

2-6
04050401
0661

雨水口

1.名称:雨水口
2.规格:平箅式雨水口(铸
铁井圈)680*380
3.说明:供货、切管、套
丝、安装、与下水管连接
等与之相关的一切工作内
容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

座 12 1075.7 12908.4 0

工程名称： 停车场给排水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
04050400
2211

现浇混凝土
井

1.名称:混凝土井
2.规格:详见20S515-25
3.说明:按图纸及技术规
范要求供应及安装（按井
内腔径体积计算），包括
所需的开挖、回填、夯实
、土方就地弃置、支撑、
降排水、垫层、混凝土、
模板、钢筋、混凝土浇筑
、水泥砂浆抹面、开孔、
配件、踏步件、找坡、抹
灰、防水、防腐、清污检
查等与之相关的一切工作
内容
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

座 5 3615.9 18079.5 0

2-8
04030300
1001

混凝土垫层

1.名称:混凝土垫层
2.规格:C15
3.说明:含模板
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m3 10 526.83 5268.3 0

2-9
04010100
1772

挖一般土方

1、土石方类别:综合考虑
2、开挖方式:综合考虑
3、挖土深度:综合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 452.9 12.27 5557.08 0

2-10
04010300
2814

一般回填方

1、填方材料品种:回填砂
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 317.03 263.05 83394.74 0

2-11
04010300
2905

一般回填方

1、填方材料品种:回填素
土
2、密实度要求:满足图纸
设计要求
3、石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 135.87 26.91 3656.26 0

2-12
04010300
3522

余方弃置

1、废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2、运距:综合考虑
3、其他:土方外运车辆综
合考虑
4、满足技术规范及设计
图纸要求

m3 317.03 97.08 30777.27 0

合计
272452.5

5
0

工程名称： 停车场给排水工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 停车场给排水工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

49190.65

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6805.33

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5715.52

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1089.81
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B14
100 42385.32

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-13-10 14 给排水管道新旧管接驳措施费 项 100 42385.32

1-13-10-1 040501014652 给水新旧管连接
1.切管
2.钻孔
3.连接

处 1 21192.66 21192.66

1-13-10-2 040501014431 排水新旧管连接
1.切管
2.钻孔
3.连接

处 1 21192.66 21192.66

1-14 14 其他 项 100 0
合计 49190.65

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 28947.89

合计 28947.89
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 停车场给排水工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 031001008111 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN20

10m 0.1 89.63 27.43 5.18 25.46 8.963 2.743 0.518 2.546

小计 8.963 2.743 0.518 2.546

清单项目综合单价 14.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008112 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN25

10m 0.1 89.63 40.79 5.18 26.13 8.963 4.079 0.518 2.613

小计 8.963 4.079 0.518 2.613

清单项目综合单价 16.17300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008113 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-260

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) dn≤32 ^ PE给
水管DN32

10m 0.1 89.63 62.01 5.18 27.19 8.963 6.201 0.518 2.719

小计 8.963 6.201 0.518 2.719

清单项目综合单价 18.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3517 1.3916 1.88

技工人工费 元 4.2302 1.3625 5.76

高级技工人工费 元 0.9546 1.3812 1.32

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn32 个 0.096 1.49 0.14

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008114 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-261

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 32＜dn≤40 ^
PE给水管DN40

10m 0.1 99.12 91.49 5.18 31.18 9.912 9.149 0.518 3.118

小计 9.912 9.149 0.518 3.118

清单项目综合单价 22.69700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.402 1.3916 1.95

技工人工费 元 4.7473 1.3625 6.47

高级技工人工费 元 1.0813 1.3812 1.49

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.006 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.001 16.19 0.02

室外塑料给水管接头零件 dn40 个 0.1 3.17 0.32

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.151 0.885 0.13

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.29 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008115 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-262

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 40＜dn≤50 ^
PE给水管DN50

10m 0.1 111.71 158.06 5.41 37.85 11.171 15.806 0.541 3.785

小计 11.171 15.806 0.541 3.785

清单项目综合单价 31.30300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.5769 1.3916 2.19

技工人工费 元 5.3426 1.3625 7.28

高级技工人工费 元 1.2296 1.3812 1.7

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.008 5.81 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 16.19 0.05

室外塑料给水管接头零件 dn50 个 0.101 5.17 0.52

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费 元 0.154 0.885 0.14

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.87 0.5

项目编码 031001008116 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-263换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 50＜dn≤63 ^
PE给水管DN65

10m 0.1 123.42 227.14 6.65 44.49 12.342 22.714 0.665 4.449

小计 12.342 22.714 0.665 4.449

清单项目综合单价 40.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7393 1.3916 2.42

技工人工费 元 5.9063 1.3625 8.05

高级技工人工费 元 1.3573 1.3812 1.87

材料

砂轮片 φ100mm 片 0.01 5.81 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

室外塑料给水管接头零件 dn63 个 0.106 10.5 1.11

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费 元 0.172 0.885 0.15

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 123.87 0.62

项目编码 031001008117 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-264换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤75 ^
PE给水管DN80

10m 0.1 131.5 326.38 8.16 51.7 13.15 32.638 0.816 5.17

小计 13.15 32.638 0.816 5.17

清单项目综合单价 51.77400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8523 1.3916 2.58

技工人工费 元 6.2979 1.3625 8.58

高级技工人工费 元 1.4418 1.3812 1.99

材料

室外塑料给水管接头零件 dn75 个 0.111 17.24 1.91

砂轮片 φ100mm 片 0.013 5.81 0.08

砂轮片 φ400mm 片 0.007 16.19 0.11

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.225 0.885 0.2

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.16 0.03

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.006 123.87 0.74

项目编码 031001008118 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-266换

室外塑料给水管安装(
热熔焊) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
PE给水管DN100

10m 0.1 149.76 492.56 13.68 65.23 14.976 49.256 1.368 6.523

小计 14.976 49.256 1.368 6.523

清单项目综合单价 72.12300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.1151 1.3916 2.94

技工人工费 元 7.1759 1.3625 9.78

高级技工人工费 元 1.6333 1.3812 2.26

材料

室外塑料给水管接头零件 dn110 个 0.086 50.37 4.33

砂轮片 φ100mm 片 0.016 5.81 0.09

砂轮片 φ400mm 片 0.024 16.19 0.39

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费 元 0.292 0.885 0.26

机械

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.009 143.91 1.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.16 0.03

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.29 0.05

项目编码 031002001211 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-10换
快速取水阀 全铜 公称
直径DN(mm) DN≤20 ^
道路冲洗取水口

个 1 32.04 329.03 0 24.93 32.04 329.03 0 24.93

小计 32.04 329.03 0 24.93

清单项目综合单价 386.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.62 1.3916 17.56

技工人工费 元 10.625 1.3625 14.48

材料

道路冲洗取水口 个 1 283.19 283.19

角钢(综合) t 0.003 3399.12 10.2

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

丝接件 个 1 1.64 1.64

其他材料费(按百分比计算) 元 15.52 1 15.52

机械

项目编码 050104002001 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-8换
喷头 埋藏旋转、散射
^ 埋地縫隙式喷灌头
DN20

10个 0.1 79.9 645.77 0 53.43 7.99 64.577 0 5.343

小计 7.99 64.577 0 5.343

清单项目综合单价 77.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1674 1.3916 5.8

技工人工费 元 1.6078 1.3625 2.19

材料

埋地縫隙式喷灌头DN20 个 1.01 63.62 64.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.321 1 0.32

机械

项目编码 050104002002 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-9换
喷头 换向摇臂式 ^ 埋
地摇臂式喷灌头DN20

10个 0.1 98.72 784.56 0 65.35 9.872 78.456 0 6.535

小计 9.872 78.456 0 6.535

清单项目综合单价 94.86300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.9061 1.3916 5.44

技工人工费 元 3.2559 1.3625 4.44

材料

埋地摇臂式喷灌头DN20 个 1.01 73.98 74.72

其他材料费(按百分比计算) 元 3.736 1 3.74

机械
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机械

项目编码 031002001112 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 闸阀DN100

个 1 71.65 472.26 0 42.58 71.65 472.26 0 42.58

小计 71.65 472.26 0 42.58

清单项目综合单价 586.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3916 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3625 43.76

高级技工人工费 元 7.209 1.3812 9.96

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 031002011321 项目名称 水表 计量单位 组(个)

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-224

法兰水表单体安装 公
称直径DN(mm) 80＜
DN≤100 ^ 法兰水表
DN100 LXL

个 1 178.66 856.11 46.15 93.38 178.66 856.11 46.15 93.38

小计 178.66 856.11 46.15 93.38

清单项目综合单价 1174.30000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.276 1.3916 35.17

技工人工费 元 85.543 1.3625 116.55

高级技工人工费 元 19.505 1.3812 26.94

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.35 5.52 1.93

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 16.48 1.03 16.97

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.59 7.4 4.37

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

氧气(工业用) m3 0.07 17.33 1.21

乙炔气 kg 0.024 14.64 0.35

平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6 片 2 43.36 86.72

其他材料费 元 1.22 0.885 1.08

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.27 170.93 46.15

项目编码 010401007111 项目名称 矩形立式闸阀井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 884.15 1726.95 39.76 323.15 884.15 1726.95 39.76 323.15

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.81 5299.69 0 473.99 78.981 529.969 0 47.399

小计 963.131 2256.919 39.76 370.549

清单项目综合单价 3630.35900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.9701 1.3916 399.35

技工人工费 元 413.7898 1.3625 563.79

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 1.011 16.19 16.37

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 321.19 131.69

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 345.88 200.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 377.74 297.66

其他材料费(按百分比计算) 元 8.673 1 8.67

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 010401007112 项目名称 水表井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-1

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.20 井深
H(m)1.45

座 1 884.15 1726.95 39.76 323.15 884.15 1726.95 39.76 323.15

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.81 5299.69 0 473.99 78.981 529.969 0 47.399

小计 963.131 2256.919 39.76 370.549

清单项目综合单价 3630.35900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 286.9701 1.3916 399.35

技工人工费 元 413.7898 1.3625 563.79

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 313.45 8.65

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.675 681.42 459.96

煤焦沥青漆 kg 1.011 16.19 16.37

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 8.13 5.57 45.28

水 m3 0.416 4.62 1.92

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.41 321.19 131.69

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 345.88 200.26

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 377.74 297.66

其他材料费(按百分比计算) 元 8.673 1 8.67

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 991.54 20.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 714.64 15.72

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.43 3.22

项目编码 040101001111 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252599 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23
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机械 履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002111 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103002112 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002213 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.56 22687.28 549.77 1569.94 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

小计 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

清单项目综合单价 263.04550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
中砂 m3 1.27 178.64 226.87

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1271.02 3.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 549.41 1.66

项目编码 040103003331 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-192换

塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm)
dn≤110 ^ 硬聚氯乙烯
(PVC-U)排水管
dn110×3.2

10m 0.1 100.4 159.56 0.72 34.6 10.04 15.956 0.072 3.46

小计 10.04 15.956 0.072 3.46

清单项目综合单价 29.52800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8019 1.3916 2.51

技工人工费 元 4.496 1.3625 6.13

高级技工人工费 元 1.0182 1.3812 1.41

材料

润滑油 kg 0.0074 2.83 0.02

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 180.45 0.07

项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-194换

塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 125＜
dn≤160 ^ 承插塑料排
水管 dn160 白色UPVC

10m 0.1 127.07 320.61 7.22 50.17 12.707 32.061 0.722 5.017

小计 12.707 32.061 0.722 5.017

清单项目综合单价 50.50700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.603 1.3916 3.62

技工人工费 元 6.5172 1.3625 8.88

高级技工人工费 元 0.1482 1.3812 0.2

材料

润滑油 kg 0.0101 2.83 0.03

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 180.45 0.72

项目编码 040501005003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-209换

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm) 160＜
dn≤200 ^ HDPE，
DN200

10m 0.1 106.08 702.7 76.69 68.69 10.608 70.27 7.669 6.869

小计 10.608 70.27 7.669 6.869

清单项目综合单价 95.41600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.9018 1.3916 2.65

技工人工费 元 4.7471 1.3625 6.47

高级技工人工费 元 1.0813 1.3812 1.49

材料

棉纱 kg 0.0047 9.38 0.04
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材料
三氯乙烯 kg 0.002 10.35 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.0272 244.11 6.64

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0057 180.45 1.03

项目编码 040501005004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-211换

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm) 250＜
dn≤315 ^ HDPE，
DN300

10m 0.1 206.1 1343.34 133.13 131.22 20.61 134.334 13.313 13.122

小计 20.61 134.334 13.313 13.122

清单项目综合单价 181.37900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.6918 1.3916 5.14

技工人工费 元 9.227 1.3625 12.57

高级技工人工费 元 2.0996 1.3812 2.9

材料

棉纱 kg 0.0079 9.38 0.07

三氯乙烯 kg 0.004 10.35 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.0484 244.11 11.81

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0083 180.45 1.5

项目编码 040501005005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-213换

塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ HDPE，
DN400

10m 0.1 383.56 2099 209.81 221.44 38.356 209.9 20.981 22.144

小计 38.356 209.9 20.981 22.144

清单项目综合单价 291.38100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.8694 1.3916 9.56

技工人工费 元 17.2012 1.3625 23.44

高级技工人工费 元 3.8808 1.3812 5.36

材料

棉纱 kg 0.0133 9.38 0.12

三氯乙烯 kg 0.006 10.35 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

机械

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.079 244.11 19.28

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 180.45 1.7

项目编码 040504010661 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-441

砖砌体平箅式单箅雨水
口 长度L(mm)×宽度
B(mm)680×380 井深
H(m) H=1.00

座 1 340.38 614.2 0.32 120.8 340.38 614.2 0.32 120.8

小计 340.38 614.2 0.32 120.8

清单项目综合单价 1075.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 100.11 1.3916 139.31

技工人工费 元 147.577 1.3625 201.07

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.369 681.42 251.44

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.177 4.62 0.82

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153 321.19 49.14

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.007 335.22 2.35

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.137 406.19 55.65

其他材料费(按百分比计算) 元 7.3 1 7.3

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.026 12.43 0.32

项目编码 040504002211 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-312

钢筋混凝土矩形水表井
井室净尺寸长L(m)×宽
B(m)×高H(m)
2.15×1.10×1.40

座 1 942.68 2231.44 75.37 366.41 942.68 2231.44 75.37 366.41

小计 942.68 2231.44 75.37 366.41

清单项目综合单价 3615.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 264.653 1.3916 368.29

技工人工费 元 421.57 1.3625 574.39

材料

煤焦沥青漆 kg 0.519 16.19 8.4

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 9.898 5.57 55.13

水 m3 1.726 4.62 7.97

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.061 491.51 29.98

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 345.88 244.54

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 3.468 377.74 1310

其他材料费(按百分比计算) 元 2.23 1 2.23

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.04 991.54 39.66

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.04 714.64 28.59

混凝土振动器  平板式 台班 0.573 12.43 7.12

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.18 4153.34 4.99 396.75 71.318 415.334 0.499 39.675

小计 71.318 415.334 0.499 39.675

清单项目综合单价 526.82600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.0982 1.3916 62.76

技工人工费 元 6.2822 1.3625 8.56

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.19 410.25

其他材料费(按百分比计算) 元 4.112 1 4.11

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.18 0.5

项目编码 040101001772 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325
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120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.0006 4164.81 0 0 1102.1 2.498886 0 0 0.66126

小计 4.526176 0 6.11227 1.63451

清单项目综合单价 12.27295600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252233 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002814 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.56 22687.28 549.77 1569.94 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

小计 14.9756 226.8728 5.4977 15.6994

清单项目综合单价 263.04550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
中砂 m3 1.27 178.64 226.87

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1271.02 3.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 549.41 1.66

项目编码 040103002905 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003522 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43

项目编码 040501014652 项目名称 给水新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 新旧管接驳DN300 处 1 0 20183.49 0 1009.17 0 20183.49 0 1009.17

小计 0 20183.49 0 1009.17

清单项目综合单价 21192.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040501014431 项目名称 排水新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1 新旧管接驳DN600 处 1 0 20183.49 0 1009.17 0 20183.49 0 1009.17

小计 0 20183.49 0 1009.17

清单项目综合单价 21192.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：停车场给排水工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1160758.42

2 措施项目 24761.9

2.1 安全文明施工 24761.9

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 20118.87

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4643.03

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 106696.83

5 含税建安工程造价 1292217.15

合计 2584434.30

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 配电
1160758.

42
0

1-1
03040201
2001

组合型成套
箱式变电站

1.名称:组合型成套箱式
变电站
2.规格:1250kvA
3.说明1:含全绝缘全密封
SF6负荷开关柜（2线路+1
计量+1变压器馈线，电操
）、低压柜（进线、出线
、计量、补偿柜）
4.说明2:含设备调试、基
础、围栏、接地等
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 450337.94
450337.9

4
0

1-2
03040201
2002

组合型成套
箱式变电站

1.名称:组合型成套箱式
变电站
2.规格:630kvA
3.说明1:含全绝缘全密封
SF6负荷开关柜（2线路+1
计量+1变压器馈线，电操
）、低压柜（进线、出线
、计量、补偿柜）
4.说明2:含设备调试、基
础、围栏、接地等
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 214701.78
214701.7

8
0

1-3
03040201
1111

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.功率:10KW以内综合考
虑报价
3.说明1:含配电箱本体、
安装、进线、端子、接地
、调试及防雷接地、基础
等全部工作
4.说明2:含内部元器件，
包含但不限于控制器及二
次回路
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 4431.89 4431.89 0

1-4
03040201
1002

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.功率:20KW以内综合考
虑报价
3.说明1:含配电箱本体、
安装、进线、端子、接地
、调试及防雷接地、基础
等全部工作
4.说明2:含内部元器件，
包含但不限于控制器及二
次回路
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 8131.89 8131.89 0
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1-5
03040201
1003

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.功率:30KW以内综合考
虑报价
3.说明1:含配电箱本体、
安装、进线、端子、接地
、调试及防雷接地、基础
等全部工作
4.说明2:含内部元器件，
包含但不限于控制器及二
次回路
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 10231.89 10231.89 0

1-6
03040201
1004

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.功率:50KW以内综合考
虑报价
3.说明1:含配电箱本体、
安装、进线、端子、接地
、调试及防雷接地、基础
等全部工作
4.说明2:含内部元器件，
包含但不限于控制器及二
次回路
5.其他:其他要求:满足设
计图纸及技术规范要求

台 1 12631.89 12631.89 0

1-7
04080500
4001

景观照明灯

1.名称:草坪灯
2.规格:LED光源:9W，LED
~220V 灯头160*160
*H0.6m
3.说明:含灯具本体、基
础制作、安装、接线盒、
接线、接地及调试等全部
工作，具体详设计方案及
意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 15 812.63 12189.45 0

1-8
04080500
4002

埋地射灯

1.名称:埋地射灯
2.规格:LED光源:6W，LED
~22V 结合园建或植物安
装
3.说明:含灯具本体、自
带变压器、基础制作、安
装、接线盒、接线、接地
及调试等全部工作，具体
详设计方案及意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 10 159.32 1593.2 0

1-9
04080500
4003

射树灯

1.名称:射树灯
2.规格:LED光源:25W，
LED ~220V
3.说明:含灯具本体、自
带变压器、基础制作、安
装、接线盒、接线、接地
及调试等全部工作，具体
详设计方案及意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 10 225.47 2254.7 0

工程名称： 停车场配电工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
04080500
4004

插泥射灯

1.名称:插泥射灯
2.规格:LED光源:24W，
LED ~220V
3.说明:含灯具本体、自
带变压器、基础制作、安
装、接线盒、接线、接地
及调试等全部工作，具体
详设计方案及意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 6 164.54 987.24 0

1-11
04080500
4005

路灯

1.名称:路灯
2.规格:LED光源:100W，
LED ~220V  H=7m
3.说明:含灯具本体、基
础制作、安装、接线盒、
接线、接地及调试等全部
工作，具体详设计方案及
意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 5 3718.85 18594.25 0

1-12
04080500
4006

景观庭院灯

1.名称:景观庭院灯
2.规格:LED光源:50W，
LED ~220V  H=4.5m
3.说明:含灯具本体、基
础制作、安装、接线盒、
接线、接地及调试等全部
工作，具体详设计方案及
意向图
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

套 3 2875.51 8626.53 0

1-13
04080300
1111

电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1KV-
3x2.5mm2
3.说明:含电力电缆头
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 1800 13.7 24660 0

1-14
04080300
1112

电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJV-
0.6/1KV-4x25+1x16mm2
3.说明:含电力电缆头
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 1000 136.69 136690 0

1-15
04080300
1113

电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZB-YJV-
0.6/1KV-5x16mm2
3.说明:含电力电缆头
4.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 1000 95 95000 0

1-16
04080400
1441

配管

1.名称:配管
2.规格:SC20
3.敷设方式:埋地敷设
4.说明:含防水接线盒、
管道防腐刷漆
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 500 19.37 9685 0

工程名称： 停车场配电工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-17
04080400
1112

配管

1.名称:配管
2.规格:SC25
3.敷设方式:埋地敷设
4.说明:含防水接线盒、
管道防腐刷漆
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 1500 25.37 38055 0

1-18
04080400
1113

配管

1.名称:配管
2.规格:SC32
3.敷设方式:埋地敷设
4.说明:含防水接线盒、
管道防腐刷漆
5.其他:满足技术规范及
设计图纸要求

m 1000 31.95 31950 0

1-19
01050202
7001

电缆沟、地
沟

1.名称:钢筋混凝土电缆
沟
2.规格:1.4m×1.4m
3.材料品种、规格、强度
等级:C30混凝土
4.C20素混凝土100厚垫层
5.盖板材质及规格:C30钢
筋混凝土固定盖板、
6.每30米设一道伸缩缝
7.深)渗水井200x200x500
内填卵石(格距15)
8.电缆支架
9.接地母线及接地极敷设
、接地调试等
10.排水管DN150、铸铁格
栅(格距30) 160x160

m 10 773.98 7739.8 0

1-20
04010100
2321

挖沟槽土方

1.土石方类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 302.6 12.27 3712.9 0

1-21
04010300
2361

一般回填方

1.填方材料品种:回填石
粉渣
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 264.4 158.31 41857.16 0

1-22
04010300
2642

一般回填方

1.填方材料品种:回填素
土
2.密实度要求:满足图纸
设计要求
3.石粉渣的要求:满足图
纸设计要求
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 38.2 26.91 1027.96 0

工程名称： 停车场配电工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-23
04010300
3671

余方弃置

1.废弃料品种:不区分土
石方类别，投标人综合考
虑
2.运距:综合考虑
3.其他:土方外运车辆综
合考虑
4.满足技术规范及设计图
纸要求

m3 264.4 97.08 25667.95 0

合计
1160758.

42
0

工程名称： 停车场配电工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 停车场配电工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

24761.9

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 24761.9

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 20118.87

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4643.03
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 24761.9

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 106696.83

合计 106696.83
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 停车场配电工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 030402012001 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030202-63

组合型成套箱式变电站
变压器容量C(kV·A)
1000＜C≤1600 ^ 组合
型成套箱式变电站
1250KVA

台 1 2190.13 442010.66 670.38 674.9 2190.13 442010.66 670.38 674.9

090103-219 箱变围栏制安 10m2 0.6 2825.94 2218.49 721.68 910.29 1695.564 1331.094 433.008 546.174

090103-268 箱变接地装置调试 系统 1 575.05 4.39 50.6 156 575.05 4.39 50.6 156

小计 4460.744 443346.144 1153.988 1377.074

清单项目综合单价 450337.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 327.985 1.3916 456.42

技工人工费 元 958.811 1.3625 1306.38

高级技工人工费 元 309.387 1.3812 427.33

普工人工费(市政维修) 元 403.9398 1.3916 562.12

技工人工费(市政维修) 元 1036.1722 1.3625 1411.78

高级技工人工费(市政维修) 元 214.818 1.3812 296.71

材料

镀锌扁钢 60×6 kg 168 4.87 818.16

钢垫板夹板 kg 14.5 4.6 66.7

白布 m2 0.8 4.82 3.86

镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧 10套 0.61 10.89 6.64

焊锡丝 kg 0.4 66.9 26.76

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.25 7.4 1.85

铁砂布 0#-2# 张 2.5 0.66 1.65

焊锡膏 瓶装50g kg 0.08 61.5 4.92

汽油 60#～70# kg 0.8 6.67 5.34

其他材料费 元 14.5 0.885 12.83

普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm kg 2.748 4.18 11.49

螺栓(带帽)(综合) kg 2.292 7.04 16.14

电焊条 结422  φ3.2 kg 10.818 7.12 77.02

氧气(工业用) m3 4.044 18.19 73.56

乙炔气 kg 10.074 11.88 119.68

热镀锌钢管 DN32×3.5 m 29.664 16.67 494.5

热镀锌钢管 DN50×3.5 m 10.392 26.12 271.44

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4524 347.47 157.2

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1926 370.25 71.31

其他材料费(按百分比计算) 元 38.982 1 38.98

等边角钢(综合) kg 1.23 3.399 4.18

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.5 643.66 321.83

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.5 620.37 310.19

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.25 153.44 38.36

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.3 585.55 175.67

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.048 228.1 10.95

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.642 30.74 19.74

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.326 170.93 226.65

仪器仪表使用费 元 57.17 0.885 50.6

项目编码 030402012002 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030202-61

组合型成套箱式变电站
变压器容量C(kV·A)
315＜C≤630 ^ 组合型
成套箱式变电站630KVA

台 1 1606.11 207122.34 662.71 518.75 1606.11 207122.34 662.71 518.75

090103-219 箱变围栏制安 10m2 0.6 2825.94 2218.49 721.68 910.29 1695.564 1331.094 433.008 546.174

090103-268 箱变接地装置调试 系统 1 575.05 4.39 50.6 156 575.05 4.39 50.6 156

小计 3876.724 208457.824 1146.318 1220.924

清单项目综合单价 214701.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 240.512 1.3916 334.7

技工人工费 元 703.132 1.3625 958.02

高级技工人工费 元 226.896 1.3812 313.39

普工人工费(市政维修) 元 403.9398 1.3916 562.12

技工人工费(市政维修) 元 1036.1722 1.3625 1411.78

高级技工人工费(市政维修) 元 214.818 1.3812 296.71

材料

热镀锌钢管 DN32×3.5 m 29.664 16.67 494.5

镀锌扁钢 60×6 kg 165 4.87 803.55

钢垫板夹板 kg 14 4.6 64.4

白布 m2 0.5 4.82 2.41

镀锌精制带帽螺栓 M16×250以内2平1弹簧 10套 0.61 10.89 6.64

焊锡丝 kg 0.4 66.9 26.76

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.2 7.4 1.48

铁砂布 0#-2# 张 2 0.66 1.32

焊锡膏 瓶装50g kg 0.08 61.5 4.92

汽油 60#～70# kg 0.5 6.67 3.34

其他材料费 元 14.5 0.885 12.83

普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm kg 2.748 4.18 11.49

螺栓(带帽)(综合) kg 2.292 7.04 16.14

电焊条 结422  φ3.2 kg 10.818 7.12 77.02

氧气(工业用) m3 4.044 18.19 73.56

乙炔气 kg 10.074 11.88 119.68

热镀锌钢管 DN50×3.5 m 10.392 26.12 271.44

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4524 347.47 157.2

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1926 370.25 71.31

其他材料费(按百分比计算) 元 38.982 1 38.98

等边角钢(综合) kg 1.23 3.399 4.18

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.5 643.66 321.83

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.5 620.37 310.19

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2 153.44 30.69

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.3 585.55 175.67

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.048 228.1 10.95

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.642 30.74 19.74

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.326 170.93 226.65

仪器仪表使用费 元 57.17 0.885 50.6

项目编码 030402011111 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23
成套配电箱安装 落地
式 ^ 落地式成套配电
箱10KW

台 1 451.92 3821.66 35.13 123.18 451.92 3821.66 35.13 123.18

小计 451.92 3821.66 35.13 123.18

清单项目综合单价 4431.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.327 1.3916 93.69

技工人工费 元 178.443 1.3625 243.13

高级技工人工费 元 83.336 1.3812 115.1

材料

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11
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材料

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 585.55 35.13

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23
成套配电箱安装 落地
式 ^ 落地式成套配电
箱20KW

台 1 451.92 7521.66 35.13 123.18 451.92 7521.66 35.13 123.18

小计 451.92 7521.66 35.13 123.18

清单项目综合单价 8131.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.327 1.3916 93.69

技工人工费 元 178.443 1.3625 243.13

高级技工人工费 元 83.336 1.3812 115.1

材料

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 585.55 35.13

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23
成套配电箱安装 落地
式 ^ 落地式成套配电
箱30KW

台 1 451.92 9621.66 35.13 123.18 451.92 9621.66 35.13 123.18

小计 451.92 9621.66 35.13 123.18

清单项目综合单价 10231.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.327 1.3916 93.69

技工人工费 元 178.443 1.3625 243.13

高级技工人工费 元 83.336 1.3812 115.1

材料

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 585.55 35.13

项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23
成套配电箱安装 落地
式 ^ 落地式成套配电
箱50KW

台 1 451.92 12021.66 35.13 123.18 451.92 12021.66 35.13 123.18

小计 451.92 12021.66 35.13 123.18

清单项目综合单价 12631.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.327 1.3916 93.69

技工人工费 元 178.443 1.3625 243.13

高级技工人工费 元 83.336 1.3812 115.1

材料

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.06 585.55 35.13

项目编码 040805004001 项目名称 景观照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-214
立柱式草坪灯安装 ^
立柱式草坪灯

10套 0.1 738.83 6849.51 0 537.99 73.883 684.951 0 53.799

小计 73.883 684.951 0 53.799

清单项目综合单价 812.63300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.6593 1.3916 12.05

技工人工费 元 37.9451 1.3625 51.7

高级技工人工费 元 7.3367 1.3812 10.13

材料

膨胀螺栓 M10 套 4.08 0.46 1.88

合金钢钻头(综合) 个 0.052 6.37 0.33

其他材料费 元 0.41 0.885 0.36

机械

项目编码 040805004002 项目名称 埋地射灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211
装饰射灯安装 吸顶式
^ 埋地射灯

10套 0.1 207.13 1267.91 0 118.21 20.713 126.791 0 11.821

小计 20.713 126.791 0 11.821

清单项目综合单价 159.32500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4272 1.3916 3.38

技工人工费 元 10.6377 1.3625 14.49

高级技工人工费 元 2.0567 1.3812 2.84

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22

机械

项目编码 040805004003 项目名称 射树灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211
装饰射灯安装 吸顶式
^ 射树灯

10套 0.1 207.13 1897.91 0 149.71 20.713 189.791 0 14.971

小计 20.713 189.791 0 14.971

清单项目综合单价 225.47500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 2.4272 1.3916 3.38

技工人工费 元 10.6377 1.3625 14.49

高级技工人工费 元 2.0567 1.3812 2.84

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22

机械

项目编码 040805004004 项目名称 插泥射灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211
装饰射灯安装 吸顶式
^ 插泥射灯

10套 0.1 207.13 1317.61 0 120.69 20.713 131.761 0 12.069

小计 20.713 131.761 0 12.069

清单项目综合单价 164.54300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4272 1.3916 3.38

技工人工费 元 10.6377 1.3625 14.49

高级技工人工费 元 2.0567 1.3812 2.84

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22

机械

项目编码 040805004005 项目名称 路灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-49换
庭院路灯安装 三火 ^
路灯100W

10套 0.1 2536.24 13039.75 0 1323.13 253.624 1303.975 0 132.313

030212-55
路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 7 臂长(m) 单臂
1.2

套 1 444.37 1275.58 119.11 189.88 444.37 1275.58 119.11 189.88

小计 697.994 2579.555 119.11 322.193

清单项目综合单价 3718.85200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.0121 1.3916 173.97

技工人工费 元 313.0282 1.3625 426.5

高级技工人工费 元 70.6127 1.3812 97.53

材料

钢垫板夹板 kg 0.6 4.6 2.76

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.41 1.33 0.55

螺帽 M20 10个 0.41 5.66 2.32

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.39 11.83 4.61

酚醛磁漆 kg 0.46 9.29 4.27

灯柱(柱高7M,单臂1.2M) 套 1 1246.02 1246.02

膨胀螺栓 M12×160 套 4.08 5.75 23.46

其他材料费 元 17.592 0.885 15.57

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.125 643.66 80.46

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.066 585.55 38.65

项目编码 040805004006 项目名称 景观庭院灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-49换
庭院路灯安装 三火 ^
景观庭院灯50W

10套 0.1 2536.24 8912.35 0 1116.76 253.624 891.235 0 111.676

030212-53
路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 5 臂长(m) 单臂
1.2

套 1 417.14 956.05 81.76 164.02 417.14 956.05 81.76 164.02

小计 670.764 1847.285 81.76 275.696

清单项目综合单价 2875.50500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 120.1331 1.3916 167.18

技工人工费 元 300.8072 1.3625 409.85

高级技工人工费 元 67.8617 1.3812 93.73

材料

钢垫板夹板 kg 0.5 4.6 2.3

弹簧垫圈 M16～30 10个 0.612 1.33 0.81

螺帽 M18 10套 0.41 2.65 1.09

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.31 11.83 3.67

酚醛磁漆 kg 0.41 9.29 3.81

灯柱(柱高5M,单臂1.2M) 套 1 927.43 927.43

飞保险(羊角熔断器10A) 个 1.03 2.21 2.28

膨胀螺栓 M12×160 套 4.08 5.75 23.46

其他材料费 元 17.142 0.885 15.17

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.087 643.66 56

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.044 585.55 25.76

项目编码 040803001111 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换
铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
YJV-0.6/1KV-3x2.5mm2

100m 0.01 318.6 915.18 6.2 130.51 3.186 9.1518 0.062 1.3051

小计 3.186 9.1518 0.062 1.3051

清单项目综合单价 13.70490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.3916 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.3625 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.3812 0.48

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 040803001112 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ WDZB-YJV-
0.6/1KV-4x25+1x16mm2

100m 0.01 736.68 12117.09 12.64 801.7 7.3668 121.1709 0.1264 8.017

小计 7.3668 121.1709 0.1264 8.017

清单项目综合单价 136.68110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3916 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3625 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.3812 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04
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材料
其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 643.66 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 040803001113 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ WDZB-YJV-
0.6/1KV-5x16mm2

100m 0.01 736.68 8147.79 12.64 603.24 7.3668 81.4779 0.1264 6.0324

小计 7.3668 81.4779 0.1264 6.0324

清单项目综合单价 95.00350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3916 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3625 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.3812 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 643.66 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 620.37 0.06

项目编码 040804001441 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-19
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) DN≤20

100m 0.01 701.83 991.08 8.15 235.85 7.0183 9.9108 0.0815 2.3585

小计 7.0183 9.9108 0.0815 2.3585

清单项目综合单价 19.36910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.44654 1.3916 2.01

技工人工费 元 3.67365 1.3625 5.01

材料

镀锌锁紧螺母 20 个 0.16056 0.31 0.05

热镀锌钢管 DN20×2.8 m 1.04 8.37 8.7

镀锌管接头 3×20 个 0.1648 1.77 0.29

镀锌钢管塑料护口 20 个 0.1545 0.18 0.03

接地管卡 DN20 个 0.4841 0.29 0.14

铅油 kg 0.00568 8.23 0.05

电线 BVR-4 m 0.14523 4.19 0.61

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0099 1 0.01

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.16 0.08

项目编码 040804001112 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-20
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

100m 0.01 833.76 1397.93 12.54 291.43 8.3376 13.9793 0.1254 2.9143

小计 8.3376 13.9793 0.1254 2.9143

清单项目综合单价 25.35660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.71808 1.3916 2.39

技工人工费 元 4.36456 1.3625 5.95

材料

镀锌锁紧螺母 25 个 0.16056 0.38 0.06

热镀锌钢管 DN25×3.2 m 1.04 11.96 12.44

镀锌管接头 3×25 个 0.1648 2.61 0.43

镀锌钢管塑料护口 25 个 0.1545 0.25 0.04

接地管卡 DN25 个 0.4841 0.39 0.19

铅油 kg 0.00816 8.23 0.07

电线 BVR-4 m 0.16944 4.19 0.71

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.014 1 0.01

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0004 109.63 0.04

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.16 0.08

项目编码 040804001113 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-21
钢管敷设 镀锌钢管埋
地敷设 公称直径
DN(mm) 25＜DN≤32

100m 0.01 925.59 1914.88 12.54 341.57 9.2559 19.1488 0.1254 3.4157

小计 9.2559 19.1488 0.1254 3.4157

清单项目综合单价 31.94580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.90708 1.3916 2.65

技工人工费 元 4.84554 1.3625 6.6

材料

镀锌锁紧螺母 32 个 0.16056 0.44 0.07

铅油 kg 0.01032 8.23 0.08

热镀锌钢管 DN32×3.5 m 1.04 16.67 17.34

镀锌管接头 32 个 0.1648 3.54 0.58

镀锌钢管塑料护口 32 个 0.1545 0.27 0.04

接地管卡 DN32 个 0.4841 0.56 0.27

电线 BVR-4 m 0.16944 4.19 0.71

镀锌钢丝(综合) kg 0.00679 4.6 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0191 1 0.02

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0004 109.63 0.04

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.16 0.08

项目编码 010502027001 项目名称 电缆沟、地沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-65
非泵送现浇混凝土 地
沟电缆沟

10m3 0.064 1951.72 4194.16 20.36 727.63 124.91008 268.42624 1.30304 46.56832

040401-590
钢制(铸铁)盖板安装
宽B(m) 0.5＜B≤1.0

10m 0.1 1215.26 1705.57 0 406.86 121.526 170.557 0 40.686

小计 246.43608 438.98324 1.30304 87.25432

清单项目综合单价 773.97668000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 32.064196 1.3916 44.62

技工人工费 元 148.120812 1.3625 201.81

材料

红丹防锈漆 kg 0.5124 9.56 4.9

松节油 kg 0.1351 20.35 2.75

水 m3 0.41088 4.62 1.9

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.6464 406.19 262.56

其他材料费(按百分比计算) 元 4.04272 1 4.04

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.128 10.18 1.3



工程量清单综合单价分析表                         

第 5 页，共 5 页

机械

项目编码 040101002321 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.29 0 6112.27 973.25 2.02729 0 6.11227 0.97325

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4164.81 0 0 1102.1 2.50305081 0 0 0.6623621

小计 4.53034081 0 6.11227 1.6356121

清单项目综合单价 12.27822291

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252893 1.3916 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1133.01 0.23

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 1036.21 5.89

项目编码 040103002361 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.56 12530.27 728.17 1074.84 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

小计 14.9756 125.3027 7.2817 10.7484

清单项目综合单价 158.30840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3916 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 105.83 125.3

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1271.02 5.08

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 549.41 2.2

项目编码 040103002642 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.8 7.16 560.69 476.21 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

小计 16.468 0.0716 5.6069 4.7621

清单项目综合单价 26.90860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3916 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1271.02 3.91

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 549.41 1.69

项目编码 040103003671 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*30

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:35km)

1000m3 0.001 0 55.99 90546.33 6473.42 0 0.05599 90.54633 6.47342

小计 0 0.05599 90.54633 6.47342

清单项目综合单价 97.07574000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.057845 1557.88 90.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 717.94 0.43
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：停车场配电工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 277855.64

2 措施项目 6755.85

2.1 安全文明施工 6755.85

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5644.43

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1111.42

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 25615.03

5 含税建安工程造价 310226.52

合计 620453.04

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 消火栓系统
277855.6

4
0

1-1
03090101
1331

室外消火栓

(1)名称:室外消火栓（自
带阀门）
(2)型号、规格:SS100/65-
1.6型地上式消火栓，满
足国标13S201-P15《室外
地上式消火栓安装图(闸
阀套筒式、支管浅装)》
图集
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 6 1368.39 8210.34 0

1-2
03090101
0001

室内消火栓

(1)名称:自救式消防软管
卷盘箱
(2)型号、规格:消防软管
卷盘栓口直径25MM,软管
内径19MM,长度30M，直流
喷雾喷枪当量喷嘴直径
6MM详，图集15S202第49
页
(3)综合考虑管井内外及
超高降效费、地下室增加
费
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 4 472.41 1889.64 0

1-3
03090101
2001

消防水泵接
合器

(1)名称:消防水泵接合器
(两具)安全阀随设备自带
(2)型号、规格:SQD150-
1.6
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 16 1296.57 20745.12 0

1-4
03091000
1001

灭火器

(1)名称:推车式水基型灭
火器
(2)型号、规格:45L
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

具 5 926.98 4634.9 0

1-5
03100201
0001

倒流防止器

(1)名称:低阻力倒流防止
器
(2)规格:DN150
(3)附件配置:包括连接至
管道及密封垫、标识牌、
法兰及法兰垫片的供应及
安装，水试压等工作，一
切如图纸及规范所述
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

套 2 8062.12 16124.24 0
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1-6
03100200
8001

可曲挠橡胶
接头

(1)名称:可曲挠橡胶接头
(2)规格:DN150
(3)包括连接至管道及密
封垫、标识牌、法兰及法
兰垫片的供应及安装，水
试压等工作，一切如图纸
及规范所述
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 1452.83 2905.66 0

1-7
03100200
1331

金属阀门

(1)名称:闸阀
(2)规格:DN150
(3)包括连接至管道及密
封垫、标识牌、法兰及法
兰垫片的供应及安装，水
试压等工作，一切如图纸
及规范所述
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

个 2 2493.87 4987.74 0

1-8
03090100
2001

消火栓钢管

(1)名称:热浸镀锌无缝钢
管及管件
(2)规格:DN150
(3)连接形式:卡箍连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验
(5)含管件、标识
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 34.69 216.62 7514.55 0

1-9
03100100
1331

铸铁管

(1)名称:内衬水泥砂浆球
墨铸铁给水管及管件
(2)规格:DN150
(3)连接形式:承插接口橡
胶圈密封
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验
(5)含管件、标识
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 320.2 151.61 48545.52 0

1-10
03100100
1442

铸铁管

(1)名称:内衬水泥砂浆球
墨铸铁给水管及管件
(2)规格:DN100
(3)连接形式:承插接口橡
胶圈密封
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验
(5)含管件、标识
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 138.69 114.01 15812.05 0

工程名称： 消防工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 3 页，共 3 页

1-11
03090100
2002

消火栓钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管及
管件
(2)规格:DN25
(3)连接形式:螺纹连接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:水压试验
(5)含管件、标识
(6)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m 11.3 63.16 713.71 0

1-12
01010200
2001

挖沟槽土方

(1)名称:挖土方
(2)土壤类别:综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
2221.2

7
11.87 26366.47 0

1-13
01010200
7001

回填方

(1)填方部位:回填砂
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 116.22 269.06 31270.15 0

1-14
01010200
7002

回填方

(1)填方部位:回填灰土
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 232.44 26.43 6143.39 0

1-15
01010200
7003

回填方

(1)填方部位:回填土
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
1872.6

1
26.43 49493.08 0

1-16
01010300
2001

余方弃置

(1)余方弃置
(2)运距:综合考虑
(3)含装土、运土、弃置
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3 348.66 75.37 26278.5 0

1-17
03120100
1001

管道刷油

(1)名称:管道刷油
(2)含管外壁刷冷底子油
一道,石油沥青二道防腐,
并有加强包扎层及外保护
层,土壤腐蚀性较强时,应
做加强级防腐措施
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 146.14 31.02 4533.26 0

1-18
03090900
1001

水灭火控制
装置调试

(1)名称:消火栓灭火系统
调试
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

点 6 281.22 1687.32 0

合计
277855.6

4
0

工程名称： 消防工程

标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 消防工程
标    段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6755.85

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6755.85

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5644.43

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1111.42
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6755.85

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 25615.03

合计 25615.03
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 消防工程 标段： 前海博物馆市政配套一期项目施工

项目编码 030901011331 项目名称 室外消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-84

室外地上式消火栓安装
(1.6MPa) 浅100型 ^
地上式消火栓 SS100-
1.6

套 1 133.81 1129.51 12.31 92.76 133.81 1129.51 12.31 92.76

小计 133.81 1129.51 12.31 92.76

清单项目综合单价 1368.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.899 1.3916 26.3

技工人工费 元 64.076 1.3625 87.3

高级技工人工费 元 14.634 1.3812 20.21

材料

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 0.173 23.19 4.01

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.221 7.4 1.64

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.1 8.23 0.82

氧气(工业用) m3 0.157 17.33 2.72

乙炔气 kg 0.082 14.64 1.2

黑玛钢丝堵(堵头) DN15 个 1.01 0.19 0.19

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.007 23.79 0.17

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.071 170.93 12.14

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65 ^ 自救式消防
软管卷盘箱

套 1 142.79 277.12 0.8 51.7 142.79 277.12 0.8 51.7

小计 142.79 277.12 0.8 51.7

清单项目综合单价 472.41000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3625 93.07

高级技工人工费 元 15.695 1.3812 21.68

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.368 0.53

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 43.05 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.16 0.24

项目编码 030901012001 项目名称 消防水泵接合器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-89
消防水泵接合器安装(
地上式) DN150 ^ 消防
水泵接合器SQD150-1.6

套 1 325.98 816.92 24.79 128.88 325.98 816.92 24.79 128.88

小计 325.98 816.92 24.79 128.88

清单项目综合单价 1296.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.051 1.3916 64.08

技工人工费 元 155.888 1.3625 212.4

高级技工人工费 元 35.839 1.3812 49.5

材料

电 kW·h 0.215 0.65 0.14

耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm kg 1.1 23.19 25.51

砂轮片 φ100mm 片 0.097 5.81 0.56

砂轮片 φ400mm 片 0.071 16.19 1.15

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.29 7.4 2.15

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.56 8.23 4.61

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.2 11.65 2.33

其他材料费 元 5.436 0.885 4.81

精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100 10套 2.472 21.19 52.38

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 1 69.03 69.03

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.016 324.35 5.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.02 27.16 0.54

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.011 23.79 0.26

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.11 170.93 18.8

项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-93
推车式灭火器 ^
45L推车式水基型灭火
器

组 1 8.97 872.04 0 45.97 8.97 872.04 0 45.97

小计 8.97 872.04 0 45.97

清单项目综合单价 926.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.256 1.3917 1.75

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

高级技工人工费 元 1.06 1.376 1.46

材料
其他材料费 元 5.4 0.885 4.78

机械

项目编码 031002010001 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^ 低阻
力倒流防止器DN150

个 1 269.99 7299.96 52.01 440.16 269.99 7299.96 52.01 440.16

小计 269.99 7299.96 52.01 440.16

清单项目综合单价 8062.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3917 53.12

技工人工费 元 129.407 1.3602 176.02

高级技工人工费 元 29.69 1.376 40.85

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 5.52 3.04

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.44 40.21

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 7.4 6.51

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

氧气(工业用) m3 0.11 17.33 1.91

乙炔气 kg 0.037 14.64 0.54

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 69.03 138.06

其他材料费 元 1.88 0.885 1.66
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机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 173.37 52.01

项目编码 031002008001 项目名称 可曲挠橡胶接头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36换
法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
可曲挠橡胶接头 DN150

个 1 269.99 1005.4 52.01 125.43 269.99 1005.4 52.01 125.43

小计 269.99 1005.4 52.01 125.43

清单项目综合单价 1452.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3917 53.12

技工人工费 元 129.407 1.3602 176.02

高级技工人工费 元 29.69 1.376 40.85

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 5.52 3.04

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.44 40.21

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 7.4 6.51

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

氧气(工业用) m3 0.11 17.33 1.91

乙炔气 kg 0.037 14.64 0.54

其他材料费 元 1.88 0.885 1.66

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 69.03 138.06

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 173.37 52.01

项目编码 031002001331 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-36

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^ 闸阀
DN150

个 1 269.99 1996.86 52.01 175.01 269.99 1996.86 52.01 175.01

小计 269.99 1996.86 52.01 175.01

清单项目综合单价 2493.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 38.166 1.3917 53.12

技工人工费 元 129.407 1.3602 176.02

高级技工人工费 元 29.69 1.376 40.85

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.55 5.52 3.04

六角带帽螺栓带垫 M20×85～100 套 16.48 2.44 40.21

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.88 7.4 6.51

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

氧气(工业用) m3 0.11 17.33 1.91

乙炔气 kg 0.037 14.64 0.54

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6 片 2 69.03 138.06

其他材料费 元 1.88 0.885 1.66

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.3 173.37 52.01

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-54换
室内钢管安装(沟槽连
接) 公称直径DN(mm)
125＜DN≤150 ^
热浸镀锌无缝钢管
DN150 ,沟槽管件
DN150

10m 0.1 548.04 1352.51 22.7 214.27 54.804 135.251 2.27 21.427

030801-438
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 140.84 103.09 0 42.43 1.4084 1.0309 0 0.4243

小计 56.2124 136.2819 2.27 21.8513

清单项目综合单价 216.61560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.94515 1.3917 11.06

技工人工费 元 26.94827 1.3602 36.66

高级技工人工费 元 6.17739 1.376 8.5

材料

漂白粉 kg 0.0038 3.81 0.01

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.014 4.87 0.07

卡箍连接件(含胶圈）DN150 套 0.4904 46.51 22.81

砂轮片 φ400mm 片 0.037 16.19 0.6

沟槽管件 DN150 个 0.188 113.63 21.36

水 m3 0.245 4.62 1.13

其他材料费 元 0.395 0.885 0.35

机械

其他机械费 元 1.995 0.885 1.77

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.014 31.12 0.44

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0003 228.31 0.07

项目编码 031001001331 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-171换

室外承接铸铁給水管安
装(胶圈接口) 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150 ^
内衬水泥砂浆球墨铸铁
给水管及管件 DN150

10m 0.1 265.97 1118.84 4.63 126.66 26.597 111.884 0.463 12.666

小计 26.597 111.884 0.463 12.666

清单项目综合单价 151.61000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.7538 1.3917 5.22

技工人工费 元 12.7528 1.3602 17.35

高级技工人工费 元 2.9269 1.376 4.03

材料

橡胶圈 DN150 个 0.396 11.26 4.46

水 m3 0.02 4.62 0.09

其他材料费 元 0.082 0.885 0.07

机械
试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

项目编码 031001001442 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-170换

室外承接铸铁給水管安
装(胶圈接口) 公称直
径DN(mm) DN≤100 ^
内衬水泥砂浆球墨铸铁
给水管及管件 DN100

10m 0.1 216.03 825.13 0.46 98.46 21.603 82.513 0.046 9.846

小计 21.603 82.513 0.046 9.846

清单项目综合单价 114.00800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.0533 1.3917 4.25

技工人工费 元 10.356 1.3602 14.09

高级技工人工费 元 2.3749 1.376 3.27

材料

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费 元 0.082 0.885 0.07

橡胶圈 DN100 个 0.335 8.19 2.74

机械
试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.31 0.05

项目编码 030901002002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14换
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
热浸镀锌钢管 DN25

10m 0.1 346.39 157.79 9.12 100.2 34.639 15.779 0.912 10.02

030801-437
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 111.54 37.49 0 31.39 1.1154 0.3749 0 0.3139

小计 35.7544 16.1539 0.912 10.3339

清单项目综合单价 63.15420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.06329 1.3917 7.05

技工人工费 元 17.14156 1.3602 23.32

高级技工人工费 元 3.91896 1.376 5.39

材料

聚四氟乙烯生料带 m 1.55 0.09 0.14

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 1.14 3.19 3.64

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.044 4.87 0.21

砂轮片 φ400mm 片 0.005 16.19 0.08

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.088 4.62 0.41

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.0022 13.93 0.03

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.0196 43.75 0.86

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.000601 4165.11 0 0 1102.17 2.50323111 0 0 0.66240417

小计 4.53067111 0 5.73618 1.60882417

清单项目综合单价 11.87567528

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.252549 1.3917 4.53

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.67 23304.5 505.66 1597.67 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

小计 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

清单项目综合单价 269.05500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
中砂 m3 1.27 183.5 233.05

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1161.72 3.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 512.64 1.55

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 010102007003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-210

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5

1000m3 0.0007 0 55.99 22578.39 1616.29 0 0.039193 15.804873 1.131403

120001-214
新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5

1000m3 0.000301 0 55.99 26889.14 1924.35 0 0.01685299 8.09363114 0.57922935

独立费 弃置费 m3 1 0 0 47 0 0 0 47 0

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

小计 0.65828 0.05604599 72.67585414 2.01184235

清单项目综合单价 75.40202248

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.005105 1557.16 7.95

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.01191 1303.81 15.53

项目编码 031201001001 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031103-339
沥青玻璃布防腐 管道
(增)一油

10m2 0.1 86.79 50.44 0 25.49 8.679 5.044 0 2.549

031103-340
沥青玻璃布防腐 管道
(增)一布

10m2 0.1 93.14 28.36 0 26.07 9.314 2.836 0 2.607

小计 17.993 7.88 0 5.156



工程量清单综合单价分析表                         

第 4 页，共 4 页

清单项目综合单价 31.02900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.6311 1.3917 7.84

技工人工费 元 5.9221 1.3602 8.06

高级技工人工费 元 1.5272 1.376 2.1

材料

玻璃布 m2 1.4 1.95 2.73

石油沥青 10# kg 2.25 1.73 3.89

滑石粉 kg 1 0.73 0.73

煤 kg 0.32 1.06 0.34

其他材料费 元 0.213 0.885 0.19

机械

项目编码 030909001001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-10 消火栓灭火系统 点 1 171.95 5.18 54.44 49.65 171.95 5.18 54.44 49.65

小计 171.95 5.18 54.44 49.65

清单项目综合单价 281.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.565 1.3917 11.92

技工人工费 元 37.323 1.3602 50.77

高级技工人工费 元 79.405 1.376 109.26

材料

电 kW·h 5 0.68 3.4

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.42 0.62 0.26

酒精 95% kg 0.16 3.54 0.57

电线 BV-1.0 m 1.527 0.62 0.95

机械
仪器仪表使用费 元 61.51 0.885 54.44
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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工程名称：消防工程
标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：前海博物馆市政配套一期项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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