
南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿
舍配套工程

工  程

最高投标限价

发包人： 深圳市大沙河建设投资集团有限公司

     年   月   日



工  程  名  称：
南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工
程

标  段  名  称：
南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工
程

最高投标限价

最高投标限价(小写)： 5431997.03

           (大写)： 伍佰肆拾叁万壹仟玖佰玖拾柒元零叁分

编    制    人： 胡颖

复    核    人： 杨中保

编  制  单  位：

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 范莹莹

发    包    人： 深圳市大沙河建设投资集团有限公司

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： 黄武英

编  制  时  间： 2026-04-22



总 说 明

第 1 页，共 1 页工程名称： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程



填表须知
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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
南山智城园区配套改造项目（一期
）B栋宿舍配套工程

5426570.46 133649.73 0 237071.67

1.1
南山智城园区配套改造项目（一期
）B栋宿舍配套工程-土建工程

4660887.98 119643.71 0 203621.15

1.1.1 B栋宿舍配套工程-拆除工程 69021.72 1798.51 0 3015.37

1.1.2 B栋宿舍配套工程-结构工程 329335.65 8681.69 0 14387.75

1.1.3 B栋宿舍配套工程-装饰工程 1719599.26 44448.82 0 75124.48

1.1.4 B栋宿舍配套工程-攀岩工程 764427.34 19453.8 0 33395.69

1.1.5 B栋宿舍配套工程-软装工程 423835.98 10786.14 0 18516.21

1.1.6 B栋宿舍配套工程-标识标牌工程 1354668.03 34474.75 0 59181.65

1.2
南山智城园区配套改造项目（一期
）B栋宿舍配套工程-安装工程

765682.48 14006.02 0 33450.52

1.2.1 B栋宿舍配套工程--暖通工程 129685.43 2363.2 0 5665.59

1.2.2 B栋宿舍配套工程--给排水工程 59495.22 1091.71 0 2599.18

1.2.3 B栋宿舍配套工程--消防水工程 59171.88 1078.26 0 2585.05

1.2.4 B栋宿舍配套工程--消防电工程 37114.95 718.81 0 1621.45

1.2.5 B栋宿舍配套工程--智能化工程 147399.9 2686.67 0 6439.49

1.2.6 B栋宿舍配套工程--电气工程 332815.1 6067.37 0 14539.76

2 工程建设其他费合计 5426.57

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 5431997.03 133649.73 0 237071.67

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 56692.05

2 措施项目 3615.26

2.1 安全文明施工 1798.51

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1564.47

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 234.04

2.2 其他措施项目费 1816.75

3 其他项目 3015.37

3.1 暂列金额 3015.37

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 5699.04

5 含税建安工程造价 69021.72

合计 138043.44

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： B栋宿舍配套工程-拆除工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
结构拆改工
程

56692.05 0

1-1
08110200
1001

拆除吊顶

(1)拆除部位:拆除吊顶
(2)包括天棚内其他物件
拆除
(3)拆除垃圾外运自行考
虑
(4)其他:承包人应充分了
解本工程现场条件和周围
环境，并在投标时给予充
分考虑
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 223.64 14.67 3280.8 0

1-2
08110200
1002

拆除地砖

(1)拆除部位:拆除地砖
(2)包括地面其他物件拆
除
(3)拆除垃圾外运自行考
虑
(4)其他:承包人应充分了
解本工程现场条件和周围
环境，并在投标时给予充
分考虑
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 820.77 51.69 42425.6 0

1-3
08110200
1003

拆除墙体反
坎及墙体

(1)拆除部位:拆除墙体钢
筋混凝土反坎
(2)包括墙体内的其他拆
除
(3)拆除垃圾外运自行考
虑
(4)其他:承包人应充分了
解本工程现场条件和周围
环境，并在投标时给予充
分考虑
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m3 17.56 610.47 10719.85 0

1-4
08110200
1004

拆除门头铝
板

(1)拆除部位:拆除门头铝
板
(2)包括铝板内的其他拆
除
(3)残值回收:综合考虑
(4)拆除垃圾外运自行考
虑
(5)其他:承包人应充分了
解本工程现场条件和周围
环境，并在投标时给予充
分考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 19.97 13.31 265.8 0

合计 56692.05 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-拆除工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3615.26

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1798.51

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1564.47

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 234.04
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1816.75

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1816.75 1816.75

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3615.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 3015.37
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 3015.37



材料暂估单价及调整表
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标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 5699.04

合计 5699.04



总承包服务费计价表
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标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-拆除工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 081102001001 项目名称 拆除吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-43
天棚龙骨及饰面拆除
其他面层

100m2 0.01 1086.11 59.99 0 290.41 10.8611 0.5999 0 2.9041

080001-
75+080001-

76*19

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:20km)

100m3 0.00003 3009.14 0 6108.26 1232.79 0.0902742 0 0.1832478 0.0369837

小计 10.9513742 0.5999 0.1832478 2.9410837

清单项目综合单价 14.67560570

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 7.869 1.3917 10.95

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.0002 775.16 0.16

项目编码 081102001002 项目名称 拆除地砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-27换

楼地面块料、石材面层
拆除 ^ (楼地面块料、
石材面层拆除总厚度大
于50mm时:人工*1.2)

100m2 0.01 3168.9 119.99 0 844.55 31.689 1.1999 0 8.4455

080001-
75+080001-

76*19

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:20km)

100m3 0.001001 3009.14 0 6108.26 1232.79 3.01214914 0 6.11436826 1.23402279

小计 34.70114914 1.1999 6.11436826 9.67952279

清单项目综合单价 51.69494019

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 24.932 1.3917 34.7

材料

编织袋 条 1.8 0.66 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.008 775.16 6.2

项目编码 081102001003 项目名称 拆除墙体反坎及墙体 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-10
现浇钢筋混凝土拆除
其他构件 有筋

10m3 0.1 3360.96 307.88 463 937.85 336.096 30.788 46.3 93.785

080001-
75+080001-

76*19

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:20km)

100m3 0.01 3009.14 0 6108.26 1232.79 30.0914 0 61.0826 12.3279

小计 366.1874 30.788 107.3826 106.1129

清单项目综合单价 610.47090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 263.122 1.3917 366.19

材料

空心六角钢 kg 0.102 4.94 0.5

编织袋 条 45 0.66 29.7

合金钢钻头(一字型) 个 0.036 4.32 0.16

高压风管 Φ25-6P-20m m 0.015 7.89 0.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.305 1 0.31

机械

自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.079 775.16 61.24

风动凿岩机  手持式 台班 0.22 11.81 2.6

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.11 397.29 43.7

项目编码 081102001004 项目名称 拆除门头铝板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-37
墙柱面龙骨及饰面拆除
有龙骨

100m2 0.01 880.25 59.99 0 235.93 8.8025 0.5999 0 2.3593

080001-
75+080001-

76*19

人工装废料自卸汽车运
运距L(km) L≤1(实际
运距:20km)

100m3 0.000151 3009.14 0 6108.26 1232.79 0.45438014 0 0.92234726 0.18615129

小计 9.25688014 0.5999 0.92234726 2.54545129

清单项目综合单价 13.32457869

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.65 1.3917 9.25

材料

编织袋 条 0.9 0.66 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械
自卸汽车 装载质量M（t） M=8 台班 0.001 775.16 0.78

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-55换
活动脚手架 墙砌筑或
装饰

100m2 2.4361 576.23 16.24 0 153.29 1403.753903 39.562264 0 373.429769

小计 1403.753903 39.562264 0 373.429769

清单项目综合单价 1816.74593600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 88.211 1.3917 122.76

技工人工费 元 941.779 1.3602 1281.01

材料

水平架（脚手架专用） m2 0.192 15.93 3.06

交叉支撑（脚手架专用） 副 0.426 10.62 4.52

连接棒 个 0.373 7.43 2.77

钢管架 m2 0.436 18.58 8.1

底座 个 0.373 15.84 5.91

冲压钢脚手板 m2 0.144 96.27 13.86

其他材料费(按百分比计算) 元 1.34 1 1.34

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 3015.37
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 3015.37



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-拆除工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 206036.77

2 措施项目 81718.28

2.1 安全文明施工 8681.69

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 7719.45

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 962.24

2.2 其他措施项目费 73036.59

3 其他项目 14387.75

3.1 暂列金额 14387.75

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 27192.85

5 含税建安工程造价 329335.65

合计 658671.30

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 钢结构工程 65367.77 0

1-1
01060300
1001

实腹钢柱

(1)柱类型:H型实腹钢柱
(2)钢材品种、规格
:Q235B级，钢柱规格综合
考虑
(3)构件涂(镀)层要求:钢
结构材料均采用热浸锌材
料,镀锌质量为A级,镀锌
层厚度不小于50um;构件
于现场施焊接口需补喷锌
油;闭口截面端部采用6mm
钢板封口，钢结构安装完
成后刷防火涂料,防火等
级二级,加建的钢柱,钢梁
耐火极限为1.5小时,防火
涂料采用膨胀型,等效热
阻不小于0.30(m2·℃)/W
，其余符合设计及相关规
范要求
(4)综合考虑各专业预留
孔洞、开孔(含钢筋穿孔
、气孔、灌注孔等及其焊
接、加固补强)、紧固件
、连接件(器)、套管(筒)
等按设计要求,考虑在综
合单价中不再另外计算
(5)清单工程量包括与钢
结构主体相关联的节点板
、翼板、连接板、加劲板
、加强板(环)、柱脚底板
、垫板、预埋板件(锚板)
、内衬、隔板、牛腿构造
的重量
(6)综合考虑钢材Z向性能
标准要求,焊接材料满足
图纸设计要求,自动或半
自动焊接应与主体金属力
学性能相适应,并符合现
行国家标准的规定
(7)螺栓种类:锚栓、铆钉
、螺栓(含高强螺栓)、栓
钉等以及垫圈、焊缝、焊
条等一切辅材、配件、零
件、措施件等按设计要求
,考虑到综合单价中不再
另外计算
(8)单价已综合考虑钢构
件的检验检测(包括不限
于构件板材探伤、焊缝探
伤、连接质量等其他相关
检测,含探伤固定支架制
作，不含必须由建设单位
委托的第三方检测),满足
设计及相关规范要求
(9)配合第三方应力和变
形监测
(10)安装高度:综合考虑,
施工及吊装方式综合考虑
(11)受构件尺寸限制需分
截、分段制作、运输、现
场拼装以及复杂构件连接
的预拼装等发生的费用等
综合考虑
(12)场外运距:综合考虑,
钢材装卸和场内外运距(
含转运)、过路过桥、保
险、遇路桥限载(限高)、
成品堆载及保护等发生的
费用综合考虑
(13)钢结构二次深化设计
及因深化设计发生费用变
化的风险综合考虑
(14)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 2.047 9729.87 19917.04 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-2
01060400
1001

钢梁

(1)焊接H型钢梁
(2)材质Q235B、规格综合
考虑
(3)质量:综合考虑,斜率
综合考虑
(4)构件涂(镀)层要求:钢
结构材料均采用热浸锌材
料,镀锌质量为A级,镀锌
层厚度不小于50um;构件
于现场施焊接口需补喷锌
油;闭口截面端部采用6mm
钢板封口，钢结构安装完
成后刷防火涂料,防火等
级二级,加建的钢柱,钢梁
耐火极限为1.5小时,防火
涂料采用膨胀型,等效热
阻不小于0.30(m2·℃)/W
，其余符合设计及相关规
范要求
(5)综合考虑各专业预留
孔洞、开孔(含钢筋穿孔
、气孔、灌注孔等及其焊
接、加固补强)、紧固件
、连接件(器)、套管(筒)
等按设计要求,考虑在综
合单价中不再另外计算
(6)清单工程量包括与钢
结构主体相关联的节点板
、翼板、连接板、加劲板
、加强板(环)、柱脚底板
、垫板、预埋板件(锚板)
、内衬、隔板、牛腿构造
的重量
(7)钢柱粱连接的节点构
造重量计入钢柱清单中
(8)综合考虑钢材Z向性能
标准要求,焊接材料满足
图纸设计要求,自动或半
自动焊接应与主体金属力
学性能相适应,并符合现
行国家标准的规定
(9)螺栓种类:锚栓、铆钉
、螺栓(含高强螺栓)、栓
钉等以及垫圈、焊缝、焊
条等一切辅材、配件、零
件、措施件等按设计要求
,考虑到综合单价中不再
另外计算
(10)单价已综合考虑钢构
件的检验检测(包括不限
于构件板材探伤、焊缝探
伤、连接质量等其他相关
检测,含探伤固定支架制
作，不含必须由建设单位
委托的第三方检测),满足
设计及相关规范要求
(11)配合第三方应力和变
形监测
(12)安装高度:综合考虑,
施工及吊装方式综合考虑
(13)受构件尺寸限制需分
截、分段制作、运输、现
场拼装以及复杂构件连接
的预拼装等发生的费用等
综合考虑
(14)场外运距:综合考虑,
钢材装卸和场内外运距(
含转运)、过路过桥、保
险、遇路桥限载(限高)、
成品堆载及保护等发生的
费用综合考虑
(15)钢结构二次深化设计
及因深化设计发生费用变
化的风险综合考虑
(16)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 3.334 9387.83 31299.03 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-3
01060700
6001

钢梯

(1)焊接槽钢、方钢等
(2)材质Q235B、休息平台
板为2.5mm厚Q235B镀锌花
纹钢板
(3)质量:综合考虑,斜率
综合考虑
(4)构件涂(镀)层要求:钢
结构材料均采用热浸锌材
料,镀锌质量为A级,镀锌
层厚度不小于50um;构件
于现场施焊接口需补喷锌
油;闭口截面端部采用6mm
钢板封口，钢结构安装完
成后刷防火涂料,防火等
级二级,加建的钢柱,钢梁
耐火极限为1.5小时,防火
涂料采用膨胀型,等效热
阻不小于0.30(m2·℃)/W
，其余符合设计及相关规
范要求
(5)综合考虑各专业预留
孔洞、开孔(含钢筋穿孔
、气孔、灌注孔等及其焊
接、加固补强)、紧固件
、连接件(器)、套管(筒)
等按设计要求,考虑在综
合单价中不再另外计算
(6)清单工程量包括与钢
结构主体相关联的节点板
、翼板、连接板、加劲板
、加强板(环)、柱脚底板
、垫板、预埋板件(锚板)
、内衬、隔板、牛腿构造
的重量
(7)钢柱粱连接的节点构
造重量计入钢柱清单中
(8)综合考虑钢材Z向性能
标准要求,焊接材料满足
图纸设计要求,自动或半
自动焊接应与主体金属力
学性能相适应,并符合现
行国家标准的规定
(9)螺栓种类:锚栓、铆钉
、螺栓(含高强螺栓)、栓
钉等以及垫圈、焊缝、焊
条等一切辅材、配件、零
件、措施件等按设计要求
,考虑到综合单价中不再
另外计算
(10)单价已综合考虑钢构
件的检验检测(包括不限
于构件板材探伤、焊缝探
伤、连接质量等其他相关
检测,含探伤固定支架制
作，不含必须由建设单位
委托的第三方检测),满足
设计及相关规范要求
(11)配合第三方应力和变
形监测
(12)安装高度:综合考虑,
施工及吊装方式综合考虑
(13)受构件尺寸限制需分
截、分段制作、运输、现
场拼装以及复杂构件连接
的预拼装等发生的费用等
综合考虑
(14)场外运距:综合考虑,
钢材装卸和场内外运距(
含转运)、过路过桥、保
险、遇路桥限载(限高)、
成品堆载及保护等发生的
费用综合考虑
(15)钢结构二次深化设计
及因深化设计发生费用变
化的风险综合考虑
(16)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 0.584 11670.1 6815.34 0

1-4
01110600
5001

钢楼梯踏步

(1)钢楼梯踏步:25mm钢鑫
木地板
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 8.63 850.1 7336.36 0

2
混凝土及模
板工程

4158.47 0

2-1
01050201
1001

钢筋混凝土
梁

(1)混凝土种类:商品非泵
送混凝土
(2)混凝土强度等级:C30
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m3 2.29 679.09 1555.12 0

2-2
01050500
6001

梁模板

(1)矩形梁 木模板(含模
板支撑架搭拆、使用)
(2)梁截面面积S:0＜
S≤0.24m2
(3)支模高度:H≤3.6m
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 14.85 175.31 2603.35 0

3 钢筋工程 1842.27 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-1
01050600
5001

现浇混凝土
梁钢筋-直
筋

(1)钢筋种类、规格:带肋
钢筋(HRB400E)φ16mm
(2)钢筋接头已综合考虑
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 0.17 5758.22 978.9 0

3-2
01050600
5002

现浇混凝土
梁钢筋-箍
筋

(1)钢筋种类、规格:带肋
钢筋(HRB400E)φ10mm
(2)钢筋接头已综合考虑
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 0.12 7194.78 863.37 0

4 砌筑工程 80091.70 0

4-1
01040200
1001

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌块
200mm
(2)砌筑高度:高度3.6米
以内
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m3 45.61 683.78 31187.21 0

4-2
01040200
1002

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌块
200mm
(2)砌筑高度:高度3.6米
以外，4.8米以内
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m3 21.22 762.5 16180.25 0

4-3
01040200
1003

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强
度等级:加气混凝土砌块
200mm
(2)砌筑高度:高度4.8米
以外
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m3 38.9 841.24 32724.24 0

5 其他工程 54576.56 0

5-1
01120500
1001

洽谈区、手
工室墙面结
构

(1)规格:12mm厚纤维加强
水泥板
(2)100X50X4方筒钢竖龙
骨，横向100X45X0.55轻
钢龙骨@400
(3)含龙骨所需其他螺栓
、螺丝等配件
(4)详细节点JD7
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 294.96 151.61 44718.89 0

5-2
01120500
1002

花池围护

(1)规格:12mm厚纤维加强
水泥板
(2)详细节点LGDY5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 5.06 51.64 261.3 0

5-3
01110400
3001

夹层地面结
构

(1)规格:25mm厚纤维加强
水泥板
(2)详细节点LGDY5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 70 85.91 6013.7 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-4
01130200
1001

洽谈区、手
工室天棚结
构

(1)规格:25mm厚纤维加强
水泥板
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 37.3 96.05 3582.67 0

合计
206036.7

7
0

工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

81718.28

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 8681.69

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 7719.45

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 962.24
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 26164.98

1-7-1 011601015001 既有建(构)筑物、设施保护
在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地
上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必
要临时保护措施

项 1 26164.98 26164.98

1-8 8 二次搬运费 项 100 12349.11

1-8-1 011601013001 二次搬运

因施工场地条件及施工程序限制而发生的材
料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆
放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的
内容

项 1 12349.11 12349.11

1-9 9 脚手架费 项 100 7502.49

1-9-1 011601001002 钢结构脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 7502.49 7502.49

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 27020.01

1-10-1 011601002001 垂直运输
垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基
础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆
除，设备运转、使用等

项 1 27020.01 27020.01

1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 81718.28

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 14387.75
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 14387.75



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 27192.85

合计 27192.85



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-结构工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 010603001001 项目名称 实腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-2换
钢柱安装 ^
钢柱(成品）

t 1 1232.78 7345.53 63.74 698.05 1232.78 7345.53 63.74 698.05

100002-32 栓钉安装 100套 0.146556 276.96 219.59 96.23 91.15 40.59014976
32.1822320

4
14.10308388 13.3585794

100002-47
薄型(膨胀型）防火涂
料 耐火时间H（h)
H=1.5

100m2 0.035614 3363.51 3236.15 446.72 1083.78 119.7880451
115.252246

1
15.90948608 38.59774092

小计 1393.158195 7492.964478 93.75256996 750.0063203

清单项目综合单价 9729.88156332

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 94.5 1.3917 131.52

技工人工费 元 617.815 1.3602 840.35

高级技工人工费 元 306.165 1.376 421.28

材料

钢结构薄型防火涂料 kg 14.174 7.96 112.83

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.225 5.86 1.32

钢柱(成品） t 1 7023.33 7023.33

钢结构栓钉 φ19 支 15.242 2.07 31.55

六角螺栓（综合） kg 3.399 6.19 21.04

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 11.817 11.33 133.89

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 1.295 10.12 13.11

调平垫铁 kg 19.45 4.59 89.28

二氧化碳气体 m3 5.912 4.57 27.02

水 m3 0.036 4.62 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 39.441 1 39.44

机械

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.25 178.43 44.61

栓钉熔焊机 台班 0.073 192.46 14.05

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.077 248.42 19.13

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.053 297.81 15.78

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-4换
钢梁安装 ^
钢梁(成品）

t 1 1095.61 6404.55 172.22 622.45 1095.61 6404.55 172.22 622.45

100003-15换 高强螺栓连接 100套 0.059989 314.65 1192.34 55.59 146.85 18.87553885
71.5272842

6
3.33478851 8.80938465

100002-32 栓钉安装 100套 0.149971 276.96 219.59 96.23 91.15 41.53596816
32.9321318

9
14.43170933 13.66985665

100002-47
薄型(膨胀型）防火涂
料 耐火时间H（h)
H=1.5

100m2 0.109209 3363.51 3236.15 446.72 1083.78 367.3255636
353.416705

3
48.78584448 118.35853

小计 1523.347071 6862.426122 238.7723423 763.2877713

清单项目综合单价 9387.83330574

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 127.002 1.3917 176.75

技工人工费 元 678.375 1.3602 922.73

高级技工人工费 元 308.048 1.376 423.87

材料

钢结构薄型防火涂料 kg 43.465 7.96 345.98

水 m3 0.109 4.62 0.5

钢结构栓钉 φ19 支 15.597 2.07 32.29

高强螺栓（综合） 套 6.239 11.24 70.13

钢梁(成品） t 1 6225.66 6225.66

镀锌低碳钢丝（综合） kg 0.22 5.86 1.29

六角螺栓（综合） kg 1.694 6.19 10.49

二氧化碳药芯焊丝 V-71 kg 8.882 11.33 100.63

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 0.994 10.12 10.06

调平垫铁 kg 0.92 4.59 4.22

二氧化碳气体 m3 4.451 4.57 20.34

其他材料费(按百分比计算) 元 40.838 1 40.84

机械

栓钉熔焊机 台班 0.075 192.46 14.43

电动扭力扳手 台班 0.069 48.34 3.34

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.164 297.81 48.84

二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450 台班 0.67 178.43 119.55

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.212 248.42 52.67

项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-25换
钢楼梯安装 踏步式 ^
钢楼梯(成品）

t 1 1895.01 7948.98 36.41 901.5 1895.01 7948.98 36.41 901.5

100002-47
薄型(膨胀型）防火涂
料 耐火时间H（h)
H=1.5

100m2 0.109247 3363.51 3236.15 446.72 1083.78 367.453377
353.539679

1
48.80281984 118.3997137

小计 2262.463377 8302.519679 85.21281984 1019.899714

清单项目综合单价 11670.09558952

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 170.45 1.3917 237.22

技工人工费 元 1043.629 1.3602 1419.54

高级技工人工费 元 440.187 1.376 605.7

材料

钢结构薄型防火涂料 kg 43.48 7.96 346.1

水 m3 0.109 4.62 0.5

钢楼梯(成品） t 1 7842.48 7842.48

钢丝绳 φ12.5 m 3.28 5.16 16.92

六角螺栓（综合） kg 3.57 6.19 22.1

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 2.76 10.12 27.93

其他材料费(按百分比计算) 元 46.482 1 46.48

机械

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.164 297.81 48.84

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.21 173.37 36.41

项目编码 011106005001 项目名称 钢楼梯踏步 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-102换
楼梯木地板面层 ^ (单
跑直行楼梯:人工*1.2
材料*1.2机械*1.2)
钢鑫木防腐木地板(成
品)

100m2 0.01 6581.27 73024.19 12.25 5393.62 65.8127 730.2419 0.1225 53.9362

小计 65.8127 730.2419 0.1225 53.9362

清单项目综合单价 850.11330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.843 1.3917 9.52

技工人工费 元 14.991 1.3602 20.39

高级技工人工费 元 26.089 1.376 35.9

材料

钢鑫木防腐木地板(成品) m2 1.72 415.34 714.38

水胶粉 kg 0.262 5.75 1.51

CX404胶 kg 1.147 10.62 12.18

水 m3 0.085 4.62 0.39

其他材料费(按百分比计算) 元 1.821 1 1.82

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.18 0.13

项目编码 010502011001 项目名称 钢筋混凝土梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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010002-38换

非泵送现浇混凝土 矩
形梁 ^ 普通预拌混凝
土 C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1852.26 4223.35 12.88 702.24 185.226 422.335 1.288 70.224

小计 185.226 422.335 1.288 70.224

清单项目综合单价 679.07300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.196 1.3917 58.72

技工人工费 元 93.003 1.3602 126.5

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

水 m3 0.423 4.62 1.95

其他材料费(按百分比计算) 元 6.241 1 6.24

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.3 1.29

项目编码 010505006001 项目名称 梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010006-21换 矩形梁 木模板-侧模 100m2 0.006398 6751.44 1608.42 9.71 1867.68 43.19571312
10.2906711

6
0.06212458 11.94941664

010006-21换 矩形梁 木模板-底模 100m2 0.003603 6751.44 1608.42 9.71 1867.68 24.32543832 5.79513726 0.03498513 6.72925104

010006-64换 模板支撑架 使用 t*10天 0.000337 0 41.4 0 2.07 0 0.0139518 0 0.00069759

010006-58换
梁、板模板支撑架 搭
拆 支模高度H(m) 0＜
H≤3.6

100m3 0.036 1602.22 0 0 423.98 57.67992 0 0 15.26328

小计 125.2010714 16.09976022 0.09710971 33.94264527

清单项目综合单价 175.34058664

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.814 1.3917 20.62

技工人工费 元 76.884 1.3602 104.58

材料

承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天） kg 0.337 0.04 0.01

铁钉（综合） kg 0.255 5.64 1.44

对拉螺栓 kg 0.054 6.59 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.004 1685.84 6.74

脱模剂 kg 0.12 7.43 0.89

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 0.15 43.36 6.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.316 1 0.32

机械
木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.004 26.18 0.1

项目编码 010506005001 项目名称 现浇混凝土梁钢筋-直筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-111
现浇构件带肋钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 377.51 3278.16 8.3 264.4 377.51 3278.16 8.3 264.4

010002-112换
现浇构件带肋钢筋 安
装 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 1 1016.1 87.33 84.95 279.32 1016.1 87.33 84.95 279.32

010002-140
钢筋接头 直螺纹 钢筋
直径φ(mm) 0＜φ≤25

10个接头 2.352942 90.45 25.22 12.18 26.07 212.8236039
59.3411972

4
28.65883356 61.34119794

小计 1606.433604 3424.831197 121.9088336 605.0611979

清单项目综合单价 5758.23483264

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 160.02 1.3917 222.7

技工人工费 元 1017.288 1.3602 1383.72

材料

直螺纹连接套筒 φ≤25 个 24 2.19 52.56

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3150.44 3229.2

镀锌铁丝（综合） kg 3.426 5.35 18.33

电焊条 E4303 φ3.2 kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 50.611 1 50.61

机械

锥型螺纹车丝机 台班 0.588 48.73 28.65

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 010506005002 项目名称 现浇混凝土梁钢筋-箍筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010002-115换
现浇构件箍筋 圆钢 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8～10盘卷

t 1 795.3 3481.65 44.38 387.71 795.3 3481.65 44.38 387.71

010002-116换
现浇构件箍筋 圆钢 安
装 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 1 1955.83 11.77 0 518.14 1955.83 11.77 0 518.14

小计 2751.13 3493.42 44.38 905.85

清单项目综合单价 7194.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 324.628 1.3917 451.78

技工人工费 元 1690.443 1.3602 2299.34

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～10盘卷 t 1.02 3328.32 3394.89

镀锌铁丝（综合） kg 8.8 5.35 47.08

其他材料费(按百分比计算) 元 51.45 1 51.45

机械

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.32 37.15 11.89

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.2 38.16 7.63

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 1.11 22.4 24.86

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3112.75 2763.08 0 961.85 311.275 276.308 0 96.185

小计 311.275 276.308 0 96.185

清单项目综合单价 683.76800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3917 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3602 235.08

材料

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 243.36 212.21

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 672.57 20.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 317.8 32.1

其他材料费(按百分比计算) 元 8.048 1 8.05

机械

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32换

加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆 ^ (超过
3.6m时:人工*1.2)

10m3 0.1 3735.3 2763.08 0 1126.59 373.53 276.308 0 112.659
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小计 373.53 276.308 0 112.659

清单项目综合单价 762.49700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 65.696 1.3917 91.43

技工人工费 元 207.397 1.3602 282.1

材料

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 243.36 212.21

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 672.57 20.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 317.8 32.1

其他材料费(按百分比计算) 元 8.048 1 8.05

机械

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32换

加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆 ^ (超过
4.8m时:人工*1.4)

10m3 0.1 4357.85 2763.08 0 1291.32 435.785 276.308 0 129.132

小计 435.785 276.308 0 129.132

清单项目综合单价 841.22500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.645 1.3917 106.67

技工人工费 元 241.963 1.3602 329.12

材料

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 243.36 212.21

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 672.57 20.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 317.8 32.1

其他材料费(按百分比计算) 元 8.048 1 8.05

机械

项目编码 011205001001 项目名称 洽谈区、手工室墙面结构 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-278换

轻钢龙骨石膏板隔墙
单层单面 ^ 12mm厚纤
维加强水泥板
,100X45X0.55轻钢龙骨
,100X50X4方筒钢竖龙
骨

100m2 0.01 6447.6 6672.69 0 2039.8 64.476 66.7269 0 20.398

小计 64.476 66.7269 0 20.398

清单项目综合单价 151.60090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.703 1.3917 9.33

技工人工费 元 14.686 1.3602 19.98

高级技工人工费 元 25.56 1.376 35.17

材料

100X45X0.55轻钢龙骨 m 1.07 9.29 9.94

100X50X4方筒钢竖龙骨 m 1.83 11.06 20.24

12mm厚纤维加强水泥板 m2 1.05 32.33 33.95

嵌缝纸带 m 1.09 0.18 0.2

嵌缝膏 kg 0.42 1.77 0.74

自攻螺钉 M4×15mm 100个 0.18 2.65 0.48

射钉 10个 0.151 0.88 0.13

其他材料费(按百分比计算) 元 1.051 1 1.05

机械

项目编码 011205001002 项目名称 花池围护 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-32换 石膏板基层 墙面 100m2 0.01 1085.03 3610.67 0 467.65 10.8503 36.1067 0 4.6765

小计 10.8503 36.1067 0 4.6765

清单项目综合单价 51.63350000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.127 1.3917 1.57

技工人工费 元 2.471 1.3602 3.36

高级技工人工费 元 4.303 1.376 5.92

材料

12mm厚纤维加强水泥板 m2 1.06 32.33 34.27

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.167 8.85 1.48

其他材料费(按百分比计算) 元 0.358 1 0.36

机械

项目编码 011104003001 项目名称 夹层地面结构 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-69换
木（竹）地板 木基层
^ 25mm厚纤维加强水泥
板

100m2 0.01 1069.8 6879.99 12.71 628 10.698 68.7999 0.1271 6.28

小计 10.698 68.7999 0.1271 6.28

清单项目综合单价 85.90500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.112 1.3917 1.55

技工人工费 元 2.436 1.3602 3.31

高级技工人工费 元 4.241 1.376 5.84

材料

25mm厚纤维加强水泥板 m2 1.05 63.04 66.19

防潮漆 kg 0.132 15.04 1.99

煤油 kg 0.026 6.02 0.16

氟化钠 kg 0.113 2.65 0.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.172 1 0.17

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0003 26.18 0.01

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面 台班 0.003 38.45 0.12

项目编码 011302001001 项目名称 洽谈区、手工室天棚结构 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-34换
石膏板天棚基层 安装
在龙骨上

100m2 0.01 1869.05 6897.02 0 839.44 18.6905 68.9702 0 8.3944

小计 18.6905 68.9702 0 8.3944

清单项目综合单价 96.05510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 4.258 1.3602 5.79

高级技工人工费 元 7.41 1.376 10.2

材料

25mm厚纤维加强水泥板 m2 1.05 63.04 66.19

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.237 8.85 2.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.683 1 0.68



工程量清单综合单价分析表                         

第 4 页，共 4 页
材料

机械

项目编码 011601015001 项目名称 既有建(构)筑物、设施保护 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020007-12 楼地面铺胶合板 100m2 20 614.42 319 0 178.54 12288.4 6380 0 3570.8

020007-13 墙柱面铺胶合板 100m2 1.5 676.02 350.89 0 196.43 1014.03 526.335 0 294.645

020007-15 电梯轿厢铺胶合板 100m2 1.6 743.23 349.38 0 214.15 1189.168 559.008 0 342.64

小计 14491.598 7465.343 0 4208.085

清单项目综合单价 26165.02600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6277.639 1.3917 8736.59

技工人工费 元 4230.959 1.3602 5754.95

材料

胶合板 δ=5.0mm m2 491.45 15.04 7391.41

其他材料费(按百分比计算) 元 73.941 1 73.94

机械

项目编码 011601013001 项目名称 二次搬运 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010009-
3+010009-
4*0.5

工、槽、角、扁钢 各
种规格 运距L(m) 0＜
L≤50(实际运距:100m)

t 125.521 52.03 0 0 13.76 6530.85763 0 0 1727.16896

010009-
41+010009-

42*1

地面瓷砖 运距L(m) 0
＜L≤50(实际运距
:100m)

100m2 33 92.3 0 0 24.43 3045.9 0 0 806.19

010009-
47+010009-

48*1

玻璃 厚度T(mm) 0＜
T≤20 运距L(m) 0＜
L≤50(实际运距:100m)

100m2 2 94.16 0 0 24.92 188.32 0 0 49.84

小计 9765.07763 0 0 2583.19896

清单项目综合单价 12348.27659000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 7016.757 1.3917 9765.22

材料

机械

项目编码 011601001002 项目名称 钢结构脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-48换

里脚手架 民用建筑 基
本层H(m) H=3.6 ^ (坯
房交工部分建筑面积的
工程量:人工*0.65材料
*0.65)

100m2 0.8335 953.96 107.8 0 257.83 795.12566 89.8513 0 214.901305

010007-49换
里脚手架 民用建筑 每
增1.2

100m2 0.8335 6042.19 38.58 0 1600.81 5036.165365 32.15643 0 1334.275135

小计 5831.291025 122.00773 0 1549.17644

清单项目综合单价 7502.47519500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 335.877 1.3917 467.44

技工人工费 元 3943.427 1.3602 5363.85

材料

脚手架钢管 kg 7.543 3.74 28.21

脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等 个 1.623 6.48 10.52

冲压钢脚手板 m2 0.83 96.27 79.9

其他材料费(按百分比计算) 元 3.359 1 3.36

机械

项目编码 011601002001 项目名称 垂直运输 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010008-1换 汽车式起重机 台·天 10 504.89 351.5 1581.42 264.19 5048.9 3515 15814.2 2641.9

小计 5048.9 3515 15814.2 2641.9

清单项目综合单价 27020.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 1566.65 1.3602 2130.96

高级技工人工费 元 2120.6 1.376 2917.95

材料
柴油 kg 519.2 6.77 3514.98

机械
起重机租赁费 台·天 10 1581.42 15814.2



发包人提供材料一览表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 14387.75
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 14387.75



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-结构工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1381499.16

2 措施项目 120990.36

2.1 安全文明施工 44448.82

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 38616.66

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 5832.16

2.2 其他措施项目费 76541.54

3 其他项目 75124.48

3.1 暂列金额 75124.48

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 141985.26

5 含税建安工程造价 1719599.26

合计 3439198.52

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 14 页工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 简装部分 8585.81 0

1-1 地面工程 8585.81 0

1-1-1
01110500
6001

踢1（不锈
钢踢脚20mm
高）

(1)1.2厚20mm不锈钢(MT-
01),与墙面完成面内凹
10mm
(2)9mm厚水泥纤维板,美
固钉固定
(3)墙体
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 189.8 27.2 5162.56 0

1-1-2
01110500
3001

踢2（面砖
踢脚80mm高
）

(1)瓷砖饰面铺实拍平,专
用填缝剂勾缝
(2)背覆胶+5~8mm厚瓷砖
专用粘结剂
(3)15厚M20水泥砂浆找平
层
(4)墙体
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 80.68 42.43 3423.25 0

2 装饰工程
1372913.

35
0

2-1 地面工程
353211.3

2
0

2-1-1
01110200
3001

地1

(1)烧面星河深灰通体仿
石砖(CT-03)地砖
600*200*18mm
(2)优质水泥基填缝剂(颜
色同瓷砖颜色)
(3)5-8mm厚水泥砂浆粘贴
剂
(4)干硬性M20水泥砂浆
,30~35mm厚(厚度按实调
整)
(5)C25细石混凝土找平层
，50mm厚(厚度按实调整)
(6)钢筋混凝土楼板修补
平整,素水泥砂浆一道
(7)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 214.56 236.15 50668.34 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-1-2
01110200
3002

地2（有防
水）

(1)仿水磨石防滑瓷砖(CT-
01)地砖600*1200*10mm
(2)专业美缝剂美缝(颜色
同瓷砖颜色)
(3)5-8mm厚水泥砂浆粘贴
剂
(4)20mm(最薄处)M20水泥
砂浆保护层，向地漏位置
找1%坡
(5)(第二道防水)2.0厚聚
合物水泥防水涂料(Ⅱ型
),沿墙上翻至建筑完成面
以上300mm,地面防水刷至
门口500mm外,并向门洞两
侧延伸200mm、地漏及立
管、烟道、垂直墙体(仅
针对结构预留洞情况)周
边300mm范围内及拐角处
先做"一布二涂"加强层
(6)40mm厚C25细石混凝土
找平
(7)1:3:3(水泥:沙:陶粒
)M15混凝土填充层兼找坡
,向地漏找1%坡(厚度按实
际高度计算)
(8)10mm厚(最薄处)M20水
泥砂浆保护层
(9)(第一道防水)1.5厚聚
氨酯防水涂料(双组份Ⅰ
型),衬耐碱玻纤网格布,
(10)沿墙上翻至装饰完成
面以上300mm
(11)阴角处用水泥砂浆做
R50mm圆角,附加层(内贴
玻璃纤维布)
(12)混凝土板基层清理干
净,缺陷修补平整
(13)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 38.43 443.11 17028.72 0

2-1-3
01110200
3003

地3 （有防
水）

(1)灰色防滑瓷砖(CT-02)
地砖600*600*10mm
(2)专业美缝剂美缝(颜色
同瓷砖颜色)
(3)5-8mm厚水泥砂浆粘贴
剂
(4)50~60mm厚M20水泥砂
浆保护层，向地漏位置找
1%坡
(5)20mm厚预拌普通防水
砂浆(兼找平找坡≥P6)
(6)2.0厚聚合物水泥防水
涂料(Ⅱ型),沿墙上翻至
建筑完成面以上300mm
(7)阴角处用水泥砂浆做
R50mm圆角,附加层(内贴
玻璃纤维布
(8)混凝土板基层清理干
净,缺陷修补平整
(9)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 112.35 490.34 55089.7 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1-4
01110200
3004

地4

(1)ST-02预制水磨石槛石
（六面防浸透处理）
(2)石材专用粘结剂
(3)干硬性M20水泥砂浆
,30~35mm厚(厚度按实调
整)
(4)C25细石混凝土找平
,40mm厚(厚度按实调整)
(5)钢筋混凝土楼板修补
平整,素水泥砂浆一道
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 2.37 575.73 1364.48 0

2-1-5
01110200
3005

地5

(1)架空区ST-02预制水磨
石槛石（六面防浸透处理
）
(2)石材专用粘结剂
(3)600*600架空地板,面
层调平(另计)
(4)钢筋混凝土楼板修补
平整,素水泥砂浆一道
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 3.08 504.96 1555.28 0

2-1-6
01110200
3006

地6（剧场
区阶梯平台
）

(1)防腐木地板WF-02
(2)15mm厚阻燃板
(3)50*50*5mm镀锌方通,
双向间距≤900mm，
50*50*5mm镀锌方通垂直
固定于镀锌钢板上,间距
≤900mm，150*100*6mm镀
锌钢板Q235B,4个M12机械
锚栓与结构板固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 62.28 667.6 41578.13 0

2-1-7
01110200
3010

地6（剧场
区阶梯）

(1)防腐木地板WF-02
(2)15mm厚阻燃板
(3)50*50*5mm镀锌方通,
双向间距≤900mm，
50*50*5mm镀锌方通垂直
固定于镀锌钢板上,间距
≤900mm，150*100*6mm镀
锌钢板Q235B,4个M12机械
锚栓与结构板固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 168.16 670.89
112816.8

6
0

2-1-8
01110200
3007

防静电地板

(1)防静电地板SM-10
(2)5mm厚防潮垫层敷设
(3)600*600架空地板,面
层调平(另计)
(4)干硬性M20水泥砂浆
20mm厚找平
(5)混凝土板基层清理干
净,缺陷修补平整
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 6.7 297.08 1990.44 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1-9
01110200
3008

地7

(1)水泥花砖(CT-04)地砖
800*800*10mm
(2)优质水泥基填缝剂(颜
色同瓷砖颜色)
(3)5-8mm厚水泥砂浆粘贴
剂
(4)干硬性M20水泥砂浆
,30~35mm厚(厚度按实调
整)
(5)600*600架空地板,面
层调平(另计)
(6)混凝土板基层清理干
净,缺陷修补平整
(7)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 112.41 222.61 25023.59 0

2-1-
10

01110200
3009

架空地板

(1)面层厚度综合考虑
(2)600*600架空地板,面
层调平
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 115.48 165.61 19124.64 0

2-1-
11

01110100
5001

地8

(1)13mm厚EPDM，颜色综
合考虑
(2)EPDM专用粘贴剂
(3)5mm厚水泥自流平
(4)C25细石混凝土找平
,80mm厚(厚度按实调整)
(5)钢筋混凝土楼板修补
平整,素水泥砂浆一道
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 108.44 245.55 26627.44 0

2-1-
12

01110100
6001

平面砂浆找
平层

(1)面层厚度综合考虑
(2)水泥砂浆找平
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 13.96 24.62 343.7 0

2-2 墙面工程
367267.0

1
0

2-2-1
01120300
3001

墙1（块料
墙面）

(1)专用填缝剂勾缝(颜色
同瓷砖颜色)
(2)10厚CT-01仿水磨石防
滑瓷砖面层
600*1200*10mm
(3)背覆胶+5~8mm厚瓷砖
专用粘结剂
(4)面砖用钢钉+0.18铜

丝绑扎挂贴,(<8厚面砖,
铜丝需用垫件加固)
(5)3mm厚聚合物水泥防水
砂浆;(卫生间防水层设防
到顶板)
(6)20mm厚M15水泥砂浆
(7)一道界面剂
(8)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 93.59 209.49 19606.17 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2-2
01140300
1001

墙2-新建隔
墙范围

(1)无机涂料二遍（一底
两面）
(2)满刮2厚腻子找平层及
砂纸打磨处理
(3)15厚M20水泥砂浆保护
层
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 198.81 86.94 17284.54 0

2-2-3
01140300
1002

墙2-原砌体
墙范围

(1)无机涂料二遍（一底
两面）
(2)满刮2厚腻子找平层及
砂纸打磨处理
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 49.7 58.64 2914.41 0

2-2-4
01140300
1003

墙2-花池结
构处

(1)无机涂料二遍（一底
两面）
(2)满刮2厚腻子找平层及
砂纸打磨处理
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 5.06 58.64 296.72 0

2-2-5
01140300
1004

墙2-新建隔
墙范围

(1)仿混凝土艺术涂料（
一底两面）
(2)满刮2厚腻子找平层及
砂纸打磨处理
(3)15厚M20水泥砂浆保护
层
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 584.1 74.88 43737.41 0

2-2-6
01140300
1005

墙2-原砌体
墙范围

(1)仿混凝土艺术涂料（
一底两面）
(2)满刮2厚腻子找平层及
砂纸打磨处理
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 231.97 46.58 10805.16 0

2-2-7
01140300
1006

墙3-新建隔
墙范围

(1)无机防水涂料饰面（
一底两面）
(2)满刮2厚耐水腻子找平
及砂纸打磨处理
(3)15厚M20水泥砂浆保护
层
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 39.77 86.12 3424.99 0

2-2-8
01140300
1007

墙3-原砌体
墙范围

(1)无机防水涂料饰面（
一底两面）
(2)满刮2厚耐水腻子找平
及砂纸打磨处理
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 2.45 57.82 141.66 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2-9
01120500
4001

墙4（软木
板墙面）

(1)软木板墙面
(2)9mm阻燃夹板采用自攻
螺钉与龙骨固定
(3)U型横龙骨(中距
≤500)安装在竖向C型龙
骨,竖向C型龙骨(中距
≤600)
(4)(用L型固定片(中距
≤600)及φ8尼龙胀栓及
配套螺丝与建筑墙体固定
(5)满铺防潮垫
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 9.09 226.59 2059.7 0

2-2-
10

01120500
4002

墙5-蜂窝铝
板

(1)MT-04蜂窝铝板（1.2
厚+16mm厚蜂窝芯+0.8mm
铝背板）
(2)铝板背栓扣件与横向
角钢连接，竖向龙骨
40x40x4镀锌方通(竖向间
距根据板材分缝排布且
≤1000mm),横向龙骨
L40x40x4镀锌角钢(上下
层间距根据板材排布且
≤1000)(常用);
(3)L40热镀锌角码及M12
机械锚栓(后扩底)与建筑
地面及墙体固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 195.78 554.38
108536.5

2
0

2-2-
11

01120500
4003

墙5-波纹板

(1)MT-14波纹板2.00mm厚
(2)铝板背栓扣件与横向
角钢连接，竖向龙骨
40x40x4镀锌方通(竖向间
距根据板材分缝排布且
≤1000mm),横向龙骨
L40x40x4镀锌角钢(上下
层间距根据板材排布且
≤1000)(常用);
(3)L40热镀锌角码及M12
机械锚栓(后扩底)与建筑
地面及墙体固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 59.41 372.88 22152.8 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-
12

01120500
4004

墙5-铝合金
板

(1)2.0mm厚铝合金板(颜
色详图纸要求)
(2)铝板背栓扣件与横向
角钢连接，竖向龙骨
40x40x4镀锌方通(竖向间
距根据板材分缝排布且
≤1000mm),横向龙骨
L40x40x4镀锌角钢(上下
层间距根据板材排布且
≤1000)(常用);
(3)L40热镀锌角码及M12
机械锚栓(后扩底)与建筑
地面及墙体固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 21.58 429.82 9275.52 0

2-2-
13

01120500
4005

墙5-铝合金
板（儿童阅
读区出入口
）

(1)2.0mm厚绿灰色铝合金
装饰门套
(2)铝板背栓扣件与横向
角钢连接，竖向龙骨
40x40x4镀锌方通(竖向间
距根据板材分缝排布且
≤1000mm),横向龙骨
L40x40x4镀锌角钢(上下
层间距根据板材排布且
≤1000)(常用);
(3)L40热镀锌角码及M12
机械锚栓(后扩底)与建筑
地面及墙体固定
(4)详见墙身大样图DE-
04/01
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 13.15 478.71 6295.04 0

2-2-
14

01120500
1003

办公室背景
板

(1)8mm烤漆玻璃GL-03
(2)专用玻璃胶粘结
(3)12mm厚水泥纤维板
(4)50系列覆面龙骨间距
600mm
(5)配套U型夹,用M10机械
锚栓与墙体固定
(6)满铺防潮垫
(7)原建筑建筑墙面
(8)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 6.76 313.28 2117.77 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-
15

01120500
4006

墙7-2.0mm
钢板

(1)2.0mm钢板(颜色详图
纸要求)专用配件固定
(2)铝板背栓扣件与横向
角钢连接，竖向龙骨
40x40x4镀锌方通(竖向间
距根据板材分缝排布且
≤600mm),横向龙骨
L40x40x4镀锌角钢(上下
层间距根据板材排布且
≤1000)(常用);
(3)L40热镀锌角码及M12
机械锚栓(后扩底)与建筑
地面及墙体固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 238.08 498.23 118618.6 0

2-3 天棚工程
445133.5

8
0

2-3-1
01130200
1002

天1

(1)防无机涂料饰面，底
漆一遍、面漆两遍
(2)刮2mm厚耐水腻子磨平
(3)双层9.5mm厚防水石膏
板(错缝搭接),用自攻螺
钉刷防锈漆与龙骨固定
(4)依次固定50副龙骨,横
撑50副龙骨,中距为
300mm,横撑50副龙骨间距
为600mm,∅8吊筋和配件固

定50系列主龙骨,中距
900~1200mm
(5)龙骨吸顶吊件用M8机
械锚栓(后扩底)与钢筋混
凝土板固定
(6)1.0mm厚聚合物防水涂
料(卫生间增加此做法)（
另列清单计取）
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 38.64 205.92 7956.75 0

2-3-2
01140300
1008

天2

(1)防水无机涂料饰面，
底漆一遍、面漆两遍
(2)刮2mm厚耐水腻子磨平
(3)钢筋砼板底面清理干
净
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 744.56 81.93 61001.8 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-3
01130200
8001

天3-铝拉网

(1)MT-02铝拉网网片边框
50mm高，厚度2.0，MT-03
钢板厚度2.0mm封边收口
(2)含吊顶侧边双层9厘水
泥纤维板封边，MT-01深
色不锈钢1.2mm封边
(3)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 110.7 303.6 33608.52 0

2-3-4
01130200
8002

天3-仿木纹
蜂窝铝板

(1)MT04仿木纹蜂窝铝板
（1.2厚+16mm厚蜂窝芯
+0.8mm铝背板）含灯槽
(2)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 67.77 628.96 42624.62 0

2-3-5
01130200
8003

天3-仿木纹
铝单板

(1)MT07仿木纹铝单板含
灯槽
(2)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 97.71 512.63 50089.08 0

2-3-6
01130200
8004

天3-铝合金
方通

(1)MT15铝合金方通含灯
槽
(2)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 442 313.98
138779.1

6
0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-7
01130200
8005

天3-入口处
波纹板（水
平投影面积
计算）

(1)MT14入口处波纹板
2.0mm厚
(2)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(3)详天花节点DT06/1
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 10.12 2694.58 27269.15 0

2-3-8
01130200
8006

天3-入口处
钢板（水平
投影面积计
算）

(1)MT06入口处钢板2.0mm
厚
(2)L50*5热镀锌角钢龙骨
横向满焊连接,L50x5热镀
锌角钢龙骨满焊,纵向满
焊连接;L50x5热镀锌角钢
45°斜撑焊接;L50x5热镀
锌角钢吊杆双向中距
<1200,机械锚栓与结构板
固定
(3)详天花节点DT06/1
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 6.87 1841.19 12648.98 0

2-3-9
01130100
1001

天花管道刷
涂料

(1)原顶天花,综合管线、
设备、支架、顶棚等均需
喷涂PT-03防水深灰色无
机涂料（一底两面）
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 638.5 44.7 28540.95 0

2-3-
10

01130200
1003

天4

(1)MT11铝扣板天花面层
600*1200*1.5mm及不锈钢
封边收口
(2)十字连口固定下层暗
架龙骨,中距300~600mm，
∅8吊筋和配件固定38系列

主龙骨,中距900~1200mm,
距墙≤200mm， ∅8全螺吊

杆和配件固定上层暗架龙
骨,中距900~1200mm;
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 109.32 351.67 38444.56 0

2-3-
11

01130300
1001

灯槽

(1)白色防水无机涂料两
遍
(2)双层9.5厚防水石膏板
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 13.35 48.62 649.08 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-
12

011302B0
03001

转换层、反
向支撑

(1)钢材品种、规格
:L50mm×5mm热镀锌角钢
，满焊接处理
(2)吊杆长度大于1500mm
且小于2500mm时,并用反
支撑钢结构加固处理;吊
杆长度大于2500mm时,做
钢结构转换层
(3)图纸大样:详见天花大
样图DT-01
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 0.48 7335.28 3520.93 0

2-4 其他工程
124608.0

2
0

2-4-1
01150300
4001

玻璃栏板

(1)成品栏杆(板)种类、
规格:60X40X4镀锌方筒钢
(2)扶手，10宽中性结构
胶6+6夹丝玻璃
(3)固定件种类、规格:玻
璃夹栏杆基座做法综合考
虑
(4)预埋件:氟碳烤漆
30X30X3钢槽等
(5)详见LGDY4
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 15 1579.32 23689.8 0

2-4-2
05030701
5001

儿童阅读区
花箱

(1)600mm宽绿灰色铝合金
花箱
(2)50*5角钢固定、9mm阻
燃夹板与15mm阻燃夹板基
座
(3)其余配件详DE-09/3节
点大样
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

100m2 4.14 1297.71 5372.52 0

2-4-3
01120500
1004

楼梯栏杆包
围

(1)2.5mm厚铝单板包围
(2)40*4角钢固定
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 9.05 322.1 2915.01 0

2-4-4
05030300
1001

草屋面
(1)假草皮
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 11.62 13.99 162.56 0

2-4-5
01150100
1001

定制柜子（
立面投影面
）

(1)名称:定制柜子
(2)WD-01仿木纹免漆板
(3)详见GD-01
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 46.82 1032.5 48341.65 0

2-4-6
01150100
1002

茶水间地柜
（立面投影
面）

(1)名称:茶水间地柜
(2)WD-01仿木纹免漆板
(3)详见GD-01
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 1.24 1067.31 1323.46 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-7
01150100
1003

层板

(1)名称:30mm厚层板
(2)WD-01仿木纹免漆板
(3)详见GD-01
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 1.12 302.18 338.44 0

2-4-8
01150100
1004

儿童家长看
护座椅不含
坐垫（立面
投影面）

(1)MT-O4蜂窝铝板座椅,
不含坐垫(软装另计)
(2)铝板专用配套挂件、
灯带
(3)40×40×4mm镀锌角钢
、20×40×3mm镀锌角钢
(4)详见GD-03
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 6.78 1501.5 10180.17 0

2-4-9
01150500
2001

卫生间烘手
机

(1)烘手机210*280*135mm
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 1170.17 2340.34 0

2-4-
10

01150500
2002

卫生间纸巾
盒

(1)黄铜镀铬纸巾盒
175*95*80mm
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 7 52.1 364.7 0

2-4-
11

01150500
2003

无障碍卫生
间折叠护理
台

(1)白色抗菌材质折叠护
理台845*546*102mm
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 658.84 658.84 0

2-4-
12

01150500
2004

无障碍卫生
间小便斗安
全扶手

(1)无障碍卫生间小便斗
安全扶手
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 284.6 284.6 0

2-4-
13

01150500
2005

无障碍卫生
间洗手盆安
全扶手

(1)无障碍卫生间洗手盆
安全扶手
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 199.35 199.35 0

2-4-
14

01150500
2006

无障碍卫生
间马桶安全
扶手（L型
）

(1)无障碍卫生间马桶安
全扶手406x319x1008mm（
L型）
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 195.37 195.37 0

2-4-
15

01150500
2007

无障碍卫生
间马桶安全
扶手

(1)无障碍卫生间马桶安
全扶手
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 284.6 284.6 0

2-4-
16

01150500
2008

无障碍卫生
间镜子

(1)无障碍卫生间镜子
900*600*100mm
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 0.54 66.15 35.72 0

2-4-
17

01150500
3001

男女卫生间
镜子

(1)GL-02镜子带1.2mm深
色不锈钢包边
(2)15mm水泥纤维板基层
，L40*4角钢固定
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 5.25 623.3 3272.33 0

2-4-
18

01120700
3001

男女卫生间
隔断

(1)25mm厚抗倍特板WD03
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 49.25 381.86 18806.61 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4-
19

01120700
3002

小便斗隔断
(1)25mm厚抗倍特板WD03
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 0.46 394.98 181.69 0

2-4-
20

01150500
1001

洗漱台（按
水平投影面
积）

(1)20mm厚预制水磨石ST-
03台面
(2)9mm水泥纤维板基层，
L40*4角钢固定
(3)详细节点DE-06
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 2.24 957.89 2145.67 0

2-4-
21

01150500
2009

拖把池

(1)陶瓷拖把池
465*320*405mm
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 647.99 647.99 0

2-4-
22

01150500
2010

镜柜感应皂
液器

(1)不锈钢镜柜感应皂液
器
(2)尺寸材质：
270*170*110mm
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 4 630.62 2522.48 0

2-4-
23

01150500
2011

卫生间隔间
挂衣钩

(1)不锈钢卫生间隔间挂
衣钩
(2)尺寸材质：
98*84*50.5mm
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 7 49.16 344.12 0

2-5 门窗工程 81397.64 0

2-5-1
01080200
4001

地弹门

(1)面层材料品种、规格:
玻璃地弹门0923
(2)仿木纹铝合金(MT-12)
门套
(3)嵌缝、塞口材料种类:
铰链、胶条及其它一切所
需之胶接、密封、嵌缝、
塞口材料等
(4)其他:包含防火断热材
料、拉手、门锁等其它一
切所需之辅材
(5)详见图纸大样:JD114
节点大样图
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 17.34 1383.46 23989.2 0

2-5-2
01080700
1001

金属(塑钢)
窗

(1)面层材料品种、规格
:5+9A+5钢化中空玻璃
(2)嵌缝、塞口材料种类:
铰链、胶条及其它一切所
需之胶接、密封、嵌缝、
塞口材料等
(3)其他:包含滑轮配件、
铆钉、螺丝、合页等其它
一切所需之辅材
(4)详见图纸大样:JD3节
点大样图
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 54.46 644.48 35098.38 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-5-3
01080700
1002

金属(塑钢)
窗

(1)面层材料品种、规格
:6+9A+6钢化中空玻璃
(2)嵌缝、塞口材料种类:
铰链、胶条及其它一切所
需之胶接、密封、嵌缝、
塞口材料等
(3)其他:包含滑轮配件、
铆钉、螺丝、合页等其它
一切所需之辅材
(4)详见图纸大样:JD3节
点大样图
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 30.36 702.88 21339.44 0

2-5-4
01060700
3001

空调格栅

(1)面层材料品种、规格
:L50*4方筒钢、40*4方钢
筒
(2)其他:包含铆钉、螺栓
、吊杆等其它一切所需之
辅材
(3)详见图纸大样:KW-2节
点大样图
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

t 0.125 7764.96 970.62 0

2-6 防水工程 1295.78 0

2-6-1
01090400
3001

卫生间天棚
防水

(1)1.0mm聚合物防水涂料
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m2 30.24 42.85 1295.78 0

合计
1381499.

16
0

工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

120990.36

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 44448.82

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 38616.66

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5832.16
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 76541.54

1-9-1 011601001003 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 76541.54 76541.54

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 120990.36

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 75124.48
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 75124.48



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 141985.26

合计 141985.26



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程-装饰工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 011105006001 项目名称 踢1（不锈钢踢脚20mm高） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-124换
金属踢脚线 ^ 深色不
锈钢踢脚线

100m 0.01 644.64 1737.43 0 257.45 6.4464 17.3743 0 2.5745

020003-32换 石膏板基层 墙面 100m2 0.000201 1302.04 2225.86 0 455.84 0.26171004 0.44739786 0 0.09162384

小计 6.70811004 17.82169786 0 2.66612384

清单项目综合单价 27.19593174

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.698 1.3917 0.97

技工人工费 元 1.527 1.3602 2.08

高级技工人工费 元 2.659 1.376 3.66

材料

深色不锈钢踢脚线 m 1.06 16.35 17.33

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.004 8.85 0.04

9mm厚水泥纤维板 m2 0.025 15.93 0.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.048 1 0.05

机械

项目编码 011105003001 项目名称 踢2（面砖踢脚80mm高） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-120
陶瓷地面砖踢脚线 胶
粘剂粘贴

100m 0.01 777.88 963.01 0 253.99 7.7788 9.6301 0 2.5399

020002-116换
水泥砂浆踢脚线 厚度
T(mm) T=5 ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M20

100m 0.01 732.01 33.22 0 195.36 7.3201 0.3322 0 1.9536

020002-116换
水泥砂浆踢脚线 厚度
T(mm) T=10 ^ 水,湿拌
抹灰砂浆 M20

100m 0.01 732.01 344.6 0 210.93 7.3201 3.446 0 2.1093

小计 22.419 13.4083 0 6.6028

清单项目综合单价 42.43010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.354 1.3917 3.28

技工人工费 元 5.004 1.3602 6.81

高级技工人工费 元 8.966 1.376 12.34

材料

水 m3 0.007 4.62 0.03

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.011 353.39 3.89

陶瓷地砖踢脚线(成品） m 1.02 8.85 9.03

专用胶粘剂 kg 0.327 1.77 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 0.033 1 0.03

机械

项目编码 011102003001 项目名称 地1 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-47换

陶瓷地面砖楼地面 胶
粘剂粘贴 单块面积
S(m2) 0.10＜S≤0.36
^ 烧面星河深灰通体仿
石砖18*600*200,水泥
砂浆粘贴剂

100m2 0.01 4683.73 9174.23 0 1698.12 46.8373 91.7423 0 16.9812

020002-
9+020002-
11*12.5换

水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:32.5) ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1875.89 1269.17 0 559.85 18.7589 12.6917 0 5.5985

020002-
16+020002-
17*4换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:50) ^
细石混凝土增加费,(商
品)普通混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2360.98 1296.97 5.02 689.97 23.6098 12.9697 0.0502 6.8997

小计 89.206 117.4037 0.0502 29.4794

清单项目综合单价 236.13930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.521 1.3917 13.25

技工人工费 元 19.098 1.3602 25.98

高级技工人工费 元 36.322 1.376 49.98

材料

水泥砂浆粘贴剂 kg 14.918 1.77 26.4

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.03 394.61 11.84

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.033 352.32 11.63

烧面星河深灰通体仿石砖18*600*200 m2 1.03 62.23 64.1

细石混凝土增加费 m3 0.051 19.42 0.99

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 886.73 0.89

水 m3 0.073 4.62 0.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.293 1 0.29

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.004 12.55 0.05

项目编码 011102003002 项目名称 地2（有防水） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-146 专业美缝剂美缝 100m 0.013901 519.96 129.18 0 144.05 7.22796396 1.79573118 0 2.00243905

020002-51换

陶瓷地面砖楼地面 胶
粘剂粘贴 单块面积
S(m2) S＞0.64 ^ 仿水
磨石防滑瓷砖
600*1200*10mm,水泥砂
浆粘贴剂

100m2 0.01 4969.24 8367.79 0 1733.35 49.6924 83.6779 0 17.3335

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1275.82 808.49 0 378.03 12.7582 8.0849 0 3.7803

010004-35换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) T=1.5 ^
聚合物水泥防水涂料
二型

100m2 0.013201 1263.11 3126.68 0 490.58 16.67431511
41.2753026

8
0 6.47614658

010004-36换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) 每增减0.5 ^
聚合物水泥防水涂料
二型

100m2 0.013199 330.02 910.57 0 132.86 4.35593398
12.0186134

3
0 1.75361914

020002-
16+020002-
17*2换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:40) ^
(商品)普通混凝土
C25,骨料最大粒径
31.5mm,细石混凝土增
加费

100m2 0.01 2039.84 1676.86 4.02 623.92 20.3984 16.7686 0.0402 6.2392

020002-
9+020002-
11*(-10)换

水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:10) ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 795.76 366.4 0 228.89 7.9576 3.664 0 2.2889

020002-8换
轻质混凝土垫层 ^
1:3:3(水泥:沙:陶粒
)M15混凝土

10m3 0.009993 1113.19 3065.46 9.91 448.56 11.12410767
30.6331417

8
0.09903063 4.48246008

010004-31换
涂膜防水 聚氨酯防水
涂料 平面 厚度T(mm)
T=2.0 ^ 玻璃纤维布

100m2 0.013201 1660.63 4705.96 0 674.73 21.92197663
62.1233779

6
0 8.90711073

010004-32换
涂膜防水 聚氨酯防水
涂料 平面 厚度T(mm)
每增减0.5

100m2 0.013201 -377.39 -1164.1 0 -158.07 -4.98192539
-

15.3672841
0 -2.08668207

小计 147.128972 244.6742829 0.13923063 51.17699351

清单项目综合单价 443.11947903

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.913 1.3917 26.32

技工人工费 元 47.484 1.3602 64.59

高级技工人工费 元 40.856 1.376 56.22
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材料

水泥砂浆粘贴剂 kg 14.918 1.77 26.4

玻璃纤维布 m2 0.13 1.27 0.17

聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型 kg 3.245 13.35 43.32

二甲苯 kg 0.151 16.59 2.51

1:3:3(水泥:沙:陶粒)M15混凝土 m3 0.102 298.88 30.49

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.04 394.61 15.78

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.031 352.32 10.92

美缝剂 400mL 支 0.072 24.78 1.78

仿水磨石防滑瓷砖600*1200*10mm m2 1.03 54.42 56.05

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

细石混凝土增加费 m3 0.04 19.42 0.78

聚合物水泥防水涂料 二型 kg 5.509 9.54 52.56

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 886.73 0.89

水 m3 0.09 4.62 0.42

其他材料费(按百分比计算) 元 1.856 1 1.86

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.011 12.55 0.14

项目编码 011102003003 项目名称 地3 （有防水） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-146 专业美缝剂美缝 100m 0.013901 519.96 129.18 0 144.05 7.22796396 1.79573118 0 2.00243905

020002-49换

陶瓷地面砖楼地面 胶
粘剂粘贴 单块面积
S(m2) 0.36＜S≤0.64
^ 灰色防滑瓷砖
600*600*10mm,水泥砂
浆粘贴剂

100m2 0.01 4851.49 9886.71 0 1778.13 48.5149 98.8671 0 17.7813

020002-
9+020002-
11*35换

水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:55) ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 2956.05 2097.97 0 887.13 29.5605 20.9797 0 8.8713

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
P6普通防水砂浆

100m2 0.01 1423.22 14657.02 77.52 1115 14.2322 146.5702 0.7752 11.15

010004-35换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) T=1.5 ^
聚合物水泥防水涂料
二型

100m2 0.0124 1263.11 3126.68 0 490.58 15.662564 38.770832 0 6.083192

010004-36换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) 每增减0.5 ^
聚合物水泥防水涂料
二型

100m2 0.012401 330.02 910.57 0 132.86 4.09257802
11.2919785

7
0 1.64759686

020003-3
墙、柱面基层处理 素
水泥浆一道

100m2 0.01 280.92 87.25 0 78.7 2.8092 0.8725 0 0.787

小计 122.099906 319.1480418 0.7752 48.32282791

清单项目综合单价 490.34597564

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.261 1.3917 19.85

技工人工费 元 32.469 1.3602 44.16

高级技工人工费 元 42.215 1.376 58.09

材料

水泥砂浆粘贴剂 kg 14.918 1.77 26.4

P6普通防水砂浆 kg 35.7 4.07 145.3

灰色防滑瓷砖600*600*10mm m2 1.03 69.13 71.2

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.056 352.32 19.73

美缝剂 400mL 支 0.072 24.78 1.78

素水泥浆 m3 0.003 719.89 2.16

聚合物水泥防水涂料 二型 kg 5.175 9.54 49.37

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 886.73 0.89

水 m3 0.146 4.62 0.67

其他材料费(按百分比计算) 元 1.362 1 1.36

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.003 227.99 0.68

项目编码 011102003004 项目名称 地4 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-140换
门槛石材铺贴 胶粘剂
粘贴

100m2 0.01 9777.29 35789.28 0 4376.73 97.7729 357.8928 0 43.7673

020002-
9+020002-
11*12.5换

水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:32.5) ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1875.89 1269.17 0 559.85 18.7589 12.6917 0 5.5985

020002-
16+020002-
17*2换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:40) ^
细石混凝土增加费,(商
品)普通混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2039.84 1277.32 4.02 603.94 20.3984 12.7732 0.0402 6.0394

小计 136.9302 383.3577 0.0402 55.4052

清单项目综合单价 575.73330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.482 1.3917 20.15

技工人工费 元 29.967 1.3602 40.76

高级技工人工费 元 55.242 1.376 76.01

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.033 352.32 11.63

ST-02预制水磨石槛石 m2 1.04 330.38 343.6

细石混凝土增加费 m3 0.04 19.42 0.78

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.03 394.61 11.84

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

专用胶粘剂 kg 7.574 1.77 13.41

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.956 1 0.96

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.003 12.55 0.04

项目编码 011102003005 项目名称 地5 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-140换
门槛石材铺贴 胶粘剂
粘贴

100m2 0.01 9777.29 35789.28 0 4376.73 97.7729 357.8928 0 43.7673

020004-2
天棚面基层处理 素水
泥浆一道

100m2 0.01 364.93 87.25 0 100.93 3.6493 0.8725 0 1.0093

小计 101.4222 358.7653 0 44.7766

清单项目综合单价 504.96410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.544 1.3917 14.67

技工人工费 元 23.104 1.3602 31.43

高级技工人工费 元 40.205 1.376 55.32

材料

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

ST-02预制水磨石槛石 m2 1.04 330.38 343.6

专用胶粘剂 kg 7.574 1.77 13.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.901 1 0.9

机械

项目编码 011102003006 项目名称 地6（剧场区阶梯平台） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-69换
木（竹）地板 木基层
^ 15mm阻燃板

100m2 0.01 1069.8 3478.96 12.71 457.95 10.698 34.7896 0.1271 4.5795

020002-74换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木基层
上 ^ 防腐木地板WF02

100m2 0.01 2595.01 50086.09 7.59 3191.54 25.9501 500.8609 0.0759 31.9154

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^ 镀锌方通（综合）

100m2 0.01 2001.07 3115.17 53.68 689.12 20.0107 31.1517 0.5368 6.8912
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小计 56.6588 566.8022 0.7398 43.3861

清单项目综合单价 667.58690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.891 1.3917 8.2

技工人工费 元 12.906 1.3602 17.55

高级技工人工费 元 22.46 1.376 30.9

材料

镀锌方通（综合） t 0.007 3849.56 26.95

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

防腐木地板WF02 m2 1.185 415.34 492.18

15mm阻燃板 m2 1.05 30.73 32.27

防潮漆 kg 0.132 15.04 1.99

煤油 kg 0.026 6.02 0.16

氟化钠 kg 0.113 2.65 0.3

CX404胶 kg 0.7 10.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 2.096 1 2.1

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面 台班 0.003 38.45 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.18 0.08

项目编码 011102003010 项目名称 地6（剧场区阶梯） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-69换
木（竹）地板 木基层
^ 15mm阻燃板

100m2 0.01 1069.8 3478.96 12.71 457.95 10.698 34.7896 0.1271 4.5795

020002-74换

木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木基层
上 ^ (阶梯教室、体育
看台梯级面层:人工
*1.1) 防腐木地板WF02

100m2 0.01 2854.52 50086.09 7.59 3260.21 28.5452 500.8609 0.0759 32.6021

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^ 镀锌方通（综合）

100m2 0.01 2001.07 3115.17 53.68 689.12 20.0107 31.1517 0.5368 6.8912

小计 59.2539 566.8022 0.7398 44.0728

清单项目综合单价 670.86870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.161 1.3917 8.57

技工人工费 元 13.498 1.3602 18.36

高级技工人工费 元 23.488 1.376 32.32

材料

镀锌方通（综合） t 0.007 3849.56 26.95

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

防腐木地板WF02 m2 1.185 415.34 492.18

15mm阻燃板 m2 1.05 30.73 32.27

防潮漆 kg 0.132 15.04 1.99

煤油 kg 0.026 6.02 0.16

氟化钠 kg 0.113 2.65 0.3

CX404胶 kg 0.7 10.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 2.096 1 2.1

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/单面 台班 0.003 38.45 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.18 0.08

项目编码 011102003007 项目名称 防静电地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-7 水泥石粉渣垫层 10m3 0.005075 989.31 2533.78 8.61 389.09 5.02074825 12.8589335 0.04369575 1.97463175

020002-79换
楼地面防静电地板安装
非金属板

100m2 0.01 7541.66 13972.54 0 2694.31 75.4166 139.7254 0 26.9431

020002-9
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 1423.22 1547.71 77.52 459.54 14.2322 15.4771 0.7752 4.5954

小计 94.66954825 168.0614335 0.81889575 33.51313175

清单项目综合单价 297.06300925

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.22 1.3917 14.22

技工人工费 元 22.675 1.3602 30.84

高级技工人工费 元 36.049 1.376 49.6

材料

6%水泥石粉渣混合料 m3 0.052 247.79 12.89

防静电地板SM-10 m2 1.05 132.74 139.38

湿拌地面砂浆 M20 t 0.036 407.08 14.65

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.037 4.62 0.17

其他材料费(按百分比计算) 元 0.419 1 0.42

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.002 21.53 0.04

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.003 227.99 0.68

项目编码 011102003008 项目名称 地7 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-49换

陶瓷地面砖楼地面 胶
粘剂粘贴 单块面积
S(m2) 0.36＜S≤0.64
^ 水泥花砖
800*800*10,水泥砂浆
粘贴剂

100m2 0.01 4851.49 11830.01 0 1875.3 48.5149 118.3001 0 18.753

020002-
9+020002-
11*12.5换

水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:32.5) ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1875.89 1269.17 0 559.85 18.7589 12.6917 0 5.5985

小计 67.2738 130.9918 0 24.3515

清单项目综合单价 222.61710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.243 1.3917 10.08

技工人工费 元 14.095 1.3602 19.17

高级技工人工费 元 27.632 1.376 38.02

材料

水泥砂浆粘贴剂 kg 14.918 1.77 26.4

水泥花砖800*800*10 m2 1.03 87.95 90.59

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.033 352.32 11.63

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

石料切割锯片 片 0.003 16.11 0.05

白水泥 t 0.001 886.73 0.89

水 m3 0.073 4.62 0.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.327 1 0.33

机械

项目编码 011102003009 项目名称 架空地板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-74换
木（竹）地板 实木地
板楼地面 铺在木基层
上 ^
600*600架空地板

100m2 0.01 2595.01 12637.82 7.59 1319.13 25.9501 126.3782 0.0759 13.1913

小计 25.9501 126.3782 0.0759 13.1913

清单项目综合单价 165.59550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.698 1.3917 3.75
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人工
技工人工费 元 5.911 1.3602 8.04

高级技工人工费 元 10.287 1.376 14.15

材料

600*600架空地板 m2 1.05 112.98 118.63

CX404胶 kg 0.7 10.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.315 1 0.32

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.18 0.08

项目编码 011101005001 项目名称 地8 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 EPDM地面 m2 1 20.2 94.27 20.2 0 20.2 94.27 20.2 0

020002-
31+020002-

32*1

水泥基自流平砂浆地面
厚度T(mm) T=4(实际厚
度（mm）:5)

100m2 0.01 2876.93 354.75 15.96 780.17 28.7693 3.5475 0.1596 7.8017

020002-
16+020002-
17*4换

细石混凝土找平层 厚
度T(mm) T=30(实际厚
度（mm）:50) ^
细石混凝土增加费,(商
品)普通混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2360.98 1296.97 5.02 689.97 23.6098 12.9697 0.0502 6.8997

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ (商品)普通
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.002998 638.38 4054.72 123.86 380.52 1.91386324
12.1560505

6
0.37133228 1.14079896

小计 74.49296324 122.9432506 20.78113228 15.84219896

清单项目综合单价 234.05954504

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.735 1.3917 7.98

技工人工费 元 13.045 1.3602 17.74

高级技工人工费 元 20.761 1.376 28.57

材料

细石混凝土增加费 m3 0.051 19.42 0.99

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.061 394.61 24.07

界面剂 kg 0.204 8.85 1.81

水泥基自流平砂浆 m3 0.005 309.73 1.55

水 m3 0.039 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.221 1 0.22

机械

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001 297.01 0.3

混凝土振动器  插入式 台班 0.002 10.3 0.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.004 12.55 0.05

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.001 227.99 0.23

项目编码 011101006001 项目名称 平面砂浆找平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-9换
水泥砂浆找平层 楼地
面 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌地面砂浆 M20

100m2 0.01 1275.82 808.49 0 378.03 12.7582 8.0849 0 3.7803

小计 12.7582 8.0849 0 3.7803

清单项目综合单价 24.62340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.479 1.3917 2.06

技工人工费 元 2.158 1.3602 2.94

高级技工人工费 元 5.643 1.376 7.76

材料

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 352.32 7.05

水 m3 0.031 4.62 0.14

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

项目编码 011203003001 项目名称 墙1（块料墙面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-136换
胶粘剂粘贴陶瓷面砖密
缝 单块面积S(m2) S＞
0.64 内墙

100m2 0.01 5090.69 6605.29 0 1677.37 50.9069 66.0529 0 16.7737

020002-146 专业美缝剂美缝 100m 0.0139 519.96 129.18 0 144.05 7.227444 1.795602 0 2.002295

010004-49换

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 立面 厚度
T(mm) T=5 ^ 聚合物防
水砂浆

100m2 0.01 1446.79 1476.5 0 456.67 14.4679 14.765 0 4.5667

010004-50换

刚性防水 聚合物水泥
防水砂浆 立面 厚度
T(mm) 每增减1 ^ 聚合
物防水砂浆

100m2 0.01 -333.29 -570.9 0 -116.74 -3.3329 -5.709 0 -1.1674

020003-7换
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 2175.85 807.6 0 616.15 21.7585 8.076 0 6.1615

020003-2
墙、柱面基层处理 界
面处理剂

100m2 0.01 310.79 113.47 0 87.92 3.1079 1.1347 0 0.8792

小计 94.135744 86.115202 0 29.215995

清单项目综合单价 209.46694100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.276 1.3917 12.91

技工人工费 元 25.757 1.3602 35.03

高级技工人工费 元 33.57 1.376 46.19

材料

聚合物防水砂浆 kg 6.26 1.42 8.89

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.023 344.09 7.91

界面处理剂 kg 0.5 2.21 1.11

专用胶粘剂 kg 4.635 1.77 8.2

ct-01仿水磨石防滑瓷砖 m2 1.04 54.42 56.6

美缝剂 400mL 支 0.072 24.78 1.78

白水泥 t 0.001 886.73 0.89

水 m3 0.01 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.586 1 0.59

机械

项目编码 011403001001 项目名称 墙2-新建隔墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115换
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍 ^
无机涂料

100m2 0.01 1742.6 287.09 0 475.48 17.426 2.8709 0 4.7548

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1589.89 329.94 0 437.21 15.8989 3.2994 0 4.3721

020003-
7+020003-
11*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:15) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 1720.52 622.04 0 486.38 17.2052 6.2204 0 4.8638

小计 57.3697 13.6863 0 15.8654

清单项目综合单价 86.92140000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.1 1.3917 8.49

技工人工费 元 12.426 1.3602 16.9

高级技工人工费 元 23.24 1.376 31.98

材料

无机涂料 kg 0.278 10.16 2.82

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25
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材料
砂纸 张 0.1 0.42 0.04

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.017 353.39 6.01

水 m3 0.003 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.136 1 0.14

机械

项目编码 011403001002 项目名称 墙2-原砌体墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115换
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍 ^
无机涂料

100m2 0.01 1742.6 287.09 0 475.48 17.426 2.8709 0 4.7548

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1589.89 329.94 0 437.21 15.8989 3.2994 0 4.3721

小计 40.1645 7.4659 0 11.0016

清单项目综合单价 58.63200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.177 1.3917 5.81

技工人工费 元 9.148 1.3602 12.44

高级技工人工费 元 15.922 1.376 21.91

材料

无机涂料 kg 0.278 10.16 2.82

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.074 1 0.07

机械

项目编码 011403001003 项目名称 墙2-花池结构处 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115换
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍 ^
无机涂料

100m2 0.01 1742.6 287.09 0 475.48 17.426 2.8709 0 4.7548

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1589.89 329.94 0 437.21 15.8989 3.2994 0 4.3721

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

小计 40.1645 7.4659 0 11.0016

清单项目综合单价 58.63200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.177 1.3917 5.81

技工人工费 元 9.148 1.3602 12.44

高级技工人工费 元 15.922 1.376 21.91

材料

无机涂料 kg 0.278 10.16 2.82

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.074 1 0.07

机械

项目编码 011403001004 项目名称 墙2-新建隔墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-137换
室内墙柱面 内墙涂料
二遍 ^ 仿混凝土艺术
涂料

100m2 0.01 899.9 152.73 0 245.77 8.999 1.5273 0 2.4577

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1589.89 329.94 0 437.21 15.8989 3.2994 0 4.3721

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

020003-
7+020003-
11*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:15) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 1720.52 622.04 0 486.38 17.2052 6.2204 0 4.8638

小计 48.9427 12.3427 0 13.5683

清单项目综合单价 74.85370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.221 1.3917 7.27

技工人工费 元 10.511 1.3602 14.3

高级技工人工费 元 19.898 1.376 27.38

材料

仿混凝土艺术涂料 kg 0.261 5.66 1.48

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

砂纸 张 0.14 0.42 0.06

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.017 353.39 6.01

水 m3 0.003 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.122 1 0.12

机械

项目编码 011403001005 项目名称 墙2-原砌体墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-137换
室内墙柱面 内墙涂料
二遍 ^ 仿混凝土艺术
涂料

100m2 0.01 899.9 152.73 0 245.77 8.999 1.5273 0 2.4577

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1589.89 329.94 0 437.21 15.8989 3.2994 0 4.3721

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

小计 31.7375 6.1223 0 8.7045

清单项目综合单价 46.56430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.297 1.3917 4.59

技工人工费 元 7.233 1.3602 9.84

高级技工人工费 元 12.58 1.376 17.31

材料

仿混凝土艺术涂料 kg 0.261 5.66 1.48

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

砂纸 张 0.14 0.42 0.06

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.061 1 0.06

机械

项目编码 011403001006 项目名称 墙3-新建隔墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115换
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍 ^
无机防水涂料

100m2 0.01 1742.6 374.45 0 479.85 17.426 3.7445 0 4.7985

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747
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020005-101换
室内墙柱面 满刮腻子
二遍 ^
耐水成品腻子

100m2 0.01 1589.89 165 0 428.96 15.8989 1.65 0 4.2896

020003-
7+020003-
11*(-5)换

水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20(实
际厚度（mm）:15) ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.01 1720.52 622.04 0 486.38 17.2052 6.2204 0 4.8638

小计 57.3697 12.9105 0 15.8266

清单项目综合单价 86.10680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.1 1.3917 8.49

技工人工费 元 12.426 1.3602 16.9

高级技工人工费 元 23.24 1.376 31.98

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.017 353.39 6.01

无机防水涂料 kg 0.278 13.27 3.69

耐水成品腻子 kg 2.041 0.79 1.61

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.003 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.128 1 0.13

机械

项目编码 011403001007 项目名称 墙3-原砌体墙范围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-115换
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍 ^
无机防水涂料

100m2 0.01 1742.6 374.45 0 479.85 17.426 3.7445 0 4.7985

020005-107
室内墙柱面 水性封闭
底漆 每遍

100m2 0.01 683.96 129.56 0 187.47 6.8396 1.2956 0 1.8747

020005-101换
室内墙柱面 满刮腻子
二遍 ^
耐水成品腻子

100m2 0.01 1589.89 165 0 428.96 15.8989 1.65 0 4.2896

小计 40.1645 6.6901 0 10.9628

清单项目综合单价 57.81740000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.177 1.3917 5.81

技工人工费 元 9.148 1.3602 12.44

高级技工人工费 元 15.922 1.376 21.91

材料

无机防水涂料 kg 0.278 13.27 3.69

耐水成品腻子 kg 2.041 0.79 1.61

水性封闭底漆 kg 0.12 10.62 1.27

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.066 1 0.07

机械

项目编码 011205004001 项目名称 墙4（软木板墙面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-251换
成品软包安装 墙面 ^
10mm软木板SM-08

100m2 0.01 3207.15 6998.36 0 1198.59 32.0715 69.9836 0 11.9859

020003-36换
胶合板基层 墙面 ^
9mm阻燃板基层

100m2 0.01 1181.24 2315.26 315.54 450.9 11.8124 23.1526 3.1554 4.509

020003-20 墙柱面饰面 轻钢龙骨 100m2 0.01 2220.83 3511.63 0 763.26 22.2083 35.1163 0 7.6326

020002-71换 防潮纸 ^ 防潮垫 100m2 0.01 166.12 272.84 0 57.6 1.6612 2.7284 0 0.576

小计 67.7534 130.9809 3.1554 24.7035

清单项目综合单价 226.59320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.045 1.3917 9.8

技工人工费 元 15.434 1.3602 20.99

高级技工人工费 元 26.858 1.376 36.96

材料

防潮垫 m2 1.08 2.52 2.72

9mm阻燃板基层 m2 1.05 20.65 21.68

10mm软木板SM-08 m2 1 62.85 62.85

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

抽芯铆钉 φ4mm×13mm 100个 0.094 0.88 0.08

轻钢龙骨 75mm×40mm m 1.06 9.29 9.85

轻钢龙骨 75mm×45mm m 1.988 11.06 21.99

圆钉 L=60mm kg 0.026 4.87 0.13

不锈钢气排钉 L=20mm 2000个 盒 0.006 13.27 0.08

聚醋酸乙烯乳液 kg 0.14 7.39 1.03

射钉 10个 2.43 0.88 2.14

万能胶 kg 0.3 15.49 4.65

其他材料费(按百分比计算) 元 1.441 1 1.44

机械
电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.013 234.6 3.05

项目编码 011205004002 项目名称 墙5-蜂窝铝板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-231换
金属蜂窝板 墙面 ^ MT-
04蜂窝铝板

100m2 0.01 4649.82 36371.36 0 3049 46.4982 363.7136 0 30.49

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ 40*40*4mm镀锌方钢

100m2 0.01 2220.83 8151.78 0 995.27 22.2083 81.5178 0 9.9527

小计 68.7065 445.2314 0 40.4427

清单项目综合单价 554.38060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.144 1.3917 9.94

技工人工费 元 15.651 1.3602 21.29

高级技工人工费 元 27.235 1.376 37.48

材料

盘头螺栓 100个 0.068 157.52 10.71

弹簧卡扣 个 1.7 2.65 4.51

弹簧 个 1.7 1.77 3.01

挂钩 个 1.7 1.77 3.01

悬挂梁 个 1.7 4.42 7.51

安装底盘 个 3.4 7.08 24.07

MT-04蜂窝铝板 m2 1.01 301.48 304.49

40*40*4mm镀锌方钢 t 0.017 4430.09 75.31

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

玻璃胶 300mL 支 0.016 10.62 0.17

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

其他材料费(按百分比计算) 元 3.798 1 3.8

机械

项目编码 011205004003 项目名称 墙5-波纹板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换 金属装饰板 墙面 100m2 0.01 5086.11 18520.88 0 2271.93 50.8611 185.2088 0 22.7193

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ 40*40*4mm镀锌方钢

100m2 0.01 2220.83 8189.66 0 997.16 22.2083 81.8966 0 9.9716

小计 73.0694 267.1054 0 32.6909

清单项目综合单价 372.86570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.597 1.3917 10.57

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

高级技工人工费 元 28.966 1.376 39.86
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材料

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

40*40*4mm镀锌方钢 t 0.018 4430.09 79.74

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

MT-14波纹板 m2 1.01 169.72 171.42

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 2.919 1 2.92

机械

项目编码 011205004004 项目名称 墙5-铝合金板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
2.0mm铝合金板

100m2 0.01 5086.11 23839.75 0 2537.87 50.8611 238.3975 0 25.3787

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ 40*40*4mm镀锌方钢

100m2 0.01 2220.83 8294.03 0 1002.38 22.2083 82.9403 0 10.0238

小计 73.0694 321.3378 0 35.4025

清单项目综合单价 429.80970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.597 1.3917 10.57

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

高级技工人工费 元 28.966 1.376 39.86

材料

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

2.0mm铝合金板 m2 1.01 222.12 224.34

40*40*4mm镀锌方钢 t 0.018 4430.09 79.74

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 3.209 1 3.21

机械

项目编码 011205004005 项目名称 墙5-铝合金板（儿童阅读区出入口） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
2.0mm铝合金板

100m2 0.01 5086.11 23839.75 0 2537.87 50.8611 238.3975 0 25.3787

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ 40*40*4mm镀锌方钢

100m2 0.01 2220.83 8294.03 0 1002.38 22.2083 82.9403 0 10.0238

020003-32换

石膏板基层 墙面 ^ (
设计要求多层基层板时
，非首层基层板:人工
*0.8)

100m2 0.01 868.03 3610.67 0 410.24 8.6803 36.1067 0 4.1024

小计 81.7497 357.4445 0 39.5049

清单项目综合单价 478.69910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.499 1.3917 11.83

技工人工费 元 18.621 1.3602 25.33

高级技工人工费 元 32.408 1.376 44.59

材料

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

12mm水泥纤维板 m2 1.06 32.33 34.27

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.235 8.85 2.08

2.0mm铝合金板 m2 1.01 222.12 224.34

40*40*4mm镀锌方钢 t 0.018 4430.09 79.74

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 3.567 1 3.57

机械

项目编码 011205001003 项目名称 办公室背景板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-247换
玻璃面层 墙面 ^ 8mm
烤漆玻璃GL-03

100m2 0.01 3568.35 13960.9 0 1642.3 35.6835 139.609 0 16.423

020003-32换
石膏板基层 墙面 ^
12mm厚水泥纤维板

100m2 0.01 1085.03 3610.67 0 467.65 10.8503 36.1067 0 4.6765

020003-20 墙柱面饰面 轻钢龙骨 100m2 0.01 2220.83 3511.63 0 763.26 22.2083 35.1163 0 7.6326

020002-71换 防潮纸 ^ 防潮垫 100m2 0.01 166.12 272.84 0 57.6 1.6612 2.7284 0 0.576

小计 70.4033 213.5604 0 29.3081

清单项目综合单价 313.27180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.319 1.3917 10.19

技工人工费 元 16.035 1.3602 21.81

高级技工人工费 元 27.912 1.376 38.41

材料

防潮垫 m2 1.08 2.52 2.72

8mm烤漆玻璃GL-03 m2 1.03 116.99 120.5

12mm水泥纤维板 m2 1.06 32.33 34.27

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

抽芯铆钉 φ4mm×13mm 100个 0.094 0.88 0.08

轻钢龙骨 75mm×40mm m 1.06 9.29 9.85

轻钢龙骨 75mm×45mm m 1.988 11.06 21.99

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.167 8.85 1.48

不锈钢压条 65mm×15mm×2mm m 1.242 5.13 6.37

玻璃胶 300mL 支 1.134 10.62 12.04

其他材料费(按百分比计算) 元 1.915 1 1.92

机械

项目编码 011205004006 项目名称 墙7-2.0mm钢板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
2.0mm钢板

100m2 0.01 5086.11 30493.4 0 2870.56 50.8611 304.934 0 28.7056

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ 40*40*4mm镀锌方钢

100m2 0.01 2220.83 8155.89 0 995.47 22.2083 81.5589 0 9.9547

小计 73.0694 386.4929 0 38.6603

清单项目综合单价 498.22260000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.597 1.3917 10.57

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

高级技工人工费 元 28.966 1.376 39.86

材料

2.0mm钢板 m2 1.01 287.67 290.55

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.068 8.85 0.6

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 3.4 2.21 7.51

40*40*4mm镀锌方钢 t 0.017 4430.09 75.31

橡胶密封条 m 2.499 1.77 4.42

膨胀螺栓(综合) 套 2.116 1.11 2.35

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 3.506 1 3.51

机械

项目编码 011302001002 项目名称 天1 计量单位 m2
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-117换 天棚面 乳胶漆 二遍 100m2 0.01 2265.02 315.63 0 615.15 22.6502 3.1563 0 6.1515

020005-103换
天棚面 满刮腻子 二遍
^
耐水成品腻子

100m2 0.01 2066.14 181.35 0 555.81 20.6614 1.8135 0 5.5581

020005-108
天棚面 水性封闭底漆
每遍

100m2 0.01 888.61 142.43 0 242.26 8.8861 1.4243 0 2.4226

020004-34换
石膏板天棚基层 安装
在龙骨上 ^
9.5厚纸面石膏板

100m2 0.01 1869.05 1079.11 0 548.54 18.6905 10.7911 0 5.4854

020004-34换

石膏板天棚基层 安装
在龙骨上 ^ (设计要求
多层基层板时，非首层
基层板:人工*0.8)
9.5厚纸面石膏板

100m2 0.01 1495.23 1079.11 0 449.63 14.9523 10.7911 0 4.4963

020004-6

平级天棚龙骨 装配式U
型轻钢天棚龙骨 不上
人型 主龙骨中距d(mm)
d=1000

100m2 0.01 2871.93 2405.13 599.25 923.05 28.7193 24.0513 5.9925 9.2305

小计 114.5598 52.0276 5.9925 33.3444

清单项目综合单价 205.92430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.907 1.3917 16.57

技工人工费 元 26.094 1.3602 35.49

高级技工人工费 元 45.418 1.376 62.5

材料

9.5厚纸面石膏板 m2 2.1 8.18 17.18

轻钢龙骨不上人型 主龙骨中距1000mm(平级) m2 1.05 19.03 19.98

无机涂料 kg 0.306 10.16 3.11

铁件(综合) kg 0.4 6.16 2.46

六角螺栓（综合） kg 0.018 6.19 0.11

射钉 10个 0.153 0.88 0.13

吊杆 kg 0.23 4.87 1.12

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.474 8.85 4.19

耐水成品腻子 kg 2.245 0.79 1.77

水性封闭底漆 kg 0.132 10.62 1.4

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.515 1 0.52

机械
电动切割机 台班 0.029 209.38 6.07

项目编码 011403001008 项目名称 天2 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-117换 天棚面 乳胶漆 二遍 100m2 0.01 2265.02 315.63 0 615.15 22.6502 3.1563 0 6.1515

020005-103 天棚面 满刮腻子 二遍 100m2 0.01 2066.14 362.77 0 564.88 20.6614 3.6277 0 5.6488

020005-108
天棚面 水性封闭底漆
每遍

100m2 0.01 888.61 142.43 0 242.26 8.8861 1.4243 0 2.4226

020004-3换
天棚面基层处理 混凝
土面修补刮平 ^
湿拌抹灰砂浆 M15

100m2 0.01 505.07 86.88 0 138 5.0507 0.8688 0 1.38

小计 57.2484 9.0771 0 15.6029

清单项目综合单价 81.92840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.951 1.3917 8.28

技工人工费 元 13.038 1.3602 17.73

高级技工人工费 元 22.697 1.376 31.23

材料

无机涂料 kg 0.306 10.16 3.11

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.003 344.09 1.03

水性封闭底漆 kg 0.132 10.62 1.4

腻子粉(成品) kg 2.245 1.59 3.57

砂纸 张 0.1 0.42 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.09 1 0.09

机械

项目编码 011302008001 项目名称 天3-铝拉网 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-114换
金属网天棚 安装在暗
龙骨上 ^ MT-02铝拉网

100m2 0.01 3525.06 10286.93 0 1447.15 35.2506 102.8693 0 14.4715

020003-32换 石膏板基层 墙面 100m2 0.00131 1085.03 3528.17 0 463.53 1.4213893 4.6219027 0 0.6072243

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
2.0mm不锈钢

100m2 0.00131 5086.11 30493.4 0 2870.56 6.6628041 39.946354 0 3.7604336

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^ MT-
01深色不锈钢

100m2 0.00131 5086.11 17372.86 0 2214.53 6.6628041 22.7584466 0 2.9010343

020004-107换
金属网天棚龙骨 暗龙
骨 ^ L50*5热镀锌角钢
龙骨

100m2 0.01 2894.2 1938.93 441.37 894.36 28.942 19.3893 4.4137 8.9436

小计 78.9395975 189.5853033 4.4137 30.6837922

清单项目综合单价 303.62239300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.209 1.3917 11.42

技工人工费 元 17.981 1.3602 24.46

高级技工人工费 元 31.291 1.376 43.06

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 0.693 8.85 6.13

2.0mm不锈钢 m2 0.132 287.67 37.97

9mm厚水泥纤维板 m2 0.275 15.93 4.38

MT-01深色不锈钢 m2 0.132 158.41 20.91

橡胶密封条 m 0.655 1.77 1.16

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 0.891 2.21 1.97

玻璃胶 300mL 支 0.008 10.62 0.08

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.04 8.85 0.35

MT-02铝拉网 m2 1.461 69.7 101.83

铁件(综合) kg 1.7 6.16 10.47

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

射钉 10个 0.156 0.88 0.14

半圆头螺钉(综合) 10个 0.538 2.21 1.19

吊杆 kg 0.24 4.87 1.17

其他材料费(按百分比计算) 元 1.568 1 1.57

机械
电动切割机 台班 0.021 209.38 4.4

项目编码 011302008002 项目名称 天3-仿木纹蜂窝铝板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-113换
铝单板天棚 安装在龙
骨及型钢骨架上 ^
MT04铝仿木纹蜂窝铝板

100m2 0.01179 5476.33 30324.14 0 2965.35 64.5659307
357.521610

6
0 34.9614765

020004-106换 铝单板天棚龙骨 100m2 0.01 5042.38 5627.12 488.27 1650.56 50.4238 56.2712 4.8827 16.5056

020004-143换
悬挑式灯槽 直线形 胶
合板面

100m2 0.0024 7017.4 8945.37 0 2304.22 16.84176 21.468888 0 5.530128

小计 131.8314907 435.2616986 4.8827 56.9972045

清单项目综合单价 628.97309380

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.026 1.3917 20.91

技工人工费 元 31.32 1.3602 42.6

高级技工人工费 元 49.646 1.376 68.31

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 1.05 8.85 9.29

12mm水泥纤维板 m2 0.624 32.33 20.17

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.122 8.85 1.08
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材料

MT04铝仿木纹蜂窝铝板 m2 1.297 271.33 351.92

型钢(综合) t 0.009 4329.2 38.96

膨胀螺栓(综合) 套 1.886 1.11 2.09

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

射钉 10个 0.156 0.88 0.14

半圆头螺钉(综合) 10个 0.538 2.21 1.19

吊杆 kg 1.612 4.87 7.85

其他材料费(按百分比计算) 元 4.309 1 4.31

机械
电动切割机 台班 0.023 209.38 4.82

项目编码 011302008003 项目名称 天3-仿木纹铝单板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-113换
铝单板天棚 安装在龙
骨及型钢骨架上 ^
MT07仿木纹铝单板

100m2 0.011079 5476.33 22693.79 0 2583.83 60.67226007
251.424499

4
0 28.62625257

020004-106换 铝单板天棚龙骨 100m2 0.01 5042.38 5627.12 488.27 1650.56 50.4238 56.2712 4.8827 16.5056

020004-143换
悬挑式灯槽 直线形 胶
合板面

100m2 0.0024 7017.4 8945.37 0 2304.22 16.84176 21.468888 0 5.530128

小计 127.9378201 329.1645874 4.8827 50.66198057

清单项目综合单价 512.64708805

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.622 1.3917 20.35

技工人工费 元 30.434 1.3602 41.4

高级技工人工费 元 48.104 1.376 66.19

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 1.05 8.85 9.29

MT07仿木纹铝单板 m2 1.219 202.65 247.03

12mm水泥纤维板 m2 0.624 32.33 20.17

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.122 8.85 1.08

型钢(综合) t 0.009 4329.2 38.96

膨胀螺栓(综合) 套 1.773 1.11 1.97

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

射钉 10个 0.156 0.88 0.14

半圆头螺钉(综合) 10个 0.538 2.21 1.19

吊杆 kg 1.612 4.87 7.85

其他材料费(按百分比计算) 元 3.259 1 3.26

机械
电动切割机 台班 0.023 209.38 4.82

项目编码 011302008004 项目名称 天3-铝合金方通 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-143换
悬挑式灯槽 直线形 胶
合板面

100m2 0.0024 7017.4 8945.37 0 2304.22 16.84176 21.468888 0 5.530128

020004-104换
金属条板天棚龙骨 不
上人型

100m2 0.01 2359.44 1232.35 440.54 717.45 23.5944 12.3235 4.4054 7.1745

020004-120换
金属方通 条型(间距
:mm) 200 ^ 铝合金方
通1.5mm

100m2 0.01 5667.15 13839.24 528.68 2229.38 56.6715 138.3924 5.2868 22.2938

小计 97.10766 172.184788 9.6922 34.998428

清单项目综合单价 313.98307600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.09 1.3917 14.04

技工人工费 元 22.123 1.3602 30.09

高级技工人工费 元 38.499 1.376 52.97

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 1.05 8.85 9.29

六角螺栓（综合） kg 0.016 6.19 0.1

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.122 8.85 1.08

12mm水泥纤维板 m2 0.624 32.33 20.17

铝合金方通1.5mm m 1.329 100.88 134.07

射钉 10个 0.1 0.88 0.09

铁件(综合) kg 0.517 6.16 3.18

半圆头螺钉(综合) 10个 0.179 2.21 0.4

吊杆 kg 0.437 4.87 2.13

其他材料费(按百分比计算) 元 1.705 1 1.71

机械
电动切割机 台班 0.046 209.38 9.63

项目编码 011302008005 项目名称 天3-入口处波纹板（水平投影面积计算） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-104换
金属条板天棚龙骨 不
上人型

100m2 0.055198 2359.44 1232.35 440.54 717.45 130.2363691 68.0232553 24.31692692 39.6018051

020004-138换
采光天棚、雨棚 铝板
包边收口 ^ MT14入口
处波纹板

100m2 0.055198 6634.56 33978.11 0 3454.54 366.2144429
1875.52371

6
0 190.6836989

小计 496.450812 1943.546971 24.31692692 230.285504

清单项目综合单价 2694.60021402

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 51.61 1.3917 71.83

技工人工费 元 113.087 1.3602 153.82

高级技工人工费 元 196.803 1.376 270.8

材料

铁件(综合) kg 1.395 6.16 8.59

六角螺栓（综合） kg 0.089 6.19 0.55

半圆头螺钉(综合) 10个 0.45 2.21 0.99

吊杆 kg 1.214 4.87 5.91

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 5.796 8.85 51.29

MT14入口处波纹板 m2 5.796 312.1 1808.93

耐候胶 500mL 支 1.811 26.55 48.08

其他材料费(按百分比计算) 元 19.243 1 19.24

机械
电动切割机 台班 0.116 209.38 24.29

项目编码 011302008006 项目名称 天3-入口处钢板（水平投影面积计算） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-138换
采光天棚、雨棚 铝板
包边收口 ^ MT06入口
处钢板

100m2 0.039942 6634.56 31387.31 0 3325 264.9975955
1253.67193

6
0 132.80715

020004-104换
金属条板天棚龙骨 不
上人型

100m2 0.039942 2359.44 1232.35 440.54 717.45 94.24075248 49.2225237 17.59604868 28.6563879

小计 359.238348 1302.89446 17.59604868 161.4635379

清单项目综合单价 1841.19239430

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.345 1.3917 51.97

技工人工费 元 81.832 1.3602 111.31

高级技工人工费 元 142.41 1.376 195.96

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 m 4.194 8.85 37.12

铁件(综合) kg 1.01 6.16 6.22

六角螺栓（综合） kg 0.065 6.19 0.4

半圆头螺钉(综合) 10个 0.326 2.21 0.72

吊杆 kg 0.879 4.87 4.28

MT06入口处钢板 m2 4.194 287.67 1206.49

耐候胶 500mL 支 1.311 26.55 34.81

其他材料费(按百分比计算) 元 12.9 1 12.9

机械
电动切割机 台班 0.084 209.38 17.59



工程量清单综合单价分析表                         

第 10 页，共 15 页

机械

项目编码 011301001001 项目名称 天花管道刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-117换 天棚面 乳胶漆 二遍 100m2 0.01 2265.02 315.63 0 615.15 22.6502 3.1563 0 6.1515

020005-108
天棚面 水性封闭底漆
每遍

100m2 0.01 888.61 142.43 0 242.26 8.8861 1.4243 0 2.4226

小计 31.5363 4.5806 0 8.5741

清单项目综合单价 44.69100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.28 1.3917 4.56

技工人工费 元 7.179 1.3602 9.76

高级技工人工费 元 12.505 1.376 17.21

材料

无机涂料 kg 0.306 10.16 3.11

水性封闭底漆 kg 0.132 10.62 1.4

砂纸 张 0.06 0.42 0.03

水 m3 0.0001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.045 1 0.05

机械

项目编码 011302001003 项目名称 天4 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-227换
金属装饰板 墙面 ^
2.0mm不锈钢

100m2 0.00131 5086.11 30493.4 0 2870.56 6.6628041 39.946354 0 3.7604336

020004-74
暗架式龙骨 不上人型
面层规格(mm)
600×600以上 平级

100m2 0.01 2463.56 2148.09 409.76 788.6 24.6356 21.4809 4.0976 7.886

020004-113换

铝单板天棚 安装在龙
骨及型钢骨架上 ^
MT11铝扣板天花面层
600*1200*1.5mm

100m2 0.01 5476.33 16566.63 0 2277.48 54.7633 165.6663 0 22.7748

小计 86.0617041 227.093554 4.0976 34.4212336

清单项目综合单价 351.67409170

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.948 1.3917 12.45

技工人工费 元 19.602 1.3602 26.66

高级技工人工费 元 34.118 1.376 46.95

材料

2.0mm不锈钢 m2 0.132 287.67 37.97

橡胶密封条 m 0.327 1.77 0.58

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.009 8.85 0.08

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 0.445 2.21 0.98

玻璃胶 300mL 支 0.004 10.62 0.04

MT11铝扣板天花面层600*1200*1.5mm m2 1.1 147.5 162.25

插片 件 5.6 0.44 2.46

弹簧件 件 2.8 0.71 1.99

暗架式烤漆龙骨不上人型 600mm×600mm以上(平级) m2 1.05 10.62 11.15

铁件(综合) kg 0.4 6.16 2.46

膨胀螺栓(综合) 套 2.86 1.11 3.17

六角螺栓（综合） kg 0.021 6.19 0.13

射钉 10个 0.152 0.88 0.13

吊杆 kg 0.316 4.87 1.54

其他材料费(按百分比计算) 元 2.052 1 2.05

机械
电动切割机 台班 0.02 209.38 4.19

项目编码 011303001001 项目名称 灯槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-139换
天棚面 内墙涂料 二遍
^
无机涂料

100m2 0.006398 1170.44 298.23 0 324.64 7.48847512 1.90807554 0 2.07704672

020004-143换
悬挑式灯槽 直线形 胶
合板面 ^
双层9.5厚纸面石膏板

100m2 0.003199 7017.4 2603.58 0 1987.13 22.4486626 8.32885242 0 6.35682887

小计 29.93713772 10.23692796 0 8.43387559

清单项目综合单价 48.60794127

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.111 1.3917 4.33

技工人工费 元 6.819 1.3602 9.28

高级技工人工费 元 11.866 1.376 16.33

材料

砂纸 张 0.051 0.42 0.02

无机涂料 kg 0.184 10.16 1.87

水 m3 0.00004 4.62 0

双层9.5厚纸面石膏板 m2 0.832 8.18 6.81

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.163 8.85 1.44

其他材料费(按百分比计算) 元 0.101 1 0.1

机械

项目编码 011302B003001 项目名称 转换层、反向支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020004-157换
天棚型钢转换层、反向
支撑 ^ L50*5热镀锌角
钢龙骨

t 1 4725.39 460.35 817.66 1331.88 4725.39 460.35 817.66 1331.88

小计 4725.39 460.35 817.66 1331.88

清单项目综合单价 7335.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 728.282 1.3917 1013.55

技工人工费 元 1063.943 1.3602 1447.18

高级技工人工费 元 1645.825 1.376 2264.66

材料

L50*5热镀锌角钢龙骨 t 1.05 8.85 9.29

不锈钢螺栓 M10×15mm 个 146 0.49 71.54

合金钢钻头 20mm 个 2.5 30.97 77.43

电焊条 E4303 φ4.0mm kg 22.249 7.97 177.32

氧气(工业用) m3 5.33 17.33 92.37

乙炔气 m3 2.14 13.01 27.84

其他材料费(按百分比计算) 元 4.56 1 4.56

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 4.57 178.92 817.66

项目编码 011503004001 项目名称 玻璃栏板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-47换 成品半玻璃栏板 10m 0.1 789.3 10866.6 47.98 755.62 78.93 1086.66 4.798 75.562

020003-285
结构预埋件制作、安装
平板式预埋件

t 0.032 3031.64 5469 785.46 1131.81 97.01248 175.008 25.13472 36.21792

小计 175.94248 1261.668 29.93272 111.77992

清单项目综合单价 1579.32312000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.255 1.3917 18.45

技工人工费 元 49.56 1.3602 67.41

高级技工人工费 元 65.468 1.376 90.08

材料

钢化玻璃栏板带方钢筒扶手(成品) m 1 1061.95 1061.95

镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm kg 33.6 4.87 163.63

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 1.152 7.63 8.79
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材料

钨棒 g 0.153 0.36 0.06

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.034 7.63 0.26

氩气 m3 0.079 17.7 1.4

玻璃胶 300mL 支 0.159 10.62 1.69

其他材料费(按百分比计算) 元 23.893 1 23.89

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.14 178.92 25.05

氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 0.027 177.72 4.8

项目编码 050307015001 项目名称 儿童阅读区花箱 计量单位 100m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-230换
金属装饰板 零星项目
^ 2.0mm铝合金板

100m2 0.03 7135.57 24696.17 0 3123.02 214.0671 740.8851 0 93.6906

020003-35换

石膏板基层 零星项目
^ (设计要求多层基层
板时，非首层基层板:
人工*0.8) 9mm阻燃板
基层,15mm阻燃板

100m2 0.029324 1387.28 3547.15 0 544.46 40.68059872
104.016626

6
0 15.96574504

020003-20换
墙柱面饰面 轻钢龙骨
^ L50*5角钢

100m2 0.03 2220.83 131.46 0 594.25 66.6249 3.9438 0 17.8275

小计 321.3725987 848.8455266 0 127.483845

清单项目综合单价 1297.70197036

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.414 1.3917 46.5

技工人工费 元 73.197 1.3602 99.56

高级技工人工费 元 127.403 1.376 175.31

材料

L50*5角钢 t 0.001 4424.78 4.42

9mm阻燃板基层 m2 0.009 20.65 0.19

15mm阻燃板 m2 3.187 30.73 97.94

2.0mm铝合金板 m2 3 222.12 666.36

橡胶密封条 m 11.781 1.77 20.85

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.957 8.85 8.47

不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm 套 20.4 2.21 45.08

玻璃胶 300mL 支 0.122 10.62 1.3

其他材料费(按百分比计算) 元 4.812 1 4.81

机械

项目编码 011205001004 项目名称 楼梯栏杆包围 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-239换
铝单板 墙面 ^
铝单板 δ=2.5mm

100m2 0.01 6210.2 22825.42 0 2784.61 62.102 228.2542 0 27.8461

100002-39 零星构件安装 t 0.001105 2373.12 52.08 447.29 662.55 2.6222976 0.0575484 0.49425545 0.73211775

小计 64.7242976 228.3117484 0.49425545 28.57821775

清单项目综合单价 322.10851920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.621 1.3917 9.21

技工人工费 元 15.373 1.3602 20.91

高级技工人工费 元 25.145 1.376 34.6

材料

零星构件 t 0.001 0 0

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 0.008 7.4 0.06

铝单板 δ=2.5mm m2 1.06 202.65 214.81

电化角铝 25.4mm×2mm m 1.702 5.75 9.79

铝拉铆钉 个 19.904 0.11 2.19

玻璃胶 300mL 支 0.031 10.62 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.137 1 1.14

机械
交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.003 173.37 0.52

项目编码 050303001001 项目名称 草屋面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 假草皮 m2 1 0 13.32 0 0 0 13.32 0 0

小计 0 13.32 0 0

清单项目综合单价 13.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001001 项目名称 定制柜子（立面投影面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 展示柜（立面投影面） m2 1 0 983.33 0 0 0 983.33 0 0

小计 0 983.33 0 0

清单项目综合单价 983.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001002 项目名称 茶水间地柜（立面投影面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
定制柜子（立面投影面
）

m2 1 147.5 688.33 147.5 0 147.5 688.33 147.5 0

小计 147.5 688.33 147.5 0

清单项目综合单价 983.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001003 项目名称 层板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 层板 m2 1 41.76 194.88 41.76 0 41.76 194.88 41.76 0

小计 41.76 194.88 41.76 0

清单项目综合单价 278.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011501001004 项目名称 儿童家长看护座椅不含坐垫（立面投影面） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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独立费 定制座椅 m2 1 0 1430 0 0 0 1430 0 0

小计 0 1430 0 0

清单项目综合单价 1430.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002001 项目名称 卫生间烘手机 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
烘手机

个 1 161.71 754.67 161.71 0 161.71 754.67 161.71 0

小计 161.71 754.67 161.71 0

清单项目综合单价 1078.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002002 项目名称 卫生间纸巾盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 纸巾盒 个 1 7.2 33.6 7.2 0 7.2 33.6 7.2 0

小计 7.2 33.6 7.2 0

清单项目综合单价 48.0000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002003 项目名称 无障碍卫生间折叠护理台 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 折叠护理台 个 1 91.05 424.9 91.05 0 91.05 424.9 91.05 0

小计 91.05 424.9 91.05 0

清单项目综合单价 607.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002004 项目名称 无障碍卫生间小便斗安全扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 U型安全扶手 个 1 39.33 183.55 39.33 0 39.33 183.55 39.33 0

小计 39.33 183.55 39.33 0

清单项目综合单价 262.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002005 项目名称 无障碍卫生间洗手盆安全扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 洗手盆安全扶手 个 1 27.55 128.57 27.55 0 27.55 128.57 27.55 0

小计 27.55 128.57 27.55 0

清单项目综合单价 183.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002006 项目名称 无障碍卫生间马桶安全扶手（L型） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
无障碍卫生间马桶安全
扶手

个 1 27 126 27 0 27 126 27 0

小计 27 126 27 0

清单项目综合单价 180.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002007 项目名称 无障碍卫生间马桶安全扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
无障碍卫生间马桶安全
扶手

个 1 39.33 183.55 39.33 0 39.33 183.55 39.33 0

小计 39.33 183.55 39.33 0

清单项目综合单价 262.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002008 项目名称 无障碍卫生间镜子 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 无障碍卫生间镜子 m2 1 0 63 0 0 0 63 0 0

小计 0 63 0 0

清单项目综合单价 63.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 011505003001 项目名称 男女卫生间镜子 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-78换
不锈钢面层 ^
1.2mm不锈钢MT-O1

10m2 0.06781 438.05 1764.93 0 204.17 29.7041705
119.679903

3
0 13.8447677

020006-70换
胶合板基层板 ^
15mm水泥纤维板

10m2 0.242477 327.96 667.63 2.62 120.36 79.52275692
161.884919

5
0.63528974 29.18453172

020003-22换
墙柱面饰面 型钢龙骨
^ L40*4角钢

100m2 0.01 2001.07 2538.84 53.68 660.31 20.0107 25.3884 0.5368 6.6031

020006-60换
台镜安装 ^ 台镜(成品
)

10个 0.038096 346.39 2990.37 0 241.18 13.19607344
113.921135

5
0 9.18799328

小计 142.4337009 420.8743583 1.17208974 58.8203927

清单项目综合单价 623.30054163

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.021 1.3917 20.9

技工人工费 元 36.959 1.3602 50.27

高级技工人工费 元 51.785 1.376 71.26

材料

L40*4角钢 t 0.005 4329.2 21.65

膨胀螺栓(综合) 套 2.72 1.11 3.02

电焊条 E4303 φ2.5mm kg 0.041 7.63 0.31

台镜(成品) 套 0.381 292.04 111.27

玻璃胶 300mL 支 0.145 10.62 1.54

1.2mm不锈钢MT-O1 m2 0.712 158.41 112.79

不锈钢钉 304 kg 0.142 10.62 1.51

镀锌木螺钉 D6×100mm 10个 8.705 1.15 10.01

圆钉 L=60mm kg 0.267 4.87 1.3

松杂枋板材 m3 0.048 1685.84 80.92

15mm水泥纤维板 m2 2.546 26.4 67.21

202胶 kg 0.113 37.17 4.2

其他材料费(按百分比计算) 元 4.535 1 4.54

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.003 178.92 0.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.024 26.18 0.63

项目编码 011207003001 项目名称 男女卫生间隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-266换
成品浴厕隔断 卫生间
^
25mm厚抗倍特板WD03

100m2 0.01 4449.11 31010.41 0 2727.85 44.4911 310.1041 0 27.2785

小计 44.4911 310.1041 0 27.2785

清单项目综合单价 381.87370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.625 1.3917 6.44

技工人工费 元 10.135 1.3602 13.79

高级技工人工费 元 17.637 1.376 24.27

材料

25mm厚抗倍特板WD03 m2 1 283.19 283.19

尼龙站脚 个 0.483 13.27 6.41

铝合金门档 40mm×40mm m 0.572 13.27 7.59

铝合金压条 T型 m 0.896 7.96 7.13

其他材料费(按百分比计算) 元 5.782 1 5.78

机械

项目编码 011207003002 项目名称 小便斗隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020003-267换 成品浴厕隔断 小便斗 100m2 0.01 1335.2 36009.19 0 2153.78 13.352 360.0919 0 21.5378

小计 13.352 360.0919 0 21.5378

清单项目综合单价 394.98170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.389 1.3917 1.93

技工人工费 元 3.043 1.3602 4.14

高级技工人工费 元 5.291 1.376 7.28

材料

圆形塑料角码 5mm×5mm 个 4 2.65 10.6

软塑料线条 宽200mm m 5.88 6.64 39.04

25mm厚抗倍特板WD03 m2 1 283.19 283.19

尼龙站脚 个 2 13.27 26.54

其他材料费(按百分比计算) 元 0.719 1 0.72

机械

项目编码 011505001001 项目名称 洗漱台（按水平投影面积） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020006-56换
石材洗漱台制作、安装
石材面板安装 ^
20mm预制水磨石ST-03

10m2 0.186161 776.01 2399.62 0 325.33 144.4627976
446.715658

8
0 60.56375813

020006-57
石材洗漱台制作、安装
钢骨架安装

t 0.029911 3562.82 4213.84 182.5 1166.53 106.567509
126.040168

2
5.4587575 34.89207883

020003-32换
石膏板基层 墙面 ^
9mm厚水泥纤维板

100m2 0.01 1085.03 1854.89 0 379.87 10.8503 18.5489 0 3.7987

小计 261.8806066 591.3047271 5.4587575 99.25453696

清单项目综合单价 957.89862815

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.56 1.3917 20.26

技工人工费 元 101.44 1.3602 137.98

高级技工人工费 元 75.317 1.376 103.64

材料

9mm厚水泥纤维板 m2 1.06 15.93 16.89

自攻螺钉 M6×30mm 100个 0.167 8.85 1.48

角钢(综合) t 0.032 3370.8 107.87

膨胀螺栓(综合) 套 1.514 1.11 1.68

合金钢钻头 10mm 个 0.668 15.93 10.64

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.733 7.63 5.59

20mm预制水磨石ST-03 m2 1.973 214.16 422.54

云石胶 kg 0.814 17.7 14.41

玻璃胶 300mL 支 0.496 10.62 5.27

其他材料费(按百分比计算) 元 5.855 1 5.86

机械
交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.031 178.92 5.55

项目编码 011505002009 项目名称 拖把池 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 拖把池 个 1 89.55 417.9 89.55 0 89.55 417.9 89.55 0

小计 89.55 417.9 89.55 0

清单项目综合单价 597.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002010 项目名称 镜柜感应皂液器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 镜柜感应皂液器 个 1 87.15 406.7 87.15 0 87.15 406.7 87.15 0

小计 87.15 406.7 87.15 0
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清单项目综合单价 581.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002011 项目名称 卫生间隔间挂衣钩 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 卫生间隔间挂衣钩 个 1 6.79 31.71 6.79 0 6.79 31.71 6.79 0

小计 6.79 31.71 6.79 0

清单项目综合单价 45.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010802004001 项目名称 地弹门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-33换
成品全玻璃门扇安装
有框门扇 ^
玻璃地弹门0923

100m2 0.01 8137.03 112178.09 0 7762.13 81.3703 1121.7809 0 77.6213

020001-70换
门窗套 面层 金属饰面
板 ^
仿木纹铝合金（MT-12)

10m2 0.031834 306.98 2378.01 0 200.14 9.77240132
75.7015703

4
0 6.37125676

020001-98换 地弹簧安装 10个 0.017302 495.78 0 0 131.2 8.57798556 0 0 2.2700224

小计 99.72068688 1197.48247 0 86.26257916

清单项目综合单价 1383.46573638

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.861 1.3917 26.25

技工人工费 元 43.982 1.3602 59.82

高级技工人工费 元 9.918 1.376 13.65

材料

仿木纹铝合金（MT-12) m2 0.337 222.12 74.85

玻璃地弹门0923 m2 1 1115.04 1115.04

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.003 341.16 1.02

其他材料费(按百分比计算) 元 6.331 1 6.33

机械

项目编码 010807001001 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-53换
成品塑钢窗安装 上、
下悬窗 ^
5+9A+5钢化中空玻璃窗

100m2 0.01 6024.11 54123.51 0 4300.28 60.2411 541.2351 0 43.0028

小计 60.2411 541.2351 0 43.0028

清单项目综合单价 644.47900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.318 1.3917 14.36

技工人工费 元 25.836 1.3602 35.14

高级技工人工费 元 7.804 1.376 10.74

材料

5+9A+5钢化中空玻璃窗 m2 0.945 556.47 525.86

玻璃胶 300mL 支 0.47 10.62 4.99

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.724 10.62 7.69

其他材料费(按百分比计算) 元 2.693 1 2.69

机械

项目编码 010807001002 项目名称 金属(塑钢)窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-53换
成品塑钢窗安装 上、
下悬窗 ^
6+9A+6钢化中空玻璃窗

100m2 0.01 6024.11 59686.05 0 4578.4 60.2411 596.8605 0 45.784

小计 60.2411 596.8605 0 45.784

清单项目综合单价 702.88560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.318 1.3917 14.36

技工人工费 元 25.836 1.3602 35.14

高级技工人工费 元 7.804 1.376 10.74

材料

6+9A+6钢化中空玻璃窗 m2 0.945 615.04 581.21

玻璃胶 300mL 支 0.47 10.62 4.99

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.724 10.62 7.69

其他材料费(按百分比计算) 元 2.97 1 2.97

机械

项目编码 010607003001 项目名称 空调格栅 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-29换 钢檩条安装 ^ 钢檩条 t 1 1197.17 4861.62 48.54 563.34 1197.17 4861.62 48.54 563.34

100002-32 栓钉安装 100套 1.6 276.96 219.59 96.23 91.15 443.136 351.344 153.968 145.84

小计 1640.306 5212.964 202.508 709.18

清单项目综合单价 7764.95800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.513 1.3917 142.67

技工人工费 元 746.703 1.3602 1015.67

高级技工人工费 元 350.264 1.376 481.96

材料

钢结构栓钉 φ19 支 166.4 2.07 344.45

钢檩条 t 1 4557.52 4557.52

六角螺栓（综合） kg 19.82 6.19 122.69

低氢低合金焊条 J426（综合） kg 11.469 10.12 116.07

调平垫铁 kg 3.75 4.59 17.21

其他材料费(按百分比计算) 元 55.036 1 55.04

机械

栓钉熔焊机 台班 0.8 192.46 153.97

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.28 173.37 48.54

项目编码 010904003001 项目名称 卫生间天棚防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010004-35换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) T=1.5

100m2 0.01 1263.11 4172.1 0 542.85 12.6311 41.721 0 5.4285

010004-36换
涂膜防水 聚合物水泥
防水涂料 平面 厚度
T(mm) 每增减0.5

100m2 0.01 -330.02 -1215.04 0 -148.09 -3.3002 -12.1504 0 -1.4809

小计 9.3309 29.5706 0 3.9476

清单项目综合单价 42.84910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.457 1.3917 2.03

技工人工费 元 5.369 1.3602 7.3

材料

聚合物水泥防水涂料 双组份一型 kg 2.284 12.73 29.08
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材料
水 m3 0.0005 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.496 1 0.5

机械

项目编码 011601001003 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010007-55
活动脚手架 墙砌筑或
装饰

100m2 16.7152 501.08 16.24 0 133.41 8375.652416 271.454848 0 2229.974832

010007-53换

满堂脚手架 搭拆及使
用 层高H(m) H＞6 ^ (
如棚架（花架）超过
3.6m且需做装饰（梁或
板）时:人工*0.5材料
*0.5)

10m3 423.357 64.71 26.36 0 18.45 27395.43147
11159.6905

2
0 7810.93665

010007-53换

满堂脚手架 搭拆及使
用 层高H(m) H＞6 ^ (
如棚架（花架）超过
3.6m且需做装饰（梁或
板）时:人工*0.5材料
*0.5)

10m3 126.272 64.71 26.36 0 18.45 8171.06112 3328.52992 0 2329.7184

010007-58
活动脚手架 天棚面装
饰及修整

100m2 1.6781 408.15 9.56 0 108.49 684.916515 16.042636 0 182.057069

010007-58
活动脚手架 天棚面装
饰及修整

100m2 8.7245 408.15 9.56 0 108.49 3560.904675 83.40622 0 946.521005

小计 48187.9662 14859.12414 0 13499.20796

清单项目综合单价 76546.29829600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 6128.913 1.376 8433.38

普工人工费 元 2413.942 1.3917 3359.48

技工人工费 元 26759.831 1.3602 36398.72

材料

承插型盘扣式钢管脚手架（成套） kg 2451.895 5.85 14343.59

水平架（脚手架专用） m2 1.653 15.93 26.33

交叉支撑（脚手架专用） 副 4.069 10.62 43.21

连接棒 个 3.671 7.43 27.28

钢管架 m2 4.511 18.58 83.81

底座 个 3.889 15.84 61.6

冲压钢脚手板 m2 1.205 96.27 116.01

其他材料费(按百分比计算) 元 155.426 1 155.43

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 75124.48
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 75124.48
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第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-装饰工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 648460

2 措施项目 19453.8

2.1 安全文明施工 19453.8

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 16859.96

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2593.84

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 33395.69

3.1 暂列金额 33395.69

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 63117.85

5 含税建安工程造价 764427.34

合计 1528854.68

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 648460 0

1-1
05030100
3001

攀岩墙

(1)攀岩板:采用桦木海洋
板，要求环保无毒。
(2) 主体钢架材料:国标
热镀锌钢材，材质为:
Q235B，主材规格为
60*120*4方管、辅材
80*80*3mm方管。
60*60*3mm方管。钢结构
面层涂装：防锈漆：环氧
富锌底漆二道,聚胺酯面
漆一道；攀岩墙组装方式
:岩板与钢架之间采用攀
岩专用连接件螺栓连接；
钢架与地面相连接。
(4)其他:包含攀岩配套伸
缩杆、连接件、吊杆、加
强筋、保护器、垫子、岩
点、造型点等其它一切所
需之用品，具体详见图纸
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

项 1 648460 648460 0

合计 648460 0
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工程名称： B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

19453.8

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 19453.8

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 16859.96

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2593.84
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 19453.8

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 33395.69
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 33395.69



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 63117.85

合计 63117.85



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： B栋宿舍配套工程-攀岩工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 050301003001 项目名称 攀岩墙 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
攀岩墙

项 1 0 648460 0 0 0 648460 0 0

小计 0 648460 0 0

清单项目综合单价 648460.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 33395.69
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 33395.69



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-攀岩工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 359538

2 措施项目 10786.14

2.1 安全文明施工 10786.14

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 9347.99

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1438.15

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 18516.21

3.1 暂列金额 18516.21

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 34995.63

5 含税建安工程造价 423835.98

合计 847671.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 14 页工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 家具 280438 0

1-1
50307020
001

乐高装置（
F-01）

(1)名称及材质:乐高装置
，实木+玻璃钢烤漆（三
防处理）
(2)规格尺寸:
W800*D800*2+W600*D1000
*2+W400+D400*20+W500*5
00+W1000*1000*H2800+W6
00*D600*4+W350*D350*4+
W200*D200*2（根据实际
现场尺寸二次深化）
(3)位置:社区走道
(4)备注:结合标识牌，F-
03数字投影标识牌，高级
定制
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 7500 15000 0

1-2
50307020
002

乐高装置（
F-02）

(1)名称及材质:乐高装置
，实木+玻璃钢烤漆（三
防处理）
(2)规格尺寸
:W2000*D350*H450（整体
尺寸根据实际现场尺寸二
次深化）
(3)位置:社区走道
(4)备注:需整体尺寸优化
造型
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 4 2500 10000 0

1-3
50307020
003

乐高装置（
F-03）

(1)名称及材质:乐高装置
，实木+玻璃钢烤漆（三
防处理）
(2)规格尺寸
:W1600*D14000*H2100（
整体尺寸根据实际现场尺
寸二次深化）
(3)位置:社区走道
(4)备注:结合LOGO组合
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 5000 5000 0

1-4
50307020
004

乐高装置（
F-04）

(1)名称及材质:乐高装置
，金属+烤漆
(2)规格尺寸
:W500*D500*H1200（可文
字/视频投影）
(3)位置:社区走道
(4)备注:结合电子数字投
影
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 8400 8400 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
50307020
005

摇摇乐（F-
06）

(1)名称及材质:摇摇乐，
实木框架+钢弹簧+不锈钢
扶手
(2)规格尺寸
:W630*D500*H770（成品
）
(3)位置:儿童滑梯活动区
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 1700 3400 0

1-6
50307020
006

儿童长桌

(1)名称及材质:长桌1，
实木烤漆（3分光）
(2)规格尺寸
:W2400*D900*H650
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:（中间深化预留
房LEGO饰品）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 5000 10000 0

1-7
50307020
007

儿童单椅

(1)名称及材质:名称及材
质:单椅，实木框架+优质
pu皮革/布艺+高弹海绵+
烤漆腿+烤漆踢脚
(2)规格尺寸:380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:（中间深化预留
房LEGO饰品）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 16 600 9600 0

1-8
50307020
008

长桌1（F-
07）

(1)名称及材质:长桌1
(2)规格尺寸
:W1800*D900*H650
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:（中间深化预留
房LEGO饰品）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 2500 2500 0

1-9
50307020
009

单椅（F-08
）

(1)名称及材质:成品普通
仿超纤皮单椅
(2)规格尺寸
:W500*D500*H680
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 6 800 4800 0

1-10
50307020
010

墩子（F-09
）

(1)名称及材质:普通超纤
皮成品墩子
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 500 1000 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
50307020
011

圆桌（F-10
）

(1)名称及材质:成品圆桌
(2)规格尺寸:直径
800*H650
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 1800 1800 0

1-12
50307020
012

单椅（F-11
）

(1)名称及材质:成品普通
仿超纤皮单椅
(2)规格尺寸
:W500*D500*H680
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:需要做暗踢脚
20*40MM（烤漆）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 800 1600 0

1-13
50307020
013

墩子（F-12
）

(1)名称及材质:布艺墩子
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:需要做暗踢脚
20*40MM（烤漆）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 500 500 0

1-14
50307020
014

长桌2（F-
13）

(1)名称及材质:成品烤漆
长桌2
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 2500 2500 0

1-15
50307020
015

墩子（F-14
）

(1)名称及材质:成品布艺
墩子
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:需要做暗踢脚
20*40MM（烤漆）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 500 2000 0

1-16
50307020
016

墩子（F-15
）

(1)名称及材质:成品普通
仿超纤皮墩子
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:需要做暗踢脚
20*40MM（烤漆）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 800 3200 0

1-17
50307020
017

墩子（F-16
）

(1)名称及材质:成品墩子
(2)规格尺寸:直径
380*H400
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 800 3200 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
50307020
018

儿童墙面

(1)名称及材质:柜子，木
饰面+面漆+亚克力+麻绳
（背后要固定墙面挂板）
(2)规格尺寸
:W2900*D1400*40(根据现
场实际尺寸导圆角）
(3)位置:儿童娱乐区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 12000 12000 0

1-19
50307020
019

跷跷板

(1)名称及材质:跷跷板
(2)规格尺寸
:W2300*D23*650
(3)位置:儿童娱乐区
(4)备注:固定
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 1500 3000 0

1-20
50307020
020

长桌（F-19
）

(1)名称及材质:长桌，实
木框架
(2)规格尺寸
:W4000*D1000*H750
(3)位置:共享自习室
(4)备注:含线型暗藏插座
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 13644 13644 0

1-21
50307020
021

长桌边柜（
F-20）

(1)名称及材质:长桌边柜
(2)规格尺寸
:W2000*D700*H1050
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 6000 6000 0

1-22
50307020
022

单椅（F-21
）

(1)名称及材质:单椅，木
框架+PU皮革+高弹海绵
(2)规格尺寸
:W500*D470*H820
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 8 1200 9600 0

1-23
50307020
023

长凳（F-22
）

(1)名称及材质:长凳，木
框架+PU皮革+高弹海绵
(2)规格尺寸
:W1200*D380*H450
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 2200 4400 0

1-24
50307020
024

皮革坐垫（
F-23）

(1)名称及材质:仿超前皮
革坐垫
(2)规格尺寸
:W3200*D500*H80
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 3000 3000 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-25
50307020
025

书桌（F-24
）

(1)名称及材质:书桌，实
木框架+乱纹不锈钢金属
脚
(2)规格尺寸
:W1200*D500*H750（桌脚
要深化同下）
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 2000 2000 0

1-26
50307020
026

书桌（F-25
）

(1)名称及材质:书桌，实
木框架+乱纹不锈钢金属
脚
(2)规格尺寸
:W1200*D500*H750（含暗
藏灯具）
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 2000 4000 0

1-27
50307020
027

书桌（F-26
）

(1)名称及材质:书桌，实
木框架+不锈钢金属脚
(2)规格尺寸
:W1200*D500*H750+H900
（2件组合）
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 2200 4400 0

1-28
50307020
028

单椅（F-27
）

(1)名称及材质:单椅，木
框架+PU皮革+高弹海绵
(2)规格尺寸
:W500*D540*H750
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 5 1200 6000 0

1-29
50307020
029

鸟屋（F-28
）

(1)名称及材质:鸟屋，金
属烤漆+白蜡实木做三防
处理（内放鸟窝草）
(2)规格尺寸:黄色
W500*D600*H2400+绿色
W780*D800*H1800
(3)位置:社区咖啡厅
(4)备注:需做三防处理
结合标识（需提资给硬装
地面做加固做底座）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1820 1820 0

1-30
50307020
030

单椅（F-29
）

(1)名称及材质:成品单椅
(2)规格尺寸
:W650*D720*H690
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 10 600 6000 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-31
50307020
031

坐垫（F-30
）

(1)名称及材质:坐垫，皮
革+高弹海绵+木底板
(2)规格尺寸:直径
450*H50
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 10 490 4900 0

1-32
50307020
032

吧椅（F-31
）

(1)名称及材质:成品吧椅
(2)规格尺寸:直径
400*H650
(3)位置:社区咖啡厅
(4)备注:室内2件含户外3
件
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 1000 4000 0

1-33
50307020
033

小圆桌（F-
32）

(1)名称及材质:成品小圆
桌
(2)规格尺寸:直径
420*H600
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 1600 3200 0

1-34
50307020
034

单椅（F-33
）

(1)名称及材质:成品单椅
(2)规格尺寸
:W660*D640*H920
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 3 2000 6000 0

1-35
50307020
035

坐垫+靠垫
（F-34）

(1)名称及材质:坐垫+靠
垫，仿PU皮革+高弹海绵+
防滑木底板
(2)规格尺寸:坐垫：
W6500*D600*H50,靠垫：
W6500*D600*H50
(3)位置:社区咖啡厅
(4)备注:坐垫需底部增加
防滑棉（需复核现场尺寸
）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 3500 3500 0

1-36
50307020
036

吧椅（F-35
）

(1)名称及材质:成品吧椅
(2)规格尺寸
:W460*D520*H1150（坐高
850）
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 12 1200 14400 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-37
50307020
037

长桌（F-36
）

(1)名称及材质:成品长桌
(2)规格尺寸
:W2000*D1200-600*H750
(3)位置:综合活动中心
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 1600 1600 0

1-38
50307020
038

单椅（F-37
）

(1)名称及材质:成品单椅
(2)规格尺寸
:W560*D620*H710
(3)位置:综合活动中心
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 6 700 4200 0

1-39
50307020
039

吧椅（F-39
）

(1)名称及材质:成品吧椅
(2)规格尺寸:直径
390*H700
(3)位置:综合活动中心茶
水间
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 1000 2000 0

1-40
50307020
040

圆桌（F-40
）

(1)名称及材质:成品圆桌
(2)规格尺寸:直径
1200*H750
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 3000 3000 0

1-41
50307020
041

单椅（F-41
）

(1)名称及材质:成品单椅
(2)规格尺寸
:W480*D440*H760
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 600 2400 0

1-42
50307020
042

长桌（F-42
）

(1)名称及材质:长桌，白
蜡实木（需增加岩石嵌入
式泡茶台）
(2)规格尺寸
:W2400*D800*H750
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 8784 8784 0

1-43
50307020
043

单椅（F-43
）

(1)名称及材质:成品单椅
(2)规格尺寸
:W480*D440*H760
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 800 1600 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-44
50307020
044

长凳（F-44
）

(1)名称及材质:长凳，木
框架+PU皮革+高弹海绵
(2)规格尺寸
:W1200*D380*H450
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 2000 2000 0

1-45
50307020
045

圆墩（F-45
）

(1)名称及材质:成品圆墩
(2)规格尺寸:直径
380*H450
(3)位置:洽谈区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 1000 2000 0

1-46
50307020
046

四人位长桌
（F-46）

(1)名称及材质:成品四人
位长桌
(2)规格尺寸
:W2400*D1200*H750
(3)位置:办公室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 3 1370 4110 0

1-47
50307020
047

双人位长桌
（F-47）

(1)名称及材质:成品双人
位长桌
(2)规格尺寸
:W1200*D600*H750
(3)位置:办公室
(4)备注:成品（含挡板）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 945 945 0

1-48
50307020
048

单人位长桌
（F-48）

(1)名称及材质:成品单人
位长桌
(2)规格尺寸
:W1200*D600*H750
(3)位置:办公室
(4)备注:成品（含挡板）
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 945 945 0

1-49
50307020
049

活动小柜（
F-49）

(1)名称及材质:成品活动
小柜
(2)规格尺寸
:W450*D500*H550
(3)位置:办公室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 14 333 4662 0

1-50
50307020
050

单椅（F-50
）

(1)名称及材质:成品单椅
，金属框架+灰钢灰网
(2)规格尺寸:成品尺寸
(3)位置:办公室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 15 300 4500 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-51
50307020
051

收纳柜（F-
51）

(1)名称及材质:收纳柜，
实木框架+白色烤漆（三
分光）
(2)规格尺寸
:W900*D300*H1200
(3)位置:办公室
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 14 830 11620 0

1-52
50307020
052

装饰柜（F-
52）

(1)名称及材质:装饰柜，
实木框架（烤漆白色）
(2)规格尺寸
:W1300*D700*H800
(3)位置:办公室
(4)备注:结合打印机
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 1800 1800 0

1-53
50307020
053

长桌（F-53
）

(1)名称及材质:长桌，实
木框架+金属烤漆
(2)规格尺寸
:W1800*D1500（最宽处）
*H750（最高处）
(3)位置:经理办公室
(4)备注:含边柜
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1494 1494 0

1-54
50307020
054

柜子（F-54
）

(1)名称及材质:柜子，金
属框架+皮革软包
(2)规格尺寸:W455*D710
（含轮子最宽处）*H1000
(3)位置:经理办公室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 1800 1800 0

1-55
50307020
055

单椅（F-55
）

(1)名称及材质:单椅，综
合材质
(2)规格尺寸:成品尺寸
(3)位置:经理办公室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 330 660 0

1-56
50307020
056

长桌（F-56
）

(1)名称及材质:长桌，实
木台面+金属脚
(2)规格尺寸
:W1200*D600*H750
(3)位置:二楼手工室
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 10 477 4770 0

1-57
50307020
057

单椅（F-57
）

(1)名称及材质:单椅，白
蜡木框架+金属
(2)规格尺寸
:W480*D500*H760
(3)位置:二楼手工室
(4)备注:成品折叠单椅
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 10 630 6300 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-58
50307020
058

收纳柜（F-
58）

(1)名称及材质:收纳柜，
金属框架+白蜡木饰面
(2)规格尺寸
:W4200*D350*H2200
(3)位置:二楼手工室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 5000 5000 0

1-59
50307020
059

手工收纳柜
（F-59）

(1)名称及材质:手工收纳
柜，金属烤漆
(2)规格尺寸
:W3500*D350*H1800
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 5000 5000 0

1-60
50307020
060

圆桌（F-60
）

(1)名称及材质:圆桌，金
属烤漆（台面岩板）
(2)规格尺寸:直径
700*H750
(3)位置:二楼休闲等候区
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 260 260 0

1-61
50307020
061

单椅（F-61
）

(1)名称及材质:单椅，金
属烤漆
(2)规格尺寸
:W430*D560*H800
(3)位置:二楼休闲等候区
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 118 236 0

1-62
50307020
062

长桌（F-62
）

(1)名称及材质:长桌，白
蜡木实木(台面岩板）
(2)规格尺寸
:W1500*D800*H750
(3)位置:休闲社交空间
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 722 1444 0

1-63
50307020
063

单椅（F-63
）

(1)名称及材质:单椅，金
属烤漆
(2)规格尺寸
:W480*D500*H760
(3)位置:休闲社交空间
(4)备注:成品
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 8 118 944 0

2 灯具 18240 0

2-1
50307020
064

壁灯（L-01
）

(1)名称及材质:壁灯，电
镀乱纹不锈钢+玻璃+光源
（3000K)
(2)规格尺寸:直径
260*H460
(3)位置:社区走道
(4)备注:一个柱子前后各
一件
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 10 320 3200 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
50307020
065

吊灯（L-02
）

(1)名称及材质:吊灯，电
镀乱纹不锈钢+ABS扇叶+
光源（3000K)
(2)规格尺寸:直径
2600*H250
(3)位置:社区走道
(4)备注:高级定制
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 4 1400 5600 0

2-3
50307020
066

壁灯（L-03
）

(1)名称及材质:壁灯，水
晶+电镀乱纹不锈钢+LED
光源
(2)规格尺寸:直径
260*H460
(3)位置:社区走道
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 380 380 0

2-4
50307020
067

壁灯（L-04
）

(1)名称及材质:壁灯，烤
漆+亚克力
(2)规格尺寸:W400*D260
(3)位置:儿童娱乐区
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 260 520 0

2-5
50307020
068

桌面线条灯
（L-05）

(1)名称及材质:桌面线条
灯，电镀乱纹不锈钢+玻
璃+光源（3000K)
(2)规格尺寸
W1800*D50*H500
(3)位置:共享自习室
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 2 750 1500 0

2-6
50307020
069

壁灯（L-06
）

(1)名称及材质:壁灯，电
镀乱纹不锈钢+亚克力+光
源（3000K)
(2)规格尺寸
:W950*D90*H150
(3)位置:共享自习室
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 450 450 0

2-7
50307020
070

桌面台灯（
L-07）

(1)名称及材质:桌面台灯
，电镀乱纹不锈钢+布艺
灯罩+光源（3000K)
(2)规格尺寸
:W1700*D150*H600
(3)位置:共享自习室
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 950 950 0

2-8
50307020
071

桌面台灯（
L-08）

(1)名称及材质:桌面台灯
，电镀乱纹不锈钢+亚克
力+光源（3000K)
(2)规格尺寸
:W1700*D150*H600
(3)位置:共享自习室
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 5 800 4000 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-9
50307020
072

壁灯（L-9
）

(1)名称及材质:壁灯，电
镀乱纹不锈钢+亚克力+光
源（3000K)
(2)规格尺寸
:W1200*D90*H150
(3)位置:社区宣传栏
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 1 500 500 0

2-10
50307020
073

壁灯（L-10
）

(1)名称及材质:壁灯，电
镀乱纹不锈钢+亚克力+光
源（3000K)
(2)规格尺寸
:W700*D90*H150
(3)位置:社区宣传栏
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

件 3 380 1140 0

3 艺术画 21860 0

3-1
50307020
074

艺术画（AT-
01）

(1)名称及材质:高清喷绘
画
(2)规格尺寸
:W1000*H1400
(3)位置:共享自习室
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

幅 1 600 600 0

3-2
50307020
075

艺术画（AT-
02）

(1)名称及材质:高清喷绘
画
(2)规格尺寸
:W1200*H1600
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

幅 1 1600 1600 0

3-3
50307020
076

艺术画（AT-
03）

(1)名称及材质:高清喷绘
画
(2)规格尺寸
:W1200*H1600
(3)位置:社区咖啡厅
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

幅 1 1600 1600 0

3-4
50307020
077

艺术画（AT-
04）

(1)名称及材质:高清喷绘
画
(2)规格尺寸:W650*H650
(3)位置:男卫生间
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

幅 1 390 390 0

3-5
50307020
078

艺术画（AT-
05）

(1)名称及材质:高清喷绘
画
(2)规格尺寸:W650*H650
(3)位置:女卫生间
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

幅 1 390 390 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-6
50307020
079

装置（AT-
06）

(1)名称及材质:装置，荔
枝木做方格子切割做高低
组合+文字雕刻
(2)规格尺寸
:W3000*2400*2
(3)位置:综合活动中心
(4)备注:需进行二次深化
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 8640 17280 0

4 雕塑 8800 0

4-1
50307020
080

乐高装置（
L-01）

(1)名称及材质:乐高装置
，综合材质
(2)规格尺寸
:W1000*D800*H1950/W140
0*D1900*H1950
(3)位置:社区走道
(4)备注:需IP二次深化出
图
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 8000 8000 0

4-2
50307020
081

乐高装置（
L-02）

(1)名称及材质:乐高装置
，综合材质
(2)规格尺寸
:W600*D600*H850
(3)位置:社区走道
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 800 800 0

5 绿植 29320 0

5-1
50307020
082

植物造景（
G-02）

(1)名称及材质:植物造景
，仿真绿植
(2)位置:综合活动中心
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 1400 4200 0

5-2
50307020
083

植物造景（
G-03）

(1)名称及材质:植物造景
，仿真绿植
(2)位置:综合活动中心
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 1400 2800 0

5-3
50307020
084

植物造景（
G-04）

(1)名称及材质:植物造景
，综合材质
(2)规格尺寸:直径
3200*H3000
(3)位置:综合活动中心
(4)备注:（含苔藓+石头
）真枝干+假树叶
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 8900 8900 0

5-4
50307020
085

植物造景（
G-06）

(1)名称及材质:植物造景
，仿真苔藓+黑色小石子
(2)规格尺寸
W800*D500*600
(3)位置:茶水间
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 2790 2790 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-5
50307020
086

植物造景（
G-08）

(1)名称及材质:植物造景
，综合材质
(2)规格尺寸
:W3600*D500*1800
(3)位置: 二楼休闲等候
区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1400 1400 0

5-6
50307020
087

植物造景（
G-09）

(1)名称及材质:植物造景
，春雨龙鳞
(2)规格尺寸:H2000
(3)位置: 二楼休闲等候
区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 4230 4230 0

5-7
50307020
088

植物造景

(1)名称及材质:植物造景
，综合材质
(2)(2)规格尺寸
:W3580*D600*1200（不含
花箱）
(3)位置: 二楼休闲等候
区
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 2500 5000 0

6 饰品 880 0

6-1
50307020
089

饰品（A-05
）

(1)名称及材质:饰品，综
合材质
(2)位置:卫生间
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 130 260 0

6-2
50307020
090

饰品（A-06
）

(1)名称及材质:饰品，综
合材质
(2)位置:卫生间
(3)详见软装清单及备注
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 130 260 0

6-3
50307020
091

花艺（A-07
）

(1)名称及材质:花艺，综
合材质
(2)位置:卫生间
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 180 360 0

合计 359538 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

10786.14

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 10786.14

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 9347.99

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1438.15
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 10786.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 18516.21
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 18516.21



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 34995.63

合计 34995.63



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程-软装工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 50307020001 项目名称 乐高装置（F-01） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（F-01） 组 1 0 7500 0 0 0 7500 0 0

小计 0 7500 0 0

清单项目综合单价 7500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020002 项目名称 乐高装置（F-02） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（F-02） 组 1 0 2500 0 0 0 2500 0 0

小计 0 2500 0 0

清单项目综合单价 2500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020003 项目名称 乐高装置（F-03） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（F-03） 组 1 0 5000 0 0 0 5000 0 0

小计 0 5000 0 0

清单项目综合单价 5000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020004 项目名称 乐高装置（F-04） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（F-04） 组 1 0 8400 0 0 0 8400 0 0

小计 0 8400 0 0

清单项目综合单价 8400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020005 项目名称 摇摇乐（F-06） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 摇摇乐（F-06） 件 1 0 1700 0 0 0 1700 0 0

小计 0 1700 0 0

清单项目综合单价 1700.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020006 项目名称 儿童长桌 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌1（F-07） 件 1 0 5000 0 0 0 5000 0 0

小计 0 5000 0 0

清单项目综合单价 5000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020007 项目名称 儿童单椅 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌1（F-07） 件 1 0 600 0 0 0 600 0 0

小计 0 600 0 0

清单项目综合单价 600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020008 项目名称 长桌1（F-07） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌1（F-07） 件 1 0 2500 0 0 0 2500 0 0

小计 0 2500 0 0

清单项目综合单价 2500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020009 项目名称 单椅（F-08） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-08） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 50307020010 项目名称 墩子（F-09） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 墩子（F-09） 件 1 0 500 0 0 0 500 0 0

小计 0 500 0 0

清单项目综合单价 500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020011 项目名称 圆桌（F-10） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 圆桌（F-10） 件 1 0 1800 0 0 0 1800 0 0

小计 0 1800 0 0

清单项目综合单价 1800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020012 项目名称 单椅（F-11） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-11） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020013 项目名称 墩子（F-12） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 墩子（F-12） 件 1 0 500 0 0 0 500 0 0

小计 0 500 0 0

清单项目综合单价 500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020014 项目名称 长桌2（F-13） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌2（F-13） 组 1 0 2500 0 0 0 2500 0 0

小计 0 2500 0 0

清单项目综合单价 2500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020015 项目名称 墩子（F-14） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 墩子（F-14） 件 1 0 500 0 0 0 500 0 0

小计 0 500 0 0

清单项目综合单价 500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020016 项目名称 墩子（F-15） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 墩子（F-15） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020017 项目名称 墩子（F-16） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 墩子（F-16） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020018 项目名称 儿童墙面 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童墙面 件 1 0 12000 0 0 0 12000 0 0

小计 0 12000 0 0
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清单项目综合单价 12000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020019 项目名称 跷跷板 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童墙面 件 1 0 1500 0 0 0 1500 0 0

小计 0 1500 0 0

清单项目综合单价 1500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020020 项目名称 长桌（F-19） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-19） 件 1 0 13644 0 0 0 13644 0 0

小计 0 13644 0 0

清单项目综合单价 13644.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020021 项目名称 长桌边柜（F-20） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌边柜（F-20） 件 1 0 6000 0 0 0 6000 0 0

小计 0 6000 0 0

清单项目综合单价 6000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020022 项目名称 单椅（F-21） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-21） 件 1 0 1200 0 0 0 1200 0 0

小计 0 1200 0 0

清单项目综合单价 1200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020023 项目名称 长凳（F-22） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长凳（F-22） 件 1 0 2200 0 0 0 2200 0 0

小计 0 2200 0 0

清单项目综合单价 2200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020024 项目名称 皮革坐垫（F-23） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 皮革坐垫（F-23） 组 1 0 3000 0 0 0 3000 0 0

小计 0 3000 0 0

清单项目综合单价 3000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020025 项目名称 书桌（F-24） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 书桌（F-24） 件 1 0 2000 0 0 0 2000 0 0

小计 0 2000 0 0

清单项目综合单价 2000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020026 项目名称 书桌（F-25） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 书桌（F-25） 件 1 0 2000 0 0 0 2000 0 0

小计 0 2000 0 0

清单项目综合单价 2000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020027 项目名称 书桌（F-26） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 书桌（F-26） 件 1 0 2200 0 0 0 2200 0 0

小计 0 2200 0 0

清单项目综合单价 2200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020028 项目名称 单椅（F-27） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-27） 件 1 0 1200 0 0 0 1200 0 0

小计 0 1200 0 0

清单项目综合单价 1200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020029 项目名称 鸟屋（F-28） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 鸟屋（F-28） 组 1 0 1820 0 0 0 1820 0 0

小计 0 1820 0 0

清单项目综合单价 1820.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020030 项目名称 单椅（F-29） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-29） 件 1 0 600 0 0 0 600 0 0

小计 0 600 0 0

清单项目综合单价 600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020031 项目名称 坐垫（F-30） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 坐垫（F-30） 件 1 0 490 0 0 0 490 0 0

小计 0 490 0 0

清单项目综合单价 490.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020032 项目名称 吧椅（F-31） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 吧椅（F-31） 件 1 0 1000 0 0 0 1000 0 0

小计 0 1000 0 0

清单项目综合单价 1000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020033 项目名称 小圆桌（F-32） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 小圆桌（F-32） 件 1 0 1600 0 0 0 1600 0 0

小计 0 1600 0 0

清单项目综合单价 1600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020034 项目名称 单椅（F-33） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-33） 件 1 0 2000 0 0 0 2000 0 0

小计 0 2000 0 0

清单项目综合单价 2000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020035 项目名称 坐垫+靠垫（F-34） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 坐垫+靠垫（F-34） 组 1 0 3500 0 0 0 3500 0 0

小计 0 3500 0 0

清单项目综合单价 3500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 50307020036 项目名称 吧椅（F-35） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 吧椅（F-35） 件 1 0 1200 0 0 0 1200 0 0

小计 0 1200 0 0

清单项目综合单价 1200.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020037 项目名称 长桌（F-36） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-36） 件 1 0 1600 0 0 0 1600 0 0

小计 0 1600 0 0

清单项目综合单价 1600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020038 项目名称 单椅（F-37） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-37） 件 1 0 700 0 0 0 700 0 0

小计 0 700 0 0

清单项目综合单价 700.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020039 项目名称 吧椅（F-39） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 吧椅（F-39） 件 1 0 1000 0 0 0 1000 0 0

小计 0 1000 0 0

清单项目综合单价 1000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020040 项目名称 圆桌（F-40） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 圆桌（F-40） 件 1 0 3000 0 0 0 3000 0 0

小计 0 3000 0 0

清单项目综合单价 3000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020041 项目名称 单椅（F-41） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-41） 件 1 0 600 0 0 0 600 0 0

小计 0 600 0 0

清单项目综合单价 600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020042 项目名称 长桌（F-42） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-42） 件 1 0 8784 0 0 0 8784 0 0

小计 0 8784 0 0

清单项目综合单价 8784.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020043 项目名称 单椅（F-43） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-43） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020044 项目名称 长凳（F-44） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长凳（F-44） 件 1 0 2000 0 0 0 2000 0 0

小计 0 2000 0 0

清单项目综合单价 2000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 50307020045 项目名称 圆墩（F-45） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 圆墩（F-45） 件 1 0 1000 0 0 0 1000 0 0

小计 0 1000 0 0

清单项目综合单价 1000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020046 项目名称 四人位长桌（F-46） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 四人位长桌（F-46） 件 1 0 1370 0 0 0 1370 0 0

小计 0 1370 0 0

清单项目综合单价 1370.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020047 项目名称 双人位长桌（F-47） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 双人位长桌（F-47） 件 1 0 945 0 0 0 945 0 0

小计 0 945 0 0

清单项目综合单价 945.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020048 项目名称 单人位长桌（F-48） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单人位长桌（F-48） 件 1 0 945 0 0 0 945 0 0

小计 0 945 0 0

清单项目综合单价 945.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020049 项目名称 活动小柜（F-49） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 活动小柜（F-49） 件 1 0 333 0 0 0 333 0 0

小计 0 333 0 0

清单项目综合单价 333.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020050 项目名称 单椅（F-50） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-50） 件 1 0 300 0 0 0 300 0 0

小计 0 300 0 0

清单项目综合单价 300.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020051 项目名称 收纳柜（F-51） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 收纳柜（F-51） 件 1 0 830 0 0 0 830 0 0

小计 0 830 0 0

清单项目综合单价 830.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020052 项目名称 装饰柜（F-52） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 装饰柜（F-52） 件 1 0 1800 0 0 0 1800 0 0

小计 0 1800 0 0

清单项目综合单价 1800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020053 项目名称 长桌（F-53） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-53） 组 1 0 1494 0 0 0 1494 0 0

小计 0 1494 0 0

清单项目综合单价 1494.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 50307020054 项目名称 柜子（F-54） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 柜子（F-54） 件 1 0 1800 0 0 0 1800 0 0

小计 0 1800 0 0

清单项目综合单价 1800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020055 项目名称 单椅（F-55） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-55） 件 1 0 330 0 0 0 330 0 0

小计 0 330 0 0

清单项目综合单价 330.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020056 项目名称 长桌（F-56） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-56） 件 1 0 477 0 0 0 477 0 0

小计 0 477 0 0

清单项目综合单价 477.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020057 项目名称 单椅（F-57） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-57） 件 1 0 630 0 0 0 630 0 0

小计 0 630 0 0

清单项目综合单价 630.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020058 项目名称 收纳柜（F-58） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 收纳柜（F-58） 组 1 0 5000 0 0 0 5000 0 0

小计 0 5000 0 0

清单项目综合单价 5000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020059 项目名称 手工收纳柜（F-59） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 手工收纳柜（F-59） 组 1 0 5000 0 0 0 5000 0 0

小计 0 5000 0 0

清单项目综合单价 5000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020060 项目名称 圆桌（F-60） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 圆桌（F-60） 件 1 0 260 0 0 0 260 0 0

小计 0 260 0 0

清单项目综合单价 260.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020061 项目名称 单椅（F-61） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-61） 件 1 0 118 0 0 0 118 0 0

小计 0 118 0 0

清单项目综合单价 118.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020062 项目名称 长桌（F-62） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 长桌（F-62） 件 1 0 722 0 0 0 722 0 0
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小计 0 722 0 0

清单项目综合单价 722.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020063 项目名称 单椅（F-63） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 单椅（F-63） 件 1 0 118 0 0 0 118 0 0

小计 0 118 0 0

清单项目综合单价 118.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020064 项目名称 壁灯（L-01） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-01） 件 1 0 320 0 0 0 320 0 0

小计 0 320 0 0

清单项目综合单价 320.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020065 项目名称 吊灯（L-02） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 吊灯（L-02） 件 1 0 1400 0 0 0 1400 0 0

小计 0 1400 0 0

清单项目综合单价 1400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020066 项目名称 壁灯（L-03） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-03） 件 1 0 380 0 0 0 380 0 0

小计 0 380 0 0

清单项目综合单价 380.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020067 项目名称 壁灯（L-04） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-04） 件 1 0 260 0 0 0 260 0 0

小计 0 260 0 0

清单项目综合单价 260.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020068 项目名称 桌面线条灯（L-05） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 桌面线条灯（L-05） 件 1 0 750 0 0 0 750 0 0

小计 0 750 0 0

清单项目综合单价 750.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020069 项目名称 壁灯（L-06） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-06） 件 1 0 450 0 0 0 450 0 0

小计 0 450 0 0

清单项目综合单价 450.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020070 项目名称 桌面台灯（L-07） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 桌面台灯（L-07） 件 1 0 950 0 0 0 950 0 0

小计 0 950 0 0

清单项目综合单价 950.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020071 项目名称 桌面台灯（L-08） 计量单位 件

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 桌面台灯（L-08） 件 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020072 项目名称 壁灯（L-9） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-9/） 件 1 0 500 0 0 0 500 0 0

小计 0 500 0 0

清单项目综合单价 500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020073 项目名称 壁灯（L-10） 计量单位 件

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 壁灯（L-10） 件 1 0 380 0 0 0 380 0 0

小计 0 380 0 0

清单项目综合单价 380.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020074 项目名称 艺术画（AT-01） 计量单位 幅

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 艺术画（AT-01） 幅 1 0 600 0 0 0 600 0 0

小计 0 600 0 0

清单项目综合单价 600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020075 项目名称 艺术画（AT-02） 计量单位 幅

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 艺术画（AT-02） 幅 1 0 1600 0 0 0 1600 0 0

小计 0 1600 0 0

清单项目综合单价 1600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020076 项目名称 艺术画（AT-03） 计量单位 幅

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 艺术画（AT-03） 幅 1 0 1600 0 0 0 1600 0 0

小计 0 1600 0 0

清单项目综合单价 1600.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020077 项目名称 艺术画（AT-04） 计量单位 幅

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 艺术画（AT-04） 幅 1 0 390 0 0 0 390 0 0

小计 0 390 0 0

清单项目综合单价 390.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020078 项目名称 艺术画（AT-05） 计量单位 幅

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 艺术画（AT-05） 幅 1 0 390 0 0 0 390 0 0

小计 0 390 0 0

清单项目综合单价 390.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020079 项目名称 装置（AT-06） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 装置（AT-06） 组 1 0 8640 0 0 0 8640 0 0

小计 0 8640 0 0

清单项目综合单价 8640.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 50307020080 项目名称 乐高装置（L-01） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（L-01） 组 1 0 8000 0 0 0 8000 0 0

小计 0 8000 0 0

清单项目综合单价 8000.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020081 项目名称 乐高装置（L-02） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 乐高装置（L-02） 组 1 0 800 0 0 0 800 0 0

小计 0 800 0 0

清单项目综合单价 800.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020082 项目名称 植物造景（G-02） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-02） 组 1 0 1400 0 0 0 1400 0 0

小计 0 1400 0 0

清单项目综合单价 1400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020083 项目名称 植物造景（G-03） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-03） 组 1 0 1400 0 0 0 1400 0 0

小计 0 1400 0 0

清单项目综合单价 1400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020084 项目名称 植物造景（G-04） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-04） 组 1 0 8900 0 0 0 8900 0 0

小计 0 8900 0 0

清单项目综合单价 8900.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020085 项目名称 植物造景（G-06） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-06） 组 1 0 2790 0 0 0 2790 0 0

小计 0 2790 0 0

清单项目综合单价 2790.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020086 项目名称 植物造景（G-08） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-08） 组 1 0 1400 0 0 0 1400 0 0

小计 0 1400 0 0

清单项目综合单价 1400.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020087 项目名称 植物造景（G-09） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-09） 组 1 0 4230 0 0 0 4230 0 0

小计 0 4230 0 0

清单项目综合单价 4230.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020088 项目名称 植物造景 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 植物造景（G-09） 组 1 0 2500 0 0 0 2500 0 0

小计 0 2500 0 0

清单项目综合单价 2500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械

项目编码 50307020089 项目名称 饰品（A-05） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 饰品（A-05） 组 1 0 130 0 0 0 130 0 0

小计 0 130 0 0

清单项目综合单价 130.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020090 项目名称 饰品（A-06） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 饰品（A-06） 组 1 0 130 0 0 0 130 0 0

小计 0 130 0 0

清单项目综合单价 130.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 50307020091 项目名称 花艺（A-07） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 花艺（A-07） 组 1 0 180 0 0 0 180 0 0

小计 0 180 0 0

清单项目综合单价 180.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 18516.21
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 18516.21



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-软装工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1149158.31

2 措施项目 34474.75

2.1 安全文明施工 34474.75

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 29878.12

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4596.63

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 59181.65

3.1 暂列金额 59181.65

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 111853.32

5 含税建安工程造价 1354668.03

合计 2709336.06

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 16 页工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
1149158.

31
0

1-1
11508001
001

东座门头
logo 字（
logo + 百
硕深活）

(1)名称及材质:东座门头
logo 字(logo + 百硕深
活)，1.2mm 304# 不锈钢
围边焊接，围边不锈钢表
面电镀古铜色，发光立体
字
(2)规格尺寸:2960*500h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 3401.87 3401.87 0

1-2
11508001
002

东座门口攀
爬 IP

(1)名称及材质:东座门口
攀爬 IP，材质为玻璃钢
(2)规格尺寸:高 4500mm(
按比例大小)，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 112986.67
112986.6

7
0

1-3
11508001
003

路口导视牌

(1)名称及材质:路口导视
牌，中英文/图标部分:激
光镂空，内垫T5.OMM乳白
亚克力内藏LED防水光源-
色温6000K，1.5mm304#不
锈钢-激光切割刨槽折弯
焊接成型，烤哑光金属漆
，透明亚克力板内置灯光
，丝印，由制作公司进一
步深化颜色
(2)规格尺寸:450*2600h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 3748.91 3748.91 0

1-4
11508001
004

1 楼大堂可
达楼层标识
（高、中、
低）

(1)名称及材质:1 楼大堂
可达楼层标识(高、中、
低)，1.2mm 304# 不锈钢
切割围边焊接，厚 10mm
，表面电镀深咔色氟碳漆
，强力结构胶粘于墙面
(2)规格尺寸:208*680h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 5 317.19 1585.95 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
11508001
005

可达楼层标
识（1 楼电
梯口标识贯
通楼层）

(1)名称及材质:可达楼层
标识(1 楼电梯口标识贯
通楼层)，1.2mm 304# 不
锈钢切割围边焊接，厚
10mm，表面电镀深咔色氟
碳漆，强力结构胶粘于墙
面
(2)规格尺寸:208*680h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 5 292.87 1464.35 0

1-6
11508001
006

电梯可达楼
层标识

(1)名称及材质:电梯可达
楼层标识，1.2mm 304#
不锈钢切割围边焊接，厚
10mm，表面电镀深咔色氟
碳漆，强力结构胶粘于墙
面
(2)规格尺寸:208*680h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 42 292.87 12300.54 0

1-7
11508001
007

服务台标识

(1)名称及材质:服务台标
识，5.0mm.304#不锈钢切
割立体字,表面电镀古铜
色，强力结构胶粘于墙面
，周边整洁无溢胶，由制
作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:530*80hmm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 268.55 805.65 0

1-8
11508001
008

大堂接待
IP

(1)名称及材质:大堂接待
IP，材质建议为玻璃钢
(2)规格尺寸:132*200hmm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 42 2497.33
104887.8

6
0

1-9
11508001
009

东侧外立面
灯箱（3 楼
外立面宣传
灯箱（手工
、咖啡、攀
岩）灯箱）

(1)名称及材质:东侧外立
面灯箱(3 楼外立面宣传
灯箱)，灯箱式设计，具
体材质详见设计文件，由
制作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸
:7000h*(5920+2957+2980
+2960+5918+42002+28002
+3506+4200+2800) mm，
具体规格尺寸及样式详见
设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 6 40231.51
241389.0

6
0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-10
11508001
010

电梯厅楼层
号

(1)名称及材质:电梯厅楼
层号，1.2mm 304# 不锈
钢切割围边焊接，侧厚
10mm，表面电镀深咔色氟
碳漆，强力结构胶粘于墙
面，带图形激凸效果
(2)规格尺寸:230*250h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 135 133.48 18019.8 0

1-11
11508001
011

消防电梯厅
楼层号（规
格同上）

(1)名称及材质:消防电梯
厅楼层号，1.2mm 304#
不锈钢切割围边焊接，侧
厚 10mm，表面电镀深咔
色氟碳漆，强力结构胶粘
于墙面，带图形激凸效果
(2)规格尺寸:230*250h
mm，与电梯厅楼层号规格
一致，具体规格尺寸及样
式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 58 132.48 7683.84 0

1-12
11508001
012

消防步梯楼
层号（规格
同上）

(1)名称及材质:消防步梯
楼层号，1.2mm 304# 不
锈钢切割围边焊接，侧厚
10mm，表面电镀深咔色氟
碳漆，强力结构胶粘于墙
面，带图形激凸效果
(2)规格尺寸:230*250h
mm，与电梯厅楼层号规格
一致，具体规格尺寸及样
式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 158 131.48 20773.84 0

1-13
11508001
013

电梯编号

(1)名称及材质:电梯编号
，5.0mm 304# 不锈钢切
割立体字，表面电镀古铜
色，强力结构胶粘于墙面
，安装后周边整洁无溢胶
(2)规格尺寸:100*120h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 369 42.96 15852.24 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-14
11508001
014

房间门牌

(1)名称及材质:房间门牌
，5.0mm 304# 不锈钢切
割立体字，表面电镀古铜
色，强力结构胶粘于墙面
，安装后周边整洁无溢胶
，带图形金属激凸效果，
由制作公司进一步深化颜
色
(2)规格尺寸:235*70h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1774 81.12
143906.8

8
0

1-15
11508001
015

房间指引标
识

(1)名称及材质:房间指引
标识，5.0mm 304# 不锈
钢切割立体字，表面电镀
古铜色，强力结构胶粘于
墙面，安装后周边整洁无
溢胶，带图形金属激凸效
果
(2)规格尺寸:950*190h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 183 250.79 45894.57 0

1-16
11508001
016

楼栋电梯厅
入口定位标
识

(1)名称及材质:楼栋电梯
厅入口定位标识，5.0mm
304# 不锈钢切割立体字
，表面电镀古铜色，强力
结构胶粘于墙面，安装后
周边整洁无溢胶，由制作
公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:445*690h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 5 292.39 1461.95 0

1-17
11508001
017

电梯厅分区
指引牌

(1)名称及材质:电梯厅分
区指引牌，5.0mm 304#
不锈钢切割立体字，表面
电镀古铜色，强力结构胶
粘于墙面，安装后周边整
洁无溢胶，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:点位
1:650270h mm、点位
2:48085h mm，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 433.8 867.6 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
11508001
018

消防疏散图

(1)名称及材质:消防疏散
图，1.5mm 304# 不锈钢
牌体，信息丝印，边缘打
磨圆润防刮手处理，表面
电镀古铜色，强力结构胶
粘于门面，安装后周边无
溢胶
(2)规格尺寸:420*280h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 104 108.85 11320.4 0

1-19
11508001
019

北侧大堂门
头字

(1)名称及材质:北侧大堂
门头字，1.2mm 304# 不
锈钢围边焊接，围边不锈
钢表面电镀古铜色，发光
立体字
(2)规格尺寸:2110*450h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 3390 3390 0

1-20
11508001
020

B 座 3 楼
IP

(1)名称及材质:B 座 3
楼 IP，材质为玻璃钢
(2)规格尺寸:1260*2000h
mm，建议尺寸高 2000mm(
按比例大小)，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 31886.67 31886.67 0

1-21
11508001
021

东座门口
IP

(1)名称及材质:东座门口
IP，材质为玻璃钢
(2)规格尺寸:高 4500mm(
按比例大小)，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 82286.67 82286.67 0

1-22
11508001
022

B 座路口导
视

(1)名称及材质:B 座路口
导视，中英文/图标部分:
激光镂空，内垫T5.OMM乳
白亚克力内藏LED防水光
源-色温6000K，
1.5mm304#不锈钢-激光切
割刨槽折弯焊接成型，烤
哑光金属漆，透明亚克力
板内置灯光，丝印，由制
作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:500*2000h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 3354.27 3354.27 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-23
11508001
023

入口门头
LOGO 立体
字字（1-1
）

(1)名称及材质:入口门头
LOGO 立体字(1-1)，
1.2mm 304# 不锈钢围边
焊接，围边不锈钢表面电
镀古铜色，发光立体字
(2)规格尺寸:2960*500h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 3771.87 3771.87 0

1-24
11508001
024

入口玻璃立
体字

(1)名称及材质:入口玻璃
立体字，1.2mm 304# 不
锈钢围边焊接(无边框)，
围边不锈钢表面电镀古铜
色
(2)规格尺寸
:(400+370+390)*300h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 892 892 0

1-25
11508001
025

灯箱 01

(1)名称及材质:灯箱 01
，灯箱式设计，金属包边
内置发光，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:350h mm，
具体规格尺寸及样式详见
设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 318.43 318.43 0

1-26
11508001
026

灯箱 -1

(1)名称及材质:灯箱 -1
，灯箱式设计，金属包边
内置发光，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:（
8000*200h mm）*2   （
4788.5*200h mm）*2 mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 39804.11 39804.11 0

1-27
11508001
027

灯箱 -2

(1)名称及材质:灯箱 -2
，灯箱式设计，金属包边
内置发光，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:7850*150h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 3879.09 3879.09 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-28
11508001
028

灯箱 -3

(1)名称及材质:灯箱 -3
，灯箱式设计，金属包边
内置发光，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:7850*150h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 3879.09 3879.09 0

1-29
11508001
029

入口挂牌灯
箱（1-2）

(1)名称及材质:入口挂牌
灯箱(1-2)，φ20mm 管喷
漆(按色板)内套丝杆，
12mm 304 不锈钢雕刻镂
空内衬白色亚克力内置
LED 光源，由制作公司按
空间实际尺寸深化、进一
步深化颜色
(2)规格尺寸:2000*350h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 2258 2258 0

1-30
11508001
030

儿童阅读区
标识

(1)名称及材质:儿童阅读
区标识，5.0mm 304# 不
锈钢切割立体字，表面电
镀古铜色，强力结构胶粘
于墙面，周边整洁无溢胶
(2)规格尺寸:180*530h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 331.27 331.27 0

1-31
11508001
031

儿童照片墙
标识

(1)名称及材质:儿童照片
墙标识，灯箱式设计，金
属包边内置发光，由制作
公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:2000*300h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1456.67 1456.67 0

1-32
11508001
032

儿童照片墙
- 文字标识
（半径
800mm）

(1)名称及材质:儿童照片
墙 - 文字标识，2mm 厚
度白色亚克力雕刻，由制
作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:半径 800mm
、字高 130mm，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 333.76 1001.28 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-33
11508001
033

儿童涂鸦区
标识

(1)名称及材质:儿童涂鸦
区标识，5.0mm 304# 不
锈钢切割立体字，表面电
镀古铜色，强力结构胶粘
于墙面，周边整洁无溢胶
，由制作公司进一步深化
颜色
(2)规格尺寸:500*100h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 289.2 289.2 0

1-34
11508001
034

儿童照片墙
文字标识（
半径
2000mm）

(1)名称及材质:儿童照片
墙文字标识，2mm 厚度白
色亚克力雕刻，由制作公
司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:半径
2000mm、字高 130mm，具
体规格尺寸及样式详见设
计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 311.76 311.76 0

1-35
11508001
035

儿童活动区
标识

(1)名称及材质:儿童活动
区标识，5.0mm 304# 不
锈钢切割立体字，表面电
镀古铜色，强力结构胶粘
于墙面，安装后周边整洁
无溢胶
(2)规格尺寸:240*560h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 522.93 522.93 0

1-36
11508001
036

运营服务办
公室标识

(1)名称及材质:运营服务
办公室标识，5.0mm 304#
不锈钢切割立体字，表面
电镀古铜色，强力结构胶
粘于墙面，安装后周边整
洁无溢胶
(2)规格尺寸:120*700h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 402.83 402.83 0

1-37
11508001
037

前台背景墙
标识字

(1)名称及材质:前台背景
墙标识字，1.2mm 304#
不锈钢切割焊接，侧厚
10mm，表面电镀深咖色氟
碳漆，强力结构胶粘于墙
面
(2)规格尺寸:1000*200h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 448.72 1346.16 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-38
11508001
038

打印区标识

(1)名称及材质:打印区标
识，5.0mm 304# 不锈钢
切割立体字，表面电镀古
铜色，强力结构胶粘于墙
面，安装后周边整洁无溢
胶
(2)规格尺寸:180*400h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 282.63 282.63 0

1-39
11508001
039

资料室标识

(1)名称及材质:资料室标
识，5.0mm 304# 不锈钢
切割立体字，表面电镀古
铜色，强力结构胶粘于墙
面，安装后周边整洁无溢
胶
(2)规格尺寸:120*420h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 263.83 263.83 0

1-40
11508001
040

茶水间标识

(1)名称及材质:茶水间标
识，5.0mm 304# 不锈钢
切割立体字，表面电镀古
铜色，强力结构胶粘于墙
面，安装后周边整洁无溢
胶
(2)规格尺寸:120*410h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 268.56 268.56 0

1-41
11508001
041

洗手间挂牌
标识

(1)名称及材质:洗手间挂
牌标识，φ20mm 管喷漆(
按色板)内套丝杆，12mm
304 不锈钢雕刻镂空内衬
白色亚克力内置 LED 光
源，由制作公司进一步深
化颜色
(2)规格尺寸:1000*350h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 10 1020 10200 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-42
11508001
042

洗手间标识
牌（11-
1/2/3）

(1)名称及材质:洗手间标
识牌(男 / 女 / 无障碍)
，1.2mm 304# 不锈钢切
割焊接，侧厚 10mm，表
面电镀深咖色氟碳漆，强
力结构胶粘于墙面
(2)规格尺寸:男
:186*250hmm、女
:190*250hmm、无障碍
:367*210hmm，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 7 303.89 2127.23 0

1-43
11508001
043

清洁间标识

(1)名称及材质:清洁间标
识，5.0mm 304# 不锈钢
切割立体字，表面电镀古
铜色，强力结构胶粘于墙
面，安装后周边整洁无溢
胶
(2)规格尺寸:120*470h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 211.36 422.72 0

1-44
11508001
044

社区宣传栏
字-竖版（
100*940h
mm）

(1)名称及材质:社区宣传
栏字，5.0mm 304# 不锈
钢切割立体字，表面电镀
古铜色，强力结构胶粘于
墙面，安装后周边整洁无
溢胶
(2)规格尺寸:100*940h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 347.51 347.51 0

1-45
11508001
045

社区宣传栏
字-版板（
660*100h
mm）

(1)名称及材质:社区宣传
栏字，5.0mm 304# 不锈
钢切割立体字，表面电镀
古铜色，强力结构胶粘于
墙面，安装后周边整洁无
溢胶
(2)规格尺寸:660*100h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 297.44 297.44 0

1-46
11508001
046

社区咖啡厅
侧入口

(1)名称及材质:社区咖啡
厅侧入口标识，灯箱式设
计，金属包边内置发光，
由制作公司进一步深化颜
色
(2)规格尺寸:1650*350h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1166.08 1166.08 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-47
11508001
047

社区咖啡厅
门头字 -
标识

(1)名称及材质:社区咖啡
厅门头字 - 标识，1.2mm
304# 不锈钢围边焊接，
围边不锈钢表面电镀古铜
色，发光立体字
(2)规格尺寸:4430*300h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 4054.4 4054.4 0

1-48
11508001
048

社区咖啡厅
门头字 -
标识（16-2
）

(1)名称及材质:社区咖啡
厅门头字 - 标识(16-2)
，1.2mm 304# 不锈钢围
边焊接，围边不锈钢表面
电镀古铜色，发光立体字
(2)规格尺寸:4430*300h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 4054.4 4054.4 0

1-49
11508001
049

共享自习室
标识

(1)名称及材质:共享自习
室标识，灯箱式设计，金
属包边内置发光，由制作
公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:2000*350h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1511.07 1511.07 0

1-50
11508001
050

会议室①、
会议室②标
识

(1)名称及材质:会议室①
、会议室②标识，具体材
质详见设计文件，安装后
周边整洁无溢胶，由制作
公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:120*470h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 296.53 593.06 0

1-51
11508001
051

手工工作坊
标识

(1)名称及材质:手工工作
坊标识，灯箱式设计，金
属包边内置发光；1.2mm
304# 不锈钢围边焊接，
围边不锈钢表面电镀古铜
色，发光立体字，由制作
公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:3720*250h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 4562 4562 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-52
11508001
052

多功能指示
牌01

(1)名称及材质:多功能指
示牌，12mm 304 不锈钢
雕刻镂空内衬白色亚克力
内置 LED 光源，内容待
规划，由制作公司进一步
深化颜色
(2)规格尺寸:500*100h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1844 1844 0

1-53
11508001
053

多功能指示
牌02

(1)名称及材质:多功能指
示牌，12mm 304 不锈钢
雕刻镂空内衬白色亚克力
内置 LED 光源，内容待
规划，由制作公司进一步
深化颜色
(2)规格尺寸:500*100h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 1844 1844 0

1-54
11508001
054

消火栓标识

(1)名称及材质:消火栓标
识，1.5mm 304# 不锈钢
牌体，信息丝印，边缘打
磨圆润防刮手处理，表面
电镀古铜色，强力结构胶
粘于门面，安装后周边无
溢胶
(2)规格尺寸:145*45h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 352 22.25 7832 0

1-55
11508001
055

设备间标识
牌

(1) 名称及材质：设备间
标识牌（强电井 / 水管
井 / 弱电井等），1.5mm
304# 不锈钢牌体，信息
丝印，边缘打磨圆润防刮
手处理，表面电镀古铜色
，强力结构胶粘于门面，
安装后周边无溢胶
(2) 规格尺寸：145*45h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3) 满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 487 21.59 10514.33 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-56
11508001
056

警示提示牌

(1)名称及材质:警示提示
牌(当心夹手 / 严禁高空
抛物 / 禁止吸烟等)，具
体材质详见设计文件，由
制作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:100*100h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 6 23.25 139.5 0

1-57
11508001
057

玻璃门防撞
条

(1)名称及材质:玻璃门防
撞条，带文字 / 图案印
刷，宽度需根据现场玻璃
门尺寸确认，由制作公司
进一步深化颜色
(2)规格尺寸:480*150h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

米 200 13.44 2688 0

1-58
11508001
058

电梯 - 如
遇火警提示

(1)名称及材质:电梯 -
如遇火警提示，文字丝印
工艺，由制作公司进一步
深化颜色
(2)规格尺寸:75*38h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 367 15.07 5530.69 0

1-59
11508001
059

电梯 - 乘
梯须知

(1)名称及材质:电梯 -
乘梯须知，黑色丝印工艺
，由制作公司进一步深化
颜色
(2)规格尺寸:125*250h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 24 29.92 718.08 0

1-60
11508001
060

电梯轿厢门
安全提示标
识

(1)名称及材质:电梯轿厢
门安全提示标识，黑色丝
印工艺，由制作公司进一
步深化颜色
(2)规格尺寸:115*160h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 24 18.27 438.48 0

1-61
11508001
061

电梯厅定位
标识

(1)名称及材质:电梯厅定
位标识，具体材质、规格
尺寸详见设计文件，由制
作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:无明确标注
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 99 29.92 2962.08 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-62
11508001
062

洗手间指引
标识

(1)名称及材质:洗手间指
引标识，具体材质、规格
尺寸详见设计文件，由制
作公司进一步深化颜色
(2)规格尺寸:无明确标注
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 58.17 174.51 0

1-63
11508001
063

洗手间提示
语 1（请节
约用水）

(1)名称及材质:洗手间提
示语 1，1.5mm 304# 不
锈钢牌体，信息丝印，边
缘打磨圆润防刮手处理，
表面电镀古铜色，强力结
构胶粘于门面，安装后周
边无溢胶
(2)规格尺寸:96*24h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 10 23.61 236.1 0

1-64
11508001
064

洗手间提示
语 2（禁止
吸烟、小心
地滑、勿忘
个人财务）

(1)名称及材质:洗手间提
示语 2，1.5mm 304# 不
锈钢牌体，信息丝印，边
缘打磨圆润防刮手处理，
表面电镀古铜色，强力结
构胶粘于门面，安装后周
边无溢胶
(2)规格尺寸
:(100+2+100+2+100)*100
h mm，具体规格尺寸及样
式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 10 32.23 322.3 0

1-65
11508001
065

隔间图标

(1)名称及材质:隔间图标
，具体材质、规格尺寸详
见设计文件，由制作公司
进一步深化颜色
(2)规格尺寸:无明确标注
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 25 25.89 647.25 0

1-66
11508001
066

洗手间隔间
内提示

(1)名称及材质:洗手间隔
间内提示，图文信息丝印
(2)规格尺寸
:(55+4.5+55+4.5+55+4.5
+55)*70h mm，具体规格
尺寸及样式详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 26 23.88 620.88 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-67
11508001
067

擦手纸 /
洗手液 /
干手器标识

(1)名称及材质:擦手纸 /
洗手液 / 干手器标识，
具体材质、规格尺寸详见
设计文件，由制作公司进
一步深化颜色
(2)规格尺寸:无明确标注
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 25 22.88 572 0

1-68
11508001
068

小便池标识

(1)名称及材质:小便池标
识，1.5mm 304# 不锈钢
牌体，信息丝印，边缘打
磨圆润防刮手处理，表面
电镀古铜色，强力结构胶
粘于门面，安装后周边无
溢胶
(2)规格尺寸:120*24h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 8 19.13 153.04 0

1-69
11508001
069

门 - 推拉
提示

(1)名称及材质:门 - 推
拉提示，1.5mm 304# 不
锈钢牌体，信息丝印，边
缘打磨圆润防刮手处理，
表面电镀古铜色，强力结
构胶粘于门面，安装后周
边无溢胶
(2)规格尺寸:50*50h mm
，具体规格尺寸及样式详
见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 14 19.8 277.2 0

1-70
11508001
070

可移动告示
牌

(1)名称及材质:可移动告
示牌，1.5mm 304# 不锈
钢牌体，信息丝印，边缘
打磨圆润防刮手处理，表
面电镀古铜色，不锈钢转
输底座，由制作公司进一
步深化颜色
(2)规格尺寸:200*500h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 5 380.8 1904 0

1-71
11508001
071

楼顶 LOGO
立体发光字
1

(1)名称及材质:楼顶
LOGO 立体发光字 1，
1.2mm304#不锈钢切割围
边焊接，侧厚100mm表面
电镀深红色氟碳漆
(2)规格尺寸:4000*4000h
mm，具体规格尺寸及样式
详见设计文件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 27917.33 27917.33 0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-72
11508001
072

楼顶 LOGO
立体发光字
2

(1)名称及材质:楼顶
LOGO 立体发光字 2，
1.2mm304#不锈钢切割围
边焊接，侧厚100mm表面
电镀深红色氟碳漆
(2)规格尺寸:logo + 字
20230*4000h mm，具体规
格尺寸及样式详见设计文
件
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 121937.33
121937.3

3
0

合计
1149158.

31
0

工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 房屋建筑装饰工程(计价费率
标准2025)(安全文明施工费按各专业取
费)

34474.75

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 34474.75

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 29878.12

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4596.63
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 34474.75

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 59181.65
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 59181.65



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 111853.32

合计 111853.32



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： B栋宿舍配套工程-标识标牌工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 11508001001 项目名称 东座门头 logo 字（logo + 百硕深活） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
东座门头 logo 字（
logo + 百硕深活）

组 1 0 3401.87 0 0 0 3401.87 0 0

小计 0 3401.87 0 0

清单项目综合单价 3401.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001002 项目名称 东座门口攀爬 IP 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 东座门口攀爬 IP 个 1 0 112986.67 0 0 0 112986.67 0 0

小计 0 112986.67 0 0

清单项目综合单价 112986.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001003 项目名称 路口导视牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 路口导视牌 个 1 0 3748.91 0 0 0 3748.91 0 0

小计 0 3748.91 0 0

清单项目综合单价 3748.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001004 项目名称 1 楼大堂可达楼层标识（高、中、低） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
1 楼大堂可达楼层标识
（高、中、低）

组 1 0 317.19 0 0 0 317.19 0 0

小计 0 317.19 0 0

清单项目综合单价 317.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001005 项目名称 可达楼层标识（1 楼电梯口标识贯通楼层） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
可达楼层标识（1 楼电
梯口标识贯通楼层）

组 1 0 292.87 0 0 0 292.87 0 0

小计 0 292.87 0 0

清单项目综合单价 292.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001006 项目名称 电梯可达楼层标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯可达楼层标识 组 1 0 292.87 0 0 0 292.87 0 0

小计 0 292.87 0 0

清单项目综合单价 292.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001007 项目名称 服务台标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 服务台标识 组 1 0 268.55 0 0 0 268.55 0 0

小计 0 268.55 0 0

清单项目综合单价 268.55000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001008 项目名称 大堂接待 IP 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 大堂接待 IP 个 1 0 2497.33 0 0 0 2497.33 0 0

小计 0 2497.33 0 0

清单项目综合单价 2497.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001009 项目名称 东侧外立面灯箱（3 楼外立面宣传灯箱（手工、咖啡、攀岩）灯箱） 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
东侧外立面灯箱（3 楼
外立面宣传灯箱（手工
、咖啡、攀岩）灯箱）

个 1 0 40231.51 0 0 0 40231.51 0 0
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小计 0 40231.51 0 0

清单项目综合单价 40231.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001010 项目名称 电梯厅楼层号 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯厅楼层号 组 1 0 133.48 0 0 0 133.48 0 0

小计 0 133.48 0 0

清单项目综合单价 133.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001011 项目名称 消防电梯厅楼层号（规格同上） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
消防电梯厅楼层号（规
格同上）

组 1 0 132.48 0 0 0 132.48 0 0

小计 0 132.48 0 0

清单项目综合单价 132.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001012 项目名称 消防步梯楼层号（规格同上） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
消防步梯楼层号（规格
同上）

组 1 0 131.48 0 0 0 131.48 0 0

小计 0 131.48 0 0

清单项目综合单价 131.48000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001013 项目名称 电梯编号 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯编号 组 1 0 42.96 0 0 0 42.96 0 0

小计 0 42.96 0 0

清单项目综合单价 42.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001014 项目名称 房间门牌 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 房间门牌 组 1 0 81.12 0 0 0 81.12 0 0

小计 0 81.12 0 0

清单项目综合单价 81.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001015 项目名称 房间指引标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 房间指引标识 组 1 0 250.79 0 0 0 250.79 0 0

小计 0 250.79 0 0

清单项目综合单价 250.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001016 项目名称 楼栋电梯厅入口定位标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
楼栋电梯厅入口定位标
识

组 1 0 292.39 0 0 0 292.39 0 0

小计 0 292.39 0 0

清单项目综合单价 292.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001017 项目名称 电梯厅分区指引牌 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯厅分区指引牌 组 1 0 433.8 0 0 0 433.8 0 0

小计 0 433.8 0 0

清单项目综合单价 433.8000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 11508001018 项目名称 消防疏散图 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 消防疏散图 组 1 0 108.85 0 0 0 108.85 0 0

小计 0 108.85 0 0

清单项目综合单价 108.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001019 项目名称 北侧大堂门头字 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 北侧大堂门头字 组 1 0 3390 0 0 0 3390 0 0

小计 0 3390 0 0

清单项目综合单价 3390.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001020 项目名称 B 座 3 楼 IP 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 B 座 3 楼 IP 个 1 0 31886.67 0 0 0 31886.67 0 0

小计 0 31886.67 0 0

清单项目综合单价 31886.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001021 项目名称 东座门口 IP 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 东座门口 IP 个 1 0 82286.67 0 0 0 82286.67 0 0

小计 0 82286.67 0 0

清单项目综合单价 82286.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001022 项目名称 B 座路口导视 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 B 座路口导视 个 1 0 3354.27 0 0 0 3354.27 0 0

小计 0 3354.27 0 0

清单项目综合单价 3354.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001023 项目名称 入口门头 LOGO 立体字字（1-1） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
入口门头 LOGO 立体字
字（1-1）

组 1 0 3771.87 0 0 0 3771.87 0 0

小计 0 3771.87 0 0

清单项目综合单价 3771.87000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001024 项目名称 入口玻璃立体字 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 入口玻璃立体字 组 1 0 892 0 0 0 892 0 0

小计 0 892 0 0

清单项目综合单价 892.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001025 项目名称 灯箱 01 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 灯箱 01 个 1 0 318.43 0 0 0 318.43 0 0

小计 0 318.43 0 0

清单项目综合单价 318.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001026 项目名称 灯箱 -1 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 灯箱 -1 个 1 0 39804.11 0 0 0 39804.11 0 0

小计 0 39804.11 0 0

清单项目综合单价 39804.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械

项目编码 11508001027 项目名称 灯箱 -2 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 灯箱 -2 个 1 0 3879.09 0 0 0 3879.09 0 0

小计 0 3879.09 0 0

清单项目综合单价 3879.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001028 项目名称 灯箱 -3 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 灯箱 -3 个 1 0 3879.09 0 0 0 3879.09 0 0

小计 0 3879.09 0 0

清单项目综合单价 3879.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001029 项目名称 入口挂牌灯箱（1-2） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 入口挂牌灯箱（1-2） 组 1 0 2258 0 0 0 2258 0 0

小计 0 2258 0 0

清单项目综合单价 2258.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001030 项目名称 儿童阅读区标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童阅读区标识 组 1 0 331.27 0 0 0 331.27 0 0

小计 0 331.27 0 0

清单项目综合单价 331.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001031 项目名称 儿童照片墙标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童照片墙标识 组 1 0 1456.67 0 0 0 1456.67 0 0

小计 0 1456.67 0 0

清单项目综合单价 1456.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001032 项目名称 儿童照片墙 - 文字标识（半径 800mm） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
儿童照片墙 - 文字标
识（半径 800mm）

组 1 0 333.76 0 0 0 333.76 0 0

小计 0 333.76 0 0

清单项目综合单价 333.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001033 项目名称 儿童涂鸦区标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童涂鸦区标识 组 1 0 289.2 0 0 0 289.2 0 0

小计 0 289.2 0 0

清单项目综合单价 289.2000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001034 项目名称 儿童照片墙文字标识（半径 2000mm） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
儿童照片墙文字标识（
半径 2000mm）

组 1 0 311.76 0 0 0 311.76 0 0

小计 0 311.76 0 0

清单项目综合单价 311.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001035 项目名称 儿童活动区标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 儿童活动区标识 组 1 0 522.93 0 0 0 522.93 0 0

小计 0 522.93 0 0
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清单项目综合单价 522.93000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001036 项目名称 运营服务办公室标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 运营服务办公室标识 组 1 0 402.83 0 0 0 402.83 0 0

小计 0 402.83 0 0

清单项目综合单价 402.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001037 项目名称 前台背景墙标识字 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 前台背景墙标识字 组 1 0 448.72 0 0 0 448.72 0 0

小计 0 448.72 0 0

清单项目综合单价 448.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001038 项目名称 打印区标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 打印区标识 组 1 0 282.63 0 0 0 282.63 0 0

小计 0 282.63 0 0

清单项目综合单价 282.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001039 项目名称 资料室标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 资料室标识 组 1 0 263.83 0 0 0 263.83 0 0

小计 0 263.83 0 0

清单项目综合单价 263.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001040 项目名称 茶水间标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 茶水间标识 组 1 0 268.56 0 0 0 268.56 0 0

小计 0 268.56 0 0

清单项目综合单价 268.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001041 项目名称 洗手间挂牌标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 洗手间挂牌标识 组 1 0 1020 0 0 0 1020 0 0

小计 0 1020 0 0

清单项目综合单价 1020.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001042 项目名称 洗手间标识牌（11-1/2/3） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
洗手间标识牌（11-
1/2/3）

组 1 0 303.89 0 0 0 303.89 0 0

小计 0 303.89 0 0

清单项目综合单价 303.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001043 项目名称 清洁间标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 清洁间标识 组 1 0 211.36 0 0 0 211.36 0 0

小计 0 211.36 0 0

清单项目综合单价 211.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001044 项目名称 社区宣传栏字-竖版（100*940h mm） 计量单位 组

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
社区宣传栏字（
100*940h mm）

组 1 0 347.51 0 0 0 347.51 0 0

小计 0 347.51 0 0

清单项目综合单价 347.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001045 项目名称 社区宣传栏字-版板（660*100h mm） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
社区宣传栏字（
660*100h mm）

组 1 0 297.44 0 0 0 297.44 0 0

小计 0 297.44 0 0

清单项目综合单价 297.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001046 项目名称 社区咖啡厅侧入口 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 社区咖啡厅侧入口 组 1 0 1166.08 0 0 0 1166.08 0 0

小计 0 1166.08 0 0

清单项目综合单价 1166.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001047 项目名称 社区咖啡厅门头字 - 标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
社区咖啡厅门头字 -
标识

组 1 0 4054.4 0 0 0 4054.4 0 0

小计 0 4054.4 0 0

清单项目综合单价 4054.4000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001048 项目名称 社区咖啡厅门头字 - 标识（16-2） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
社区咖啡厅门头字 -
标识（16-2）

组 1 0 4054.4 0 0 0 4054.4 0 0

小计 0 4054.4 0 0

清单项目综合单价 4054.4000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001049 项目名称 共享自习室标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 共享自习室标识 组 1 0 1511.07 0 0 0 1511.07 0 0

小计 0 1511.07 0 0

清单项目综合单价 1511.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001050 项目名称 会议室①、会议室②标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
会议室①、会议室②标
识

组 1 0 296.53 0 0 0 296.53 0 0

小计 0 296.53 0 0

清单项目综合单价 296.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001051 项目名称 手工工作坊标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 手工工作坊标识 组 1 0 4562 0 0 0 4562 0 0

小计 0 4562 0 0

清单项目综合单价 4562.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001052 项目名称 多功能指示牌01 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 多功能指示牌01 组 1 0 1844 0 0 0 1844 0 0

小计 0 1844 0 0

清单项目综合单价 1844.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工



工程量清单综合单价分析表                         

第 7 页，共 9 页

人工

材料

机械

项目编码 11508001053 项目名称 多功能指示牌02 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 多功能指示牌02 组 1 0 1844 0 0 0 1844 0 0

小计 0 1844 0 0

清单项目综合单价 1844.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001054 项目名称 消火栓标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 消火栓标识 组 1 0 22.25 0 0 0 22.25 0 0

小计 0 22.25 0 0

清单项目综合单价 22.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001055 项目名称 设备间标识牌 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 设备间标识牌 组 1 0 21.59 0 0 0 21.59 0 0

小计 0 21.59 0 0

清单项目综合单价 21.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001056 项目名称 警示提示牌 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 警示提示牌 组 1 0 23.25 0 0 0 23.25 0 0

小计 0 23.25 0 0

清单项目综合单价 23.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001057 项目名称 玻璃门防撞条 计量单位 米

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 玻璃门防撞条 米 1 0 13.44 0 0 0 13.44 0 0

小计 0 13.44 0 0

清单项目综合单价 13.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001058 项目名称 电梯 - 如遇火警提示 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯 - 如遇火警提示 组 1 0 15.07 0 0 0 15.07 0 0

小计 0 15.07 0 0

清单项目综合单价 15.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001059 项目名称 电梯 - 乘梯须知 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯 - 乘梯须知 组 1 0 29.92 0 0 0 29.92 0 0

小计 0 29.92 0 0

清单项目综合单价 29.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001060 项目名称 电梯轿厢门安全提示标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
电梯轿厢门安全提示标
识

组 1 0 18.27 0 0 0 18.27 0 0

小计 0 18.27 0 0

清单项目综合单价 18.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001061 项目名称 电梯厅定位标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 电梯厅定位标识 组 1 0 29.92 0 0 0 29.92 0 0
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小计 0 29.92 0 0

清单项目综合单价 29.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001062 项目名称 洗手间指引标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 洗手间指引标识 组 1 0 58.17 0 0 0 58.17 0 0

小计 0 58.17 0 0

清单项目综合单价 58.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001063 项目名称 洗手间提示语 1（请节约用水） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
洗手间提示语 1（请节
约用水）

组 1 0 23.61 0 0 0 23.61 0 0

小计 0 23.61 0 0

清单项目综合单价 23.61000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001064 项目名称 洗手间提示语 2（禁止吸烟、小心地滑、勿忘个人财务） 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
洗手间提示语 2（禁止
吸烟、小心地滑、勿忘
个人财务）

组 1 0 32.23 0 0 0 32.23 0 0

小计 0 32.23 0 0

清单项目综合单价 32.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001065 项目名称 隔间图标 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 隔间图标 组 1 0 25.89 0 0 0 25.89 0 0

小计 0 25.89 0 0

清单项目综合单价 25.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001066 项目名称 洗手间隔间内提示 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 洗手间隔间内提示 组 1 0 23.88 0 0 0 23.88 0 0

小计 0 23.88 0 0

清单项目综合单价 23.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001067 项目名称 擦手纸 / 洗手液 / 干手器标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
擦手纸 / 洗手液 / 干
手器标识

组 1 0 22.88 0 0 0 22.88 0 0

小计 0 22.88 0 0

清单项目综合单价 22.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001068 项目名称 小便池标识 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 小便池标识 组 1 0 19.13 0 0 0 19.13 0 0

小计 0 19.13 0 0

清单项目综合单价 19.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001069 项目名称 门 - 推拉提示 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 门 - 推拉提示 组 1 0 19.8 0 0 0 19.8 0 0

小计 0 19.8 0 0

清单项目综合单价 19.8000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 11508001070 项目名称 可移动告示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 可移动告示牌 个 1 0 380.8 0 0 0 380.8 0 0

小计 0 380.8 0 0

清单项目综合单价 380.8000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001071 项目名称 楼顶 LOGO 立体发光字 1 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
楼顶 LOGO 立体发光字
1

个 1 0 27917.33 0 0 0 27917.33 0 0

小计 0 27917.33 0 0

清单项目综合单价 27917.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 11508001072 项目名称 楼顶 LOGO 立体发光字 2 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费
楼顶 LOGO 立体发光字
2

组 1 0 121937.33 0 0 0 121937.33 0 0

小计 0 121937.33 0 0

清单项目综合单价 121937.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 59181.65
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 59181.65



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程-标识标牌工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 110370.27

2 措施项目 2941.6

2.1 安全文明施工 2363.2

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1919.41

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 443.79

2.2 其他措施项目费 578.4

3 其他项目 5665.59

3.1 暂列金额 5665.59

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 10707.97

5 含税建安工程造价 129685.43

合计 259370.86

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 通风系统 13148.75 0

1-1
03010800
1001

静音型管道
风机

1.名称:静音型管道风机
2.型号:JDF-1800
3.规格:风量1800m3/h，
静压300PA,电机功率
540W,噪音限值44DB(A)
4.减震垫安装
5.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 2100.59 2100.59 0

1-2
03010800
1002

风机

1.名称:UV除臭装置
2.型号:UV-01
3.规格:风量2000m3/h，
N=200W,除臭效率≥90%
4.减震垫安装
5.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 3042.48 3042.48 0

1-3
03070200
1001

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长1000以下
5.板材厚度:0.75
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 1.11 131.85 146.35 0

1-4
03070200
1002

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长450以下
5.板材厚度:0.6
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 2.16 159.23 343.94 0

1-5
03070200
1003

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长320以下
5.板材厚度:0.5
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 21.57 194.43 4193.86 0

1-6
03070200
8001

帆布接口
1.名称:帆布接口
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 0.42 637.72 267.84 0

1-7
03070300
1001

阀门

1.名称:蝶阀
2.规格:160*100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 110.52 110.52 0
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1-8
03070300
1002

阀门

1.名称:蝶阀
2.规格:200*100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 8 112.94 903.52 0

1-9
03070300
1003

阀门

1.名称:蝶阀
2.规格:250*100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 115.95 115.95 0

1-10
03070300
1004

阀门

1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:250*200
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 124.43 124.43 0

1-11
03070300
7001

风口

1.名称:单层百叶侧排风
口
2.规格:250*100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 8 75.03 600.24 0

1-12
03070300
7002

风口

1.名称:单层百叶侧排风
口
2.规格:350*100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 78.1 78.1 0

1-13
03070300
7003

风口

1.名称:单层百叶风口
2.规格:150*150
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 74.28 74.28 0

1-14
03070300
7004

风口

1.名称:单层百叶风口
2.规格:800*400
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 252.18 252.18 0

1-15
03100200
2001

设备支架
1.材质:支架制作安装
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

kg 15 22.1 331.5 0

1-16
03120100
3001

金属结构刷
油

1.风管法兰、法兰加固框
、风管支吊架除轻锈
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

kg 220.46 2.1 462.97 0

2 空调风系统 66170.13 0

2-1
03070100
3001

多联室外机

1.名称:多联室外机
2.型号:SWJ-L3-01
3.规格:制冷量:17.5KW，
制热量:19.5KW，电源
:1~220~50(Ph~V~Hz)，额
定制冷功率:5.2KW，额定
制冷电流:23.6A,额定制
热功率:2.97KW，额定制
热电流:22.7A，最大运转
功率7.26KW，最大运转电
流:33.0A，APF4.80，噪
声:≤57dB(A)
4.减震垫安装
5.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 10991.94 10991.94 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
03070100
3002

分体空调

1.名称:风管式分体空调
2.型号:3HP(含冷媒管、
冷凝管)
3.规格:制冷量7.2KW，制
热量:8.3KW，风量
:1150m3/h，室内噪音值
39dB(A)，室外噪音值
61dB(A)，输入功率
2650W,APF3.3，SEER3.7
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 4 4969.32 19877.28 0

2-3
03070100
4001

风机盘管

1.名称:风管式室内机
2.型号:FGJ-22
3.规格:制冷量:2.2KW，
制热量:2.4KW，风量
:485/400/340m3/h，机外
静压:30Pa，功率:66W，
电压:220V，噪音值
34/30/25dB(A)
4.含支吊架制作安装支吊
架综合考虑
5.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 2 1983.07 3966.14 0

2-4
03070100
4002

风机盘管

1.名称:风管式室内机
2.型号:FGJ-63
3.规格:制冷量:6.3KW，
制热量:7.1KW，风量
:1000/810/690m3/h，机
外静压:30Pa，功率:150W
，电压:220V，噪音值
40/36/32dB(A)
4.含支吊架制作安装支吊
架综合考虑
5.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 8 2493.51 19948.08 0

2-5
03070200
1004

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长1500以下
5.板材厚度:1.0
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 10.87 159.66 1735.5 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-6
03070200
1005

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长1000以下
5.板材厚度:0.75
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 13.23 131.85 1744.38 0

2-7
03070200
1006

管道

1.名称:风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:大边长630以下
5.板材厚度:0.75
6.接口形式:法兰连接
7.含支架制作安装，风管
导流片、风管加固、风管
穿墙套管及封堵
8.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 4.26 170.78 727.52 0

2-8
03120800
3001

通风管道绝
热

1.绝热材料品种:绿色环
保型橡塑发泡闭孔保温材
料
2.保温厚度:30mm
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m3 0.93 2387.39 2220.27 0

2-9
03070200
8002

帆布接口
1.名称:帆布接口
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m2 4.06 637.72 2589.14 0

2-10
03070300
7005

风口

1.名称:单层百叶风口
2.规格:1200*150
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 6 244.7 1468.2 0

2-11
03070300
7006

风口

1.名称:单层百叶风口
2.规格:600*150
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 4 141.65 566.6 0

2-12
03120100
3002

金属结构刷
油

1.风管法兰、法兰加固框
、风管支吊架除轻锈
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

kg 159.56 2.1 335.08 0

3 空调水系统 28874.57 0

3-1
03100100
6001

镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:镀锌钢管-
DN25
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验
6.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 40 61.35 2454 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-2
03100100
6002

镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.介质:冷凝水
3.材质、规格:镀锌钢管-
DN32
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计
要求:压力试验
6.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 25.56 71.85 1836.49 0

3-3
03100100
5001

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ6.4(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒，含铜管
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 12.86 57.72 742.28 0

3-4
03100100
5002

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ9.5(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 101.18 64.35 6510.93 0

3-5
03100100
5003

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ12.7(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 12.88 70.84 912.42 0

3-6
03100100
5004

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ15.9(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 67.99 80.68 5485.43 0

3-7
03100100
5005

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ19.1(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 4.45 92.15 410.07 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-8
03100100
5006

铜管

1.名称:磷脱氧无缝钢管
φ22.2(含管件)
2.连接形式:满足图纸设
计要求
3.其他:充氮气做吹扫、
压力试验，含铜管所需要
添加的冷媒
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 28.73 101.19 2907.19 0

3-9
03100200
1001

管道支架

1.材质:支架制作安装
2.支架除轻锈、刷油
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

kg 139.67 31.76 4435.92 0

3-10
03120800
2001

管道绝热

1.绝热材料品种:绿色环
保型橡塑发泡闭孔保温材
料
2.保温厚度:综合考虑
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m3 0.6 2824.71 1694.83 0

3-11
03080401
0001

分歧器
1.名称:分歧器
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 4 181.51 726.04 0

3-12
03100200
3001

套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN40
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 8 52.64 421.12 0

3-13
03100200
3002

套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN50
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 2 52.64 105.28 0

3-14
03100200
3003

套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN80
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 103.08 103.08 0

3-15
03100200
3004

套管

1.名称、类型:一般钢套
管
2.规格:DN100
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 129.49 129.49 0

4
通风工程检
测、调试

2176.82 0

4-1
03070400
1001

通风工程检
测、调试

1.名称:通风工程检测、
调试
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

系统 1 2176.82 2176.82 0

合计
110370.2

7
0

工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2941.6

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2363.2

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1919.41

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 443.79
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 578.4

1-9-1 031401001001 脚手架 项 1 578.4 578.4
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2941.6

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 5665.59
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 5665.59



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 10707.97

合计 10707.97



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程--暖通工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 030108001001 项目名称 静音型管道风机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-49

轴流式、斜流式、混流
式通风机 风量L(m3/h)
L≤8900 ^ 静音型管道
风机JDF-1800

台 1 192.13 1609.55 0 51.02 192.13 1609.55 0 51.02

030903-414 减振器安装 个 4 12.23 44.29 0 5.45 48.92 177.16 0 21.8

小计 241.05 1786.71 0 72.82

清单项目综合单价 2100.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.583 1.3917 92.66

技工人工费 元 83.515 1.3602 113.6

高级技工人工费 元 25.255 1.376 34.75

材料

减振器 个 4 44.25 177

其他材料费 元 0.235 0.885 0.21

普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm m3 0.01 361.58 3.62

机械

项目编码 030108001002 项目名称 风机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-49

轴流式、斜流式、混流
式通风机 风量L(m3/h)
L≤8900 ^ UV除臭装置
风量2000m3/h，
N=200W,除臭效率≥90%

台 1 192.13 2551.44 0 51.02 192.13 2551.44 0 51.02

030903-414 减振器安装 个 4 12.23 44.29 0 5.45 48.92 177.16 0 21.8

小计 241.05 2728.6 0 72.82

清单项目综合单价 3042.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.583 1.3917 92.66

技工人工费 元 83.515 1.3602 113.6

高级技工人工费 元 25.255 1.376 34.75

材料

减振器 个 4 44.25 177

其他材料费 元 0.235 0.885 0.21

普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm m3 0.01 361.58 3.62

机械

项目编码 030702001001 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-11

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=0.75 大边
长L(mm) 630＜L≤1000

10m2 0.1 645.87 441.15 35.76 195.53 64.587 44.115 3.576 19.553

小计 64.587 44.115 3.576 19.553

清单项目综合单价 131.83100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.882 1.3917 24.89

技工人工费 元 22.388 1.3602 30.45

高级技工人工费 元 6.722 1.376 9.25

材料

角钢 ＞63 kg 0.016 4.06 0.06

膨胀螺栓 M12 套 0.15 0.51 0.08

精制六角带帽螺栓 M8×75以下 10套 0.43 2.83 1.22

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.149 3.296 0.49

扁钢 ＜60 kg 0.112 4.4 0.49

角钢 ＜60 kg 3.504 4.06 14.23

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.092 6.63 0.61

铁铆钉 M4 kg 0.022 3.82 0.08

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.002 19.03 0.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.049 7.4 0.36

电 kW·h 0.065 0.68 0.04

氧气(工业用) m3 0.014 17.33 0.24

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.337 0.885 0.3

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.007 219.35 1.54

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.003 283.8 0.85

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.003 55.97 0.17

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.003 232.82 0.7

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.002 7.03 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.002 155.13 0.31

项目编码 030702001002 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-9

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=0.6 大边
长L(mm) 320＜L≤450

10m2 0.1 859.59 427.03 53.09 252.62 85.959 42.703 5.309 25.262

小计 85.959 42.703 5.309 25.262

清单项目综合单价 159.23300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.788 1.3917 33.11

技工人工费 元 29.782 1.3602 40.51

高级技工人工费 元 8.97 1.376 12.34

材料

镀锌钢板 δ=0.6mm m2 1.138 19.19 21.84

镀锌滚花膨胀螺栓 M12 套 0.15 1.24 0.19

精制六角带帽螺栓 M8×75以下 10套 0.905 2.83 2.56

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.193 3.296 0.64

扁钢 ＜60 kg 0.133 4.4 0.59

角钢 ＜60 kg 3.566 4.06 14.48

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.13 6.63 0.86

铁铆钉 M4 kg 0.024 3.82 0.09

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.002 19.03 0.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.106 7.4 0.78

电 kW·h 0.067 0.68 0.05

氧气(工业用) m3 0.014 17.33 0.24

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.322 0.885 0.28

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.008 219.35 1.75

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.004 283.8 1.14

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.004 55.97 0.22

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.004 232.82 0.93

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.03 7.03 0.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.008 155.13 1.24

项目编码 030702001003 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030902-8

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=0.5 大边
长L(mm) 200＜L≤320

10m2 0.1 1130.76 435.63 53.09 324.79 113.076 43.563 5.309 32.479

小计 113.076 43.563 5.309 32.479

清单项目综合单价 194.42700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 31.296 1.3917 43.55

技工人工费 元 39.183 1.3602 53.3

高级技工人工费 元 11.791 1.376 16.22

材料

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.135 3.296 0.44

扁钢 ＜60 kg 0.215 4.4 0.95

角钢 ＜60 kg 4.042 4.06 16.41

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.184 6.63 1.22

镀锌滚花膨胀螺栓 M12 套 0.2 1.24 0.25

精制六角带帽螺栓 M6×75以下 10套 1.69 1.73 2.92

铁铆钉 M4 kg 0.043 3.82 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.003 19.03 0.06

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.224 7.4 1.66

电 kW·h 0.076 0.68 0.05

氧气(工业用) m3 0.015 17.33 0.26

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.345 0.885 0.31

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.008 219.35 1.75

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.004 283.8 1.14

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.004 55.97 0.22

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.004 232.82 0.93

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.03 7.03 0.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.008 155.13 1.24

项目编码 030702008001 项目名称 帆布接口 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-145 帆布接口 m2 1 324.95 182.11 33.19 97.47 324.95 182.11 33.19 97.47

小计 324.95 182.11 33.19 97.47

清单项目综合单价 637.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 89.85 1.3917 125.04

技工人工费 元 112.647 1.3602 153.22

高级技工人工费 元 33.933 1.376 46.69

材料

扁钢 ＜59 kg 8.32 4.4 36.61

角钢 ＜63 kg 18.33 4.06 74.42

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.97 6.63 6.43

帆布 m2 1.15 12.52 14.4

六角螺栓带螺母 M8×75以下 10套 2.6 18.54 48.2

铁铆钉 kg 0.07 3.82 0.27

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.06 7.42 0.45

其他材料费 元 1.508 0.885 1.33

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.144 219.35 31.59

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.018 89.12 1.6

项目编码 030703001001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-8换
风管蝶阀安装 周长
C(mm) C≤800 ^ 蝶阀
160*100

个 1 48.41 40.08 6.74 15.29 48.41 40.08 6.74 15.29

小计 48.41 40.08 6.74 15.29

清单项目综合单价 110.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.643 1.3917 21.77

技工人工费 元 19.589 1.3602 26.64

材料

蝶阀160*100 个 1 37.82 37.82

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.12 6.63 0.8

精制六角带帽螺栓 M6×75以下 10套 0.832 1.73 1.44

其他材料费 元 0.025 0.885 0.02

机械
立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.03 224.67 6.74

项目编码 030703001002 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-8换
风管蝶阀安装 周长
C(mm) C≤800 ^ 蝶阀
200*100

个 1 48.41 42.38 6.74 15.41 48.41 42.38 6.74 15.41

小计 48.41 42.38 6.74 15.41

清单项目综合单价 112.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.643 1.3917 21.77

技工人工费 元 19.589 1.3602 26.64

材料

蝶阀200*100 个 1 40.12 40.12

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.12 6.63 0.8

精制六角带帽螺栓 M6×75以下 10套 0.832 1.73 1.44

其他材料费 元 0.025 0.885 0.02

机械
立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.03 224.67 6.74

项目编码 030703001003 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-8换
风管蝶阀安装 周长
C(mm) C≤800 ^ 蝶阀
250*100

个 1 48.41 45.25 6.74 15.55 48.41 45.25 6.74 15.55

小计 48.41 45.25 6.74 15.55

清单项目综合单价 115.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.643 1.3917 21.77

技工人工费 元 19.589 1.3602 26.64

材料

蝶阀250*100 个 1 42.99 42.99

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.12 6.63 0.8

精制六角带帽螺栓 M6×75以下 10套 0.832 1.73 1.44

其他材料费 元 0.025 0.885 0.02

机械
立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.03 224.67 6.74

项目编码 030703001004 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-28换

对开多叶调节阀安装
周长C(mm) C≤1280 ^
对开多叶调节阀
250*200

个 1 52.28 55.53 0 16.62 52.28 55.53 0 16.62

小计 52.28 55.53 0 16.62
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清单项目综合单价 124.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.89 1.3917 23.51

技工人工费 元 21.151 1.3602 28.77

材料

对开多叶调节阀250*200 个 1 52.08 52.08

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.16 6.63 1.06

精制六角带帽螺栓 M6×75以下 10套 0.985 1.73 1.7

其他材料费 元 0.781 0.885 0.69

机械

项目编码 030703007001 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-90换
百叶风口安装 周长
C(mm) C≤900 ^ 单层
百叶侧排风口250*100

个 1 23.24 36.76 6.58 8.45 23.24 36.76 6.58 8.45

小计 23.24 36.76 6.58 8.45

清单项目综合单价 75.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.507 1.3917 10.45

技工人工费 元 9.404 1.3602 12.79

材料

单层百叶侧排风口250*100 个 1 33.58 33.58

扁钢 ＜60 kg 0.61 4.4 2.68

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 0.6 0.8 0.48

其他材料费 元 0.022 0.885 0.02

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 030703007002 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-90换
百叶风口安装 周长
C(mm) C≤900 ^ 单层
百叶侧排风口350*100

个 1 23.24 39.68 6.58 8.6 23.24 39.68 6.58 8.6

小计 23.24 39.68 6.58 8.6

清单项目综合单价 78.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.507 1.3917 10.45

技工人工费 元 9.404 1.3602 12.79

材料

单层百叶侧排风口350*100 个 1 36.5 36.5

扁钢 ＜60 kg 0.61 4.4 2.68

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 0.6 0.8 0.48

其他材料费 元 0.022 0.885 0.02

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 030703007003 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-90换
百叶风口安装 周长
C(mm) C≤900 ^ 单层
百叶风口150*150

个 1 23.24 36.04 6.58 8.42 23.24 36.04 6.58 8.42

小计 23.24 36.04 6.58 8.42

清单项目综合单价 74.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.507 1.3917 10.45

技工人工费 元 9.404 1.3602 12.79

材料

单层百叶风口150*150 个 1 32.86 32.86

扁钢 ＜60 kg 0.61 4.4 2.68

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 0.6 0.8 0.48

其他材料费 元 0.022 0.885 0.02

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 030703007004 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-93换

百叶风口安装 周长
C(mm) 1800＜C≤2500
^ 单层百叶风口
800*400

个 1 87.91 127.58 6.58 30.11 87.91 127.58 6.58 30.11

小计 87.91 127.58 6.58 30.11

清单项目综合单价 252.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.407 1.3917 39.53

技工人工费 元 35.568 1.3602 48.38

材料

单层百叶风口800*400 个 1 119.73 119.73

扁钢 ＜60 kg 1.57 4.4 6.91

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 1.11 0.8 0.89

其他材料费 元 0.052 0.885 0.05

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 031002002001 项目名称 设备支架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-392
设备支架制作 重量
W(kg) W≤50

100kg 0.01 1084.53 459.41 73.92 315.24 10.8453 4.5941 0.7392 3.1524

030903-412换
设备支架安装 重量
W(kg) W≤50

100kg 0.01 211.57 7.89 0 56.38 2.1157 0.0789 0 0.5638

小计 12.961 4.673 0.7392 3.7162

清单项目综合单价 22.08940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.588 1.3917 4.99

技工人工费 元 4.492 1.3602 6.11

高级技工人工费 元 1.351 1.376 1.86

材料

角钢 ＞63 kg 0.487 4.06 1.98

角钢 ＜60 kg 0.553 4.06 2.25

精制六角带帽螺栓 M10×75以下 10套 0.017 4.53 0.08

电焊条 结422 φ4mm kg 0.016 7.4 0.12

氧气(工业用) m3 0.012 17.33 0.21

乙炔气 m3 0.004 13.01 0.05

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.0004 219.35 0.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.004 155.13 0.62

项目编码 031201003001 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.28 0.28 2.48 3.18 0.1128 0.0028 0.0248 0.0318
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031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.83 13.77 6.21 8.5 0.2783 0.1377 0.0621 0.085

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 11.65 6.21 8.14 0.2688 0.1165 0.0621 0.0814

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.88 7.86 0 7.5 0.2688 0.0786 0 0.075

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 6.89 0 7.45 0.2688 0.0689 0 0.0745

小计 1.1975 0.4045 0.149 0.3477

清单项目综合单价 2.09870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3917 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3602 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.376 0.09

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

项目编码 030701003001 项目名称 多联室外机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-20

多联体空调机室外机
制冷量Q(kw) Q≤30 ^
多联室外机SWJ-L3-01
，制冷量：17.5KW，制
热量：19.5KW，

台 1 683.96 10095.26 28.04 184.68 683.96 10095.26 28.04 184.68

小计 683.96 10095.26 28.04 184.68

清单项目综合单价 10991.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.331 1.3917 263.49

技工人工费 元 237.04 1.3602 322.42

高级技工人工费 元 71.254 1.376 98.05

材料

棉纱 kg 0.5 9.38 4.69

镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100 套 10.2 2.18 22.24

镀锌弹簧垫圈 M16 个 10.4 0.19 1.98

镀锌垫圈 M16 个 20.8 0.18 3.74

煤油 kg 0.125 7.47 0.93

其他材料费 元 0.378 0.885 0.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 938.51 19.71

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.009 560.78 5.05

电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10 台班 0.013 252.32 3.28

项目编码 030701003002 项目名称 分体空调 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-26
风机盘管安装 吊顶式
^ 3HP风管式分体空调

台 1 339.78 4508.52 27.1 93.92 339.78 4508.52 27.1 93.92

小计 339.78 4508.52 27.1 93.92

清单项目综合单价 4969.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.975 1.3917 130.79

技工人工费 元 117.819 1.3602 160.26

高级技工人工费 元 35.415 1.376 48.73

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 2.55 3.81 9.72

角钢 ＜63 kg 0.592 4.06 2.4

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.91 0.08

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

膨胀螺栓 M10 10套 0.416 4.6 1.91

镀锌六角螺母 M10 10个 1.272 0.53 0.67

镀锌弹簧垫圈 M10 个 4.24 0.04 0.17

镀锌垫圈 M10 个 8.48 0.14 1.19

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.008 12.49 0.1

合金钢钻头(综合) 个 0.01 6.37 0.06

煤油 kg 2.8 7.47 20.92

聚脂乙烯泡沫塑料 kg 0.1 34.35 3.44

其他材料费 元 0.481 0.885 0.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.01 648.98 6.49

电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 台班 0.04 237.82 9.51

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.01 219.35 2.19

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 89.12 8.91

项目编码 030701004001 项目名称 风机盘管 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-26

风机盘管安装 吊顶式
^ 风管式室内机FGJ-22
，制冷量：2.2KW，制
热量：2.4KW

台 1 339.78 1522.27 27.1 93.92 339.78 1522.27 27.1 93.92

小计 339.78 1522.27 27.1 93.92

清单项目综合单价 1983.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.975 1.3917 130.79

技工人工费 元 117.819 1.3602 160.26

高级技工人工费 元 35.415 1.376 48.73

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 2.55 3.81 9.72

角钢 ＜63 kg 0.592 4.06 2.4

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.91 0.08

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

膨胀螺栓 M10 10套 0.416 4.6 1.91

镀锌六角螺母 M10 10个 1.272 0.53 0.67

镀锌弹簧垫圈 M10 个 4.24 0.04 0.17

镀锌垫圈 M10 个 8.48 0.14 1.19

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.008 12.49 0.1

合金钢钻头(综合) 个 0.01 6.37 0.06

煤油 kg 2.8 7.47 20.92

聚脂乙烯泡沫塑料 kg 0.1 34.35 3.44

其他材料费 元 0.481 0.885 0.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.01 648.98 6.49

电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 台班 0.04 237.82 9.51

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.01 219.35 2.19

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 89.12 8.91

项目编码 030701004002 项目名称 风机盘管 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030901-26

风机盘管安装 吊顶式
^ 风管式室内机FGJ-63
制冷量：6.3KW，制热
量：7.1KW

台 1 339.78 2032.71 27.1 93.92 339.78 2032.71 27.1 93.92

小计 339.78 2032.71 27.1 93.92
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清单项目综合单价 2493.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 93.975 1.3917 130.79

技工人工费 元 117.819 1.3602 160.26

高级技工人工费 元 35.415 1.376 48.73

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 2.55 3.81 9.72

角钢 ＜63 kg 0.592 4.06 2.4

聚氯乙烯薄膜 kg 0.01 7.91 0.08

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

膨胀螺栓 M10 10套 0.416 4.6 1.91

镀锌六角螺母 M10 10个 1.272 0.53 0.67

镀锌弹簧垫圈 M10 个 4.24 0.04 0.17

镀锌垫圈 M10 个 8.48 0.14 1.19

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.008 12.49 0.1

合金钢钻头(综合) 个 0.01 6.37 0.06

煤油 kg 2.8 7.47 20.92

聚脂乙烯泡沫塑料 kg 0.1 34.35 3.44

其他材料费 元 0.481 0.885 0.43

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.01 648.98 6.49

电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5 台班 0.04 237.82 9.51

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.01 219.35 2.19

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 89.12 8.91

项目编码 030702001004 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-12

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=1.0 大边
长L(mm) 1000＜
L≤1500

10m2 0.1 725.32 617.87 28.62 224.87 72.532 61.787 2.862 22.487

小计 72.532 61.787 2.862 22.487

清单项目综合单价 159.66800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.071 1.3917 27.93

技工人工费 元 25.13 1.3602 34.18

高级技工人工费 元 7.571 1.376 10.42

材料

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.114 3.296 0.38

扁钢 ＜60 kg 0.11 4.4 0.48

槽钢 5#～16# kg 1.665 4.15 6.91

角钢 ＞63 kg 0.019 4.06 0.08

角钢 ＜60 kg 3.757 4.06 15.25

镀锌钢板 δ=1.0mm m2 1.138 31.29 35.61

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.089 6.63 0.59

膨胀螺栓 M12 套 0.138 0.51 0.07

精制六角带帽螺栓 M8×75以下 10套 0.406 2.83 1.15

铁铆钉 M4 kg 0.022 3.82 0.08

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.003 19.03 0.06

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.045 7.4 0.33

电 kW·h 0.084 0.68 0.06

氧气(工业用) m3 0.014 17.33 0.24

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.473 0.885 0.42

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.006 219.35 1.32

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.002 283.8 0.57

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.003 55.97 0.17

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.003 232.82 0.7

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.002 7.03 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.001 155.13 0.16

项目编码 030702001005 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-11

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=0.75 大边
长L(mm) 630＜L≤1000

10m2 0.1 645.87 441.15 35.76 195.53 64.587 44.115 3.576 19.553

小计 64.587 44.115 3.576 19.553

清单项目综合单价 131.83100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.882 1.3917 24.89

技工人工费 元 22.388 1.3602 30.45

高级技工人工费 元 6.722 1.376 9.25

材料

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.149 3.296 0.49

扁钢 ＜60 kg 0.112 4.4 0.49

角钢 ＞63 kg 0.016 4.06 0.06

角钢 ＜60 kg 3.504 4.06 14.23

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.092 6.63 0.61

膨胀螺栓 M12 套 0.15 0.51 0.08

精制六角带帽螺栓 M8×75以下 10套 0.43 2.83 1.22

铁铆钉 M4 kg 0.022 3.82 0.08

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.002 19.03 0.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.049 7.4 0.36

电 kW·h 0.065 0.68 0.04

氧气(工业用) m3 0.014 17.33 0.24

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.337 0.885 0.3

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.007 219.35 1.54

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.003 283.8 0.85

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.003 55.97 0.17

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.003 232.82 0.7

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.002 7.03 0.01

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.002 155.13 0.31

项目编码 030702001006 项目名称 管道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-10

镀锌薄钢板矩形风管制
作安装(咬口) 板厚
δ(mm)，δ=0.75 大边
长L(mm) 450＜L≤630

10m2 0.1 915.5 465.52 57.19 269.63 91.55 46.552 5.719 26.963

小计 91.55 46.552 5.719 26.963

清单项目综合单价 170.78400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.34 1.3917 35.27

技工人工费 元 31.725 1.3602 43.15

高级技工人工费 元 9.543 1.376 13.13

材料

圆钢 φ5.5mm～9mm kg 0.193 3.296 0.64

扁钢 ＜60 kg 0.133 4.4 0.59

角钢 ＜60 kg 3.566 4.06 14.48

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.13 6.63 0.86

膨胀螺栓 M12 套 0.15 0.51 0.08

精制六角带帽螺栓 M8×75以下 10套 0.905 2.83 2.56

铁铆钉 M4 kg 0.024 3.82 0.09

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.002 19.03 0.04
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材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.106 7.4 0.78

电 kW·h 0.066 0.68 0.04

氧气(工业用) m3 0.014 17.33 0.24

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费 元 0.32 0.885 0.28

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.012 219.35 2.63

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000 台班 0.004 283.8 1.14

折方机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000 台班 0.004 55.97 0.22

咬口机 板厚T（mm） T=1.5 台班 0.004 232.82 0.93

电锤 功率P（kW） P=0.52 台班 0.003 7.03 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.005 155.13 0.78

项目编码 031208003001 项目名称 通风管道绝热 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-622换

橡塑板安装(管道、风
管)风管厚度T(mm) 25
＜T≤32 ^ 绿色环保型
橡塑发泡闭孔保温材料
30mm

m3 1 864.94 1231.97 0 290.48 864.94 1231.97 0 290.48

小计 864.94 1231.97 0 290.48

清单项目综合单价 2387.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 177.195 1.3917 246.6

技工人工费 元 365.35 1.3602 496.95

高级技工人工费 元 88.217 1.376 121.39

材料

绿色环保型橡塑发泡闭孔保温材料30mm m3 1.08 1106.19 1194.69

胶粘剂 kg 5.29 3.54 18.73

贴缝胶带 9m 卷 1.53 10.62 16.25

其他材料费 元 2.6 0.885 2.3

机械

项目编码 030702008002 项目名称 帆布接口 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030902-145 帆布接口 m2 1 324.95 182.11 33.19 97.47 324.95 182.11 33.19 97.47

小计 324.95 182.11 33.19 97.47

清单项目综合单价 637.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 89.85 1.3917 125.04

技工人工费 元 112.647 1.3602 153.22

高级技工人工费 元 33.933 1.376 46.69

材料

扁钢 ＜59 kg 8.32 4.4 36.61

角钢 ＜63 kg 18.33 4.06 74.42

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.97 6.63 6.43

帆布 m2 1.15 12.52 14.4

六角螺栓带螺母 M8×75以下 10套 2.6 18.54 48.2

铁铆钉 kg 0.07 3.82 0.27

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.06 7.42 0.45

其他材料费 元 1.508 0.885 1.33

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.144 219.35 31.59

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.018 89.12 1.6

项目编码 030703007005 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-94换

百叶风口安装 周长
C(mm) 2500＜C≤3300
^ 单层百叶风口
1200*150

个 1 113.86 89.2 6.58 35.06 113.86 89.2 6.58 35.06

小计 113.86 89.2 6.58 35.06

清单项目综合单价 244.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 36.794 1.3917 51.21

技工人工费 元 46.06 1.3602 62.65

材料

单层百叶风口1200*150 个 1 78.85 78.85

扁钢 ＜60 kg 2.07 4.4 9.11

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 1.47 0.8 1.18

其他材料费 元 0.069 0.885 0.06

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 030703007006 项目名称 风口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030903-92换

百叶风口安装 周长
C(mm) 1280＜C≤1800
^ 单层百叶风口
600*150

个 1 58.1 58.21 6.58 18.76 58.1 58.21 6.58 18.76

小计 58.1 58.21 6.58 18.76

清单项目综合单价 141.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.774 1.3917 26.13

技工人工费 元 23.505 1.3602 31.97

材料

单层百叶风口600*150 个 1 52.57 52.57

扁钢 ＜60 kg 1.13 4.4 4.97

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 0.8 0.8 0.64

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械
台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.03 219.35 6.58

项目编码 031201003002 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.28 0.28 2.48 3.18 0.1128 0.0028 0.0248 0.0318

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.83 13.77 6.21 8.5 0.2783 0.1377 0.0621 0.085

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 11.65 6.21 8.14 0.2688 0.1165 0.0621 0.0814

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.88 7.86 0 7.5 0.2688 0.0786 0 0.075

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 6.89 0 7.45 0.2688 0.0689 0 0.0745

小计 1.1975 0.4045 0.149 0.3477

清单项目综合单价 2.09870000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3917 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3602 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.376 0.09

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0
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材料

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

项目编码 031001006001 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14换
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
镀锌钢管-DN25

10m 0.1 346.39 157.79 9.12 100.2 34.639 15.779 0.912 10.02

小计 34.639 15.779 0.912 10.02

清单项目综合单价 61.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.906 1.3917 6.83

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

高级技工人工费 元 3.796 1.376 5.22

材料

镀锌钢管-DN25 m 0.991 11.65 11.55

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.044 4.87 0.21

聚四氟乙烯生料带 m 1.55 0.09 0.14

砂轮片 φ400mm 片 0.005 16.19 0.08

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 1.14 3.19 3.64

水 m3 0.008 4.62 0.04

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.002 13.93 0.03

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.02 43.75 0.88

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001006002 项目名称 镀锌钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-15
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 25＜DN≤32

10m 0.1 374.88 220.48 12.01 111.08 37.488 22.048 1.201 11.108

小计 37.488 22.048 1.201 11.108

清单项目综合单价 71.84500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.306 1.3917 7.38

技工人工费 元 17.97 1.3602 24.44

高级技工人工费 元 4.114 1.376 5.66

材料

镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm m 0.991 16.25 16.1

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.015 4.87 0.07

聚四氟乙烯生料带 m 1.602 0.09 0.14

砂轮片 φ400mm 片 0.005 16.19 0.08

室内镀锌钢管接头零件 DN32 个 0.983 5.58 5.49

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.135 0.885 0.12

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.003 13.93 0.04

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.026 43.75 1.14

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005001 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-115换

室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) D≤18 ^ 磷脱氧
无缝钢管φ6.4(含管件
)

10m 0.1 300.78 104.14 2.09 84.95 30.078 10.414 0.209 8.495

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 35.0073 11.3266 1.4476 9.9336

清单项目综合单价 57.71510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.456 1.3917 7.59

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 3.817 1.376 5.25

材料

磷脱氧无缝钢管φ6.4(含管件) m 0.986 10.38 10.23

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.005 4.62 0.02

其他材料费 元 0.186 0.885 0.16

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005002 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-115换

室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) D≤18 ^ 磷脱氧
无缝钢管φ9.5(含管件

10m 0.1 300.78 167.34 2.09 88.11 30.078 16.734 0.209 8.811

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 35.0073 17.6466 1.4476 10.2496

清单项目综合单价 64.35110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.456 1.3917 7.59

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 3.817 1.376 5.25

材料

磷脱氧无缝钢管φ9.5(含管件 m 0.986 16.79 16.55

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01
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材料

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.005 4.62 0.02

其他材料费 元 0.186 0.885 0.16

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005003 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-115换
室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) D≤18

10m 0.1 300.78 229.06 2.09 91.19 30.078 22.906 0.209 9.119

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 35.0073 23.8186 1.4476 10.5576

清单项目综合单价 70.83110000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.456 1.3917 7.59

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 3.817 1.376 5.25

材料

磷脱氧无缝钢管φ12.7(含管件） m 0.986 23.05 22.73

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.005 4.62 0.02

其他材料费 元 0.186 0.885 0.16

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005004 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-115换

室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) D≤18 ^ 磷脱氧
无缝钢管φ15.9(含管
件）

10m 0.1 300.78 322.83 2.09 95.88 30.078 32.283 0.209 9.588

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 35.0073 33.1956 1.4476 11.0266

清单项目综合单价 80.67710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.456 1.3917 7.59

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 3.817 1.376 5.25

材料

磷脱氧无缝钢管φ15.9(含管件） m 0.986 32.56 32.1

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.005 4.62 0.02

其他材料费 元 0.186 0.885 0.16

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005005 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-116换

室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) 18＜D≤22 ^ 磷
脱氧无缝钢管φ19.1(
含管件)

10m 0.1 324.97 402.93 2.09 106.29 32.497 40.293 0.209 10.629

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 37.4263 41.2056 1.4476 12.0676

清单项目综合单价 92.14710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.794 1.3917 8.06

技工人工费 元 17.469 1.3602 23.76

高级技工人工费 元 4.071 1.376 5.6

材料

磷脱氧无缝钢管φ19.1(含管件) m 0.986 40.52 39.95
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材料

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费 元 0.363 0.885 0.32

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031001005006 项目名称 铜管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-116换

室内铜给水管安装(螺
纹连接) 公称外径
D(mm) 18＜D≤22 ^ 磷
脱氧无缝钢管φ22.2(
含管件)

10m 0.1 324.97 489.01 2.09 110.6 32.497 48.901 0.209 11.06

030605-44
低中压管道真空试验
公称直径DN(mm)
DN≤50

100m 0.01 492.93 91.26 123.86 143.86 4.9293 0.9126 1.2386 1.4386

小计 37.4263 49.8136 1.4476 12.4986

清单项目综合单价 101.18610000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.794 1.3917 8.06

技工人工费 元 17.469 1.3602 23.76

高级技工人工费 元 4.071 1.376 5.6

材料

磷脱氧无缝钢管φ22.2(含管件) m 0.986 49.25 48.56

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 0.018 3.315 0.06

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.004 5.52 0.02

六角螺栓(综合) 10套 0.002 4.71 0.01

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.002 7.42 0.01

氧气 m3 0.002 6.19 0.01

乙炔气 kg 0.001 14.64 0.01

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.01 5.79 0.06

截止阀 DN20 PN10 个 0.002 171.68 0.34

针型阀 个 0.001 79.73 0.08

压力表 0～16.0MPa 块 0.002 119.47 0.24

温度计(0～120℃) 支 0.002 30.97 0.06

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费 元 0.363 0.885 0.32

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0001 224.67 0.02

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 168.54 0.17

焊条恒温箱 台班 0.0001 39.16 0

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.003 385.66 1.16

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.003 43.75 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

项目编码 031002001001 项目名称 管道支架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-116 一般铁构件 制作 100kg 0.01 999.38 510.42 118.75 298.46 9.9938 5.1042 1.1875 2.9846

030204-117 一般铁构件 安装 100kg 0.01 727.57 22.2 105.26 201.17 7.2757 0.222 1.0526 2.0117

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.28 0.28 2.48 3.18 0.1128 0.0028 0.0248 0.0318

031102-51
金属结构刷油一般钢结
构 防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.83 6.44 6.21 8.14 0.2783 0.0644 0.0621 0.0814

031102-52
金属结构刷油一般钢结
构 防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 5.48 6.21 7.83 0.2688 0.0548 0.0621 0.0783

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.88 7.86 0 7.5 0.2688 0.0786 0 0.075

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 6.89 0 7.45 0.2688 0.0689 0 0.0745

小计 18.467 5.5957 2.3891 5.3373

清单项目综合单价 31.78910000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.005 1.3917 4.18

技工人工费 元 8.008 1.3602 10.89

高级技工人工费 元 2.465 1.376 3.39

材料

钢筋 φ10mm以外 kg 0.08 3.69 0.3

扁钢 40×4 kg 0.22 4.4 0.97

角钢(综合) kg 0.75 3.371 2.53

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.069 3.3 0.23

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.032 7.4 0.24

铁砂布 0#-2# 张 0.052 0.66 0.03

调和漆 kg 0.016 9.61 0.15

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛防锈漆(各色) kg 0.017 6.51 0.11

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

清油 C01-1 kg 0.006 16.99 0.1

溶剂汽油 200# kg 0.005 5.31 0.03

溶剂汽油 kg 0.002 5.31 0.01

氧气(工业用) m3 0.023 17.33 0.4

乙炔气 m3 0.008 13.01 0.1

其他材料费 元 0.023 0.885 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 台班 0.004 13.18 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.014 155.13 2.17

项目编码 031208002001 项目名称 管道绝热 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-610换

橡塑管壳安装管道
DN(mm) DN≤50 ^ 绿色
环保型橡塑发泡闭孔保
温材料（厚度综合考虑
）

m3 1 1116.96 1344.93 0 362.82 1116.96 1344.93 0 362.82

小计 1116.96 1344.93 0 362.82

清单项目综合单价 2824.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 228.744 1.3917 318.34

技工人工费 元 471.728 1.3602 641.64

高级技工人工费 元 114.086 1.376 156.98

材料

铝箔胶带 (45mm卷) 卷 6.05 26.28 158.99

绿色环保型橡塑发泡闭孔保温材料（厚度综合考虑） m3 1.03 1106.19 1139.38

贴缝胶带 9m 卷 4.25 10.62 45.14

其他材料费 元 1.6 0.885 1.42

机械

项目编码 030804010001 项目名称 分歧器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030602-242换

低压管件 铜及铜合金
管件(氧乙炔焊) 管外
径D(mm) 20＜D≤30 ^
分歧器

10个 0.1 419.28 1222.46 1.2 172.16 41.928 122.246 0.12 17.216

小计 41.928 122.246 0.12 17.216

清单项目综合单价 181.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.207 1.3917 8.64

技工人工费 元 20.226 1.3602 27.51

高级技工人工费 元 4.199 1.376 5.78

材料

分歧器 个 1 119.47 119.47

铜气焊丝 kg 0.024 34.25 0.82

尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm 片 0.014 12.49 0.17

铁砂布 0#-2# 张 0.02 0.66 0.01

硼砂 kg 0.008 4.34 0.03

氧气 m3 0.14 6.19 0.87

乙炔气 kg 0.054 14.64 0.79

其他材料费 元 0.077 0.885 0.07

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.31 0.11

项目编码 031002003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.1 20.61 1.66 7.27 23.1 20.61 1.66 7.27

小计 23.1 20.61 1.66 7.27

清单项目综合单价 52.64000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.368 0.09

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.34 9.65

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031002003002 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.1 20.61 1.66 7.27 23.1 20.61 1.66 7.27

小计 23.1 20.61 1.66 7.27

清单项目综合单价 52.64000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.368 0.09

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.34 9.65

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-31
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 65＜
DN≤80

个 1 41.31 46.29 2.08 13.4 41.31 46.29 2.08 13.4

小计 41.31 46.29 2.08 13.4

清单项目综合单价 103.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.885 1.3917 8.19

技工人工费 元 20.054 1.3602 27.28

高级技工人工费 元 4.244 1.376 5.84

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.025 5.6 0.14

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.053 19.03 1.01

酚醛防锈漆(各色) kg 0.035 6.51 0.23

汽油 70#～90# kg 0.009 6.67 0.06

氧气 m3 0.06 6.19 0.37

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29

焊接钢管 DN125 δ=4.5mm m 0.318 48.66 15.47

水泥 P.O42.5 kg 0.381 0.368 0.14
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材料

砂子 kg 1.142 0.78 0.89

油麻 kg 2.115 11.5 24.32

密封油膏 kg 0.254 6.86 1.74

其他材料费 元 1.06 0.885 0.94

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.011 20.68 0.23

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.011 168.54 1.85

项目编码 031002003004 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-32
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 80＜
DN≤100

个 1 56.11 53.23 2.46 17.69 56.11 53.23 2.46 17.69

小计 56.11 53.23 2.46 17.69

清单项目综合单价 129.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.01 1.3917 11.15

技工人工费 元 27.262 1.3602 37.08

高级技工人工费 元 5.726 1.376 7.88

材料

焊接钢管 DN150 δ=4.5mm m 0.318 65.17 20.72

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.029 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.057 19.03 1.08

酚醛防锈漆(各色) kg 0.037 6.51 0.24

汽油 70#～90# kg 0.009 6.67 0.06

氧气 m3 0.09 6.19 0.56

乙炔气 kg 0.03 14.64 0.44

水泥 P.O42.5 kg 0.44 0.368 0.16

砂子 kg 1.319 0.78 1.03

油麻 kg 2.194 11.5 25.23

密封油膏 kg 0.258 6.86 1.77

其他材料费 元 1.23 0.885 1.09

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.013 20.68 0.27

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.013 168.54 2.19

项目编码 030704001001 项目名称 通风工程检测、调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-50 通风空调系统调整费 100元 295.3702 3.37 2.96 0 1.04 995.397574 874.295792 0 307.185008

小计 995.397574 874.295792 0 307.185008

清单项目综合单价 2176.87837400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 995.398 1 995.4

材料
增加材料费 元 989.49 0.885 875.7

机械

项目编码 031401001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-45
通风空调工程 脚手架
搭拆费

100元 146.0211 1.48 1.99 0 0.49 216.111228 290.581989 0 71.550339

小计 216.111228 290.581989 0 71.550339

清单项目综合单价 578.24355600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 216.695 1 216.7

材料
增加材料费 元 328.547 0.885 290.76

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 5665.59
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 5665.59



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--暖通工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 50202.05

2 措施项目 1781.54

2.1 安全文明施工 1091.71

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 888.14

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 203.57

2.2 其他措施项目费 689.83

3 其他项目 2599.18

3.1 暂列金额 2599.18

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4912.45

5 含税建安工程造价 59495.22

合计 118990.44

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水系统 19141.99 0

1-1
03100100
6003

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN50
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 68.91 117.18 8074.87 0

1-2
03100100
6004

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN40
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 5.29 106.56 563.7 0

1-3
03100100
6005

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN32
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 2.69 97.82 263.14 0

1-4
03100100
6006

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN25
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 10.05 80.87 812.74 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
03100100
6007

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN20
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 8.88 75.02 666.18 0

1-6
03100100
6008

不锈钢管

(1)名称:304薄壁不锈钢
管
(2)规格:DN15
(3)连接形式:双卡压连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 50.69 68.29 3461.62 0

1-7
03100100
8001

塑料管

(1)名称:冷水PPR管(S4）
(2)规格:DN15
(3)连接形式:热熔连接
(4)含管道消毒冲洗含管
道冲洗、消毒、管道刷油
、刷色环等
(5)含管件及相关配件等
工艺综合考虑
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 65.76 29.86 1963.59 0

1-8
03130100
1001

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿槽、刨沟及恢
复
(2)规格:20以内
(3)含挂网
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 65.76 20.39 1340.85 0

1-9
03100200
1002

截止阀

(1)名称:铜质截止阀
(2)规格、压力等级:DN50
(3)连接形式:螺纹连接
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 99.35 99.35 0

1-10
03130100
5001

支/吊架

(1)名称:管道支吊架
(2)含除锈、除锈后刷樟
丹两道,灰色调和漆二道
等防腐处理
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

kg 45.17 38.48 1738.14 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--给排水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
03130100
3001

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN50
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 52.65 52.65 0

1-12
03130100
3002

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN40
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 50.9 50.9 0

1-13
03130100
3003

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN15
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 27.13 54.26 0

2 污废水系统 31060.06 0

2-1
03100100
8002

塑料管

(1)名称:PVC-U排水管(含
管件)
(2)规格:DN100
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含闭水试验、刷
色环
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 34.67 73.38 2544.08 0

2-2
03100100
8003

塑料管

(1)名称:PVC-U排水管(含
管件)
(2)规格:DN75
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含闭水试验、刷
色环
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 22.62 51.11 1156.11 0

2-3
03100100
8004

塑料管

(1)名称:PVC-U排水管(含
管件)
(2)规格:DN50
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含闭水试验、刷
色环
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 95.51 43.81 4184.29 0

2-4
03100100
8005

塑料管

(1)名称:PVC-U排水管(含
管件)
(2)规格:DN25
(3)连接形式:粘接
(4)压力试验及吹、洗设
计要求:含闭水试验、刷
色环
(5)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 11.53 25.63 295.51 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--给排水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-5
03130100
5002

支/吊架

(1)名称:管道支吊架
(2)含除锈、除锈后刷樟
丹两道,灰色调和漆二道
等防腐处理
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

kg 56.72 32.61 1849.64 0

2-6
03130100
3004

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN50
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 5 52.65 263.25 0

2-7
03100300
8001

地漏

(1)名称:地漏
(2)规格:DN50
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 7 91.82 642.74 0

2-8
03100300
8002

其他成品卫
生器具

(1)名称:清扫口
(2)规格:DN100
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 2 43.52 87.04 0

2-9
03100300
6001

大便器

(1)名称:坐式大便器
(2)安装该洁具所需的所
有附件、五金(含软管、
连接管等)
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 3 1084.57 3253.71 0

2-10
03100300
6002

大便器

(1)名称:蹲式大便器
(2)安装该洁具所需的所
有附件、五金(含软管、
连接管等)
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 5 778.49 3892.45 0

2-11
03100300
7001

小便器

(1)名称:小便器
(2)安装该洁具所需的所
有附件、五金(含小便感
应器、软管、连接管等)
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 4 1236.98 4947.92 0

2-12
03100300
3001

洗脸盆

(1)名称:洗脸盆
(2)安装该洁具所需的所
有附件、五金(含感应龙
头、软管、连接管等)
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 7 1055.31 7387.17 0

2-13
03100300
4001

洗涤盆

(1)名称:拖布盆
(2)安装该洁具所需的所
有附件、五金(含水龙头
、软管、连接管等)
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

组 1 556.15 556.15 0

合计 50202.05 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--给排水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程--给排水工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1781.54

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1091.71

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 888.14

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 203.57
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 689.83

1-9-1 011601001004 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 689.83 689.83

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1781.54

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 2599.18
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 2599.18



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4912.45

合计 4912.45



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程--给排水工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 031001006003 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-85换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50 ^ 304薄壁不锈
钢管DN50

10m 0.1 268.49 775.61 4.32 110.14 26.849 77.561 0.432 11.014

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 27.7098 77.7954 0.432 11.2535

清单项目综合单价 117.19070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.913 1.3917 5.45

技工人工费 元 13.29 1.3602 18.08

高级技工人工费 元 3.043 1.376 4.19

材料

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50 个 0.633 43.65 27.63

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.066 4.62 0.3

其他材料费 元 0.211 0.885 0.19

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.31 0.11

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.31 0.05

手动液压卡压钳 台班 0.025 11.59 0.29

项目编码 031001006004 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-84换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤40 ^ 304薄壁不锈
钢管DN40

10m 0.1 249.56 697.57 4.04 101.2 24.956 69.757 0.404 10.12

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 25.8168 69.9914 0.404 10.3595

清单项目综合单价 106.57170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.65 1.3917 5.08

技工人工费 元 12.382 1.3602 16.84

高级技工人工费 元 2.831 1.376 3.9

材料

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40 个 0.752 40.42 30.4

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.063 4.62 0.29

其他材料费 元 0.206 0.885 0.18

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.003 27.31 0.08

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0002 228.31 0.05

手动液压卡压钳 台班 0.025 11.59 0.29

项目编码 031001006005 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-83换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm) 25＜
DN≤32 ^ 304薄壁不锈
钢管DN32

10m 0.1 229.8 639.69 2.43 92.97 22.98 63.969 0.243 9.297

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 23.8408 64.2034 0.243 9.5365

清单项目综合单价 97.82370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.375 1.3917 4.7

技工人工费 元 11.426 1.3602 15.54

高级技工人工费 元 2.619 1.376 3.6

材料

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32 个 0.937 31.86 29.85

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.059 4.62 0.27

其他材料费 元 0.342 0.885 0.3

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

手动液压卡压钳 台班 0.019 11.59 0.22

项目编码 031001006006 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-82换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^
304薄壁不锈钢管DN25

10m 0.1 220.26 489.73 2.43 82.94 22.026 48.973 0.243 8.294

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 22.8868 49.2074 0.243 8.5335

清单项目综合单价 80.87070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.237 1.3917 4.5

技工人工费 元 10.972 1.3602 14.92

高级技工人工费 元 2.513 1.376 3.46

材料

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25 个 1.075 27.88 29.97

水 m3 0.058 4.62 0.27

其他材料费 元 0.316 0.885 0.28

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

手动液压卡压钳 台班 0.019 11.59 0.22

项目编码 031001006007 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-81换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm) 15＜
DN≤20 ^
304薄壁不锈钢管DN20

10m 0.1 203.07 454.52 2.66 76.65 20.307 45.452 0.266 7.665

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 21.1678 45.6864 0.266 7.9045

清单项目综合单价 75.02470000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.987 1.3917 4.16

技工人工费 元 10.157 1.3602 13.82

高级技工人工费 元 2.322 1.376 3.2

材料

漂白粉 kg 0.001 3.81 0
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材料

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20 个 1.116 27.43 30.61

水 m3 0.056 4.62 0.26

其他材料费 元 0.303 0.885 0.27

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

手动液压卡压钳 台班 0.021 11.59 0.24

项目编码 031001006008 项目名称 不锈钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-80换

室内给水薄壁不锈钢管
安装(卡压胶圈式连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15 ^ 304薄壁不锈
钢管DN15

10m 0.1 185.04 411.94 2.9 69.77 18.504 41.194 0.29 6.977

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 19.3648 41.4284 0.29 7.2165

清单项目综合单价 68.29970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.737 1.3917 3.81

技工人工费 元 9.28 1.3602 12.62

高级技工人工费 元 2.131 1.376 2.93

材料

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

水 m3 0.055 4.62 0.25

其他材料费 元 0.255 0.885 0.23

薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15 个 1.241 26.55 32.95

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

手动液压卡压钳 台班 0.023 11.59 0.27

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-285换

室内塑料给水管安装(
热熔连接) 公称外径
dn(mm) dn≤20 ^ 冷水
PPR管(S4）DN15

10m 0.1 165.5 55.42 16.7 47.76 16.55 5.542 1.67 4.776

030801-436
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 86.08 23.44 0 23.95 0.8608 0.2344 0 0.2395

小计 17.4108 5.7764 1.67 5.0155

清单项目综合单价 29.87270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.462 1.3917 3.43

技工人工费 元 8.339 1.3602 11.34

高级技工人工费 元 1.919 1.376 2.64

材料

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

锯条 根 0.042 0.68 0.03

电 kW·h 0.102 0.68 0.07

氧气(工业用) m3 0.0003 17.33 0.01

乙炔气 kg 0.0001 14.64 0

塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20 个 1.52 0.9 1.37

水 m3 0.055 4.62 0.25

其他材料费 元 0.885 0.885 0.78

机械

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.0001 228.31 0.02

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.013 123.81 1.61

项目编码 031301001001 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 629.34 525.95 0 192.84 6.2934 5.2595 0 1.9284

小计 11.6854 5.3515 0 3.3604

清单项目综合单价 20.39730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.653 1.3917 0.91

高级技工人工费 元 2.496 1.376 3.43

技工人工费 元 5.398 1.3602 7.34

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 031002001002 项目名称 截止阀 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-6换

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50 ^ 铜质截止阀
DN50

个 1 33.31 54.5 0 11.54 33.31 54.5 0 11.54

小计 33.31 54.5 0 11.54

清单项目综合单价 99.35000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.754 1.3917 6.62

技工人工费 元 15.979 1.3602 21.73

高级技工人工费 元 3.604 1.376 4.96

材料

黑玛钢活接头 DN50 个 1.01 8.97 9.06

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.01 6.63 0.07

聚四氟乙烯生料带 m 3.768 0.09 0.34

锯条 根 0.32 0.68 0.22

其他材料费 元 0.44 0.885 0.39

机械

项目编码 031301005001 项目名称 支/吊架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 917.98 523.48 728.52 321.16 9.1798 5.2348 7.2852 3.2116

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.33 139.02 287.36 158.29 4.9433 1.3902 2.8736 1.5829

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.01 56.39 1.42 12.42 15.88 0.5639 0.0142 0.1242 0.1588

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.83 13.77 6.21 8.5 0.2783 0.1377 0.0621 0.085

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 11.65 6.21 8.14 0.2688 0.1165 0.0621 0.0814

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.88 7.86 0 7.5 0.2688 0.0786 0 0.075
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031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 6.89 0 7.45 0.2688 0.0689 0 0.0745

小计 15.7717 7.0409 10.4072 5.2692

清单项目综合单价 38.48900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.543 1.3917 3.54

技工人工费 元 7.438 1.3602 10.12

高级技工人工费 元 1.537 1.376 2.11

材料

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

机油 kg 0.006 10.62 0.06

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

电 kW·h 0.034 0.68 0.02

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

钢丝刷 把 0.002 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.011 0.66 0.01

其他材料费 元 0.145 0.885 0.13

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.67 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.35 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.68 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 168.54 6.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0002 1241.79 0.25

项目编码 031301003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.1 20.62 1.66 7.27 23.1 20.62 1.66 7.27

小计 23.1 20.62 1.66 7.27

清单项目综合单价 52.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.411 0.1

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.34 9.65

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031301003002 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29换

一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50 ^ 焊接钢管
DN65 δ=3.75mm

个 1 23.1 18.96 1.66 7.18 23.1 18.96 1.66 7.18

小计 23.1 18.96 1.66 7.18

清单项目综合单价 50.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

焊接钢管 DN65 δ=3.75mm m 0.318 25.14 7.99

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.411 0.1

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031301003003 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-27
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm)
DN≤20

个 1 14.19 7.29 1.43 4.22 14.19 7.29 1.43 4.22

小计 14.19 7.29 1.43 4.22

清单项目综合单价 27.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3917 2.78

技工人工费 元 6.892 1.3602 9.37

高级技工人工费 元 1.484 1.376 2.04

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.002 14.6 0.03

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.016 5.6 0.09

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.012 19.03 0.23

水泥 P.O42.5 kg 0.129 0.411 0.05

砂子 kg 0.386 0.78 0.3

酚醛防锈漆(各色) kg 0.014 6.51 0.09

油麻 kg 0.09 11.5 1.04

汽油 70#～90# kg 0.003 6.67 0.02

氧气 m3 0.018 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.006 14.64 0.09

密封油膏 kg 0.107 6.86 0.73
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材料

焊接钢管 DN32 δ=3.25mm m 0.318 11.84 3.77

其他材料费 元 0.16 0.885 0.14

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.008 168.54 1.35

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-314换

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 90＜dn≤110 ^
PVC-U排水管 DN100

10m 0.1 315 319.54 0 99.34 31.5 31.954 0 9.934

小计 31.5 31.954 0 9.934

清单项目综合单价 73.38800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.455 1.3917 6.2

技工人工费 元 15.103 1.3602 20.54

高级技工人工费 元 3.456 1.376 4.76

材料

承插塑料排水管件 dn110 个 1.156 8.62 9.96

伸缩节 dn110 个 0.35 17.65 6.18

透气帽(铅丝球) DN100 个 0.05 7.35 0.37

锯条 根 0.194 0.68 0.13

粘合剂 kg 0.124 19.71 2.44

其他材料费 元 0.873 0.885 0.77

机械

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-312换

室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 63＜dn≤75 ^
PVC-U排水管 DN75

10m 0.1 280.19 149.28 0 81.61 28.019 14.928 0 8.161

小计 28.019 14.928 0 8.161

清单项目综合单价 51.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.955 1.3917 5.5

技工人工费 元 13.442 1.3602 18.28

高级技工人工费 元 3.075 1.376 4.23

材料

承插塑料排水管件 dn75 个 0.92 3.35 3.08

伸缩节 dn75 个 0.35 7.8 2.73

透气帽(铅丝球) DN65 个 0.05 4.36 0.22

锯条 根 0.083 0.68 0.06

粘合剂 kg 0.05 19.71 0.99

其他材料费 元 0.633 0.885 0.56

机械

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-311换
室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 40＜dn≤63 ^
PVC-U排水管 DN50

10m 0.1 256 108.89 0 73.19 25.6 10.889 0 7.319

小计 25.6 10.889 0 7.319

清单项目综合单价 43.80800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.617 1.3917 5.03

技工人工费 元 12.267 1.3602 16.69

高级技工人工费 元 2.821 1.376 3.88

材料

承插塑料排水管件 dn63 个 1.23 2.08 2.56

伸缩节 dn63 个 0.35 5.22 1.83

透气帽(铅丝球) DN50 个 0.046 4.36 0.2

锯条 根 0.068 0.68 0.05

粘合剂 kg 0.033 19.71 0.65

其他材料费 元 1.648 0.885 1.46

机械

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-308换
室内塑料排水管安装(
承插粘接) 公称外径
dn(mm) 20＜dn≤25 ^
PVC-U排水管DN25

10m 0.1 160.75 50.34 0 45.06 16.075 5.034 0 4.506

小计 16.075 5.034 0 4.506

清单项目综合单价 25.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.277 1.3917 3.17

技工人工费 元 7.708 1.3602 10.48

高级技工人工费 元 1.76 1.376 2.42

材料

塑料给水管接头零件 dn25 个 0.589 0.94 0.55

锯条 根 0.057 0.68 0.04

其他材料费 元 0.951 0.885 0.84

机械

项目编码 031301005002 项目名称 支/吊架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-116 一般铁构件 制作 100kg 0.01 999.38 510.42 118.75 298.46 9.9938 5.1042 1.1875 2.9846

030204-117 一般铁构件 安装 100kg 0.01 727.57 22.2 105.26 201.17 7.2757 0.222 1.0526 2.0117

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.01 56.39 1.42 12.42 15.88 0.5639 0.0142 0.1242 0.1588

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.83 13.77 6.21 8.5 0.2783 0.1377 0.0621 0.085

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 11.65 6.21 8.14 0.2688 0.1165 0.0621 0.0814

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.88 7.86 0 7.5 0.2688 0.0786 0 0.075

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.88 6.89 0 7.45 0.2688 0.0689 0 0.0745

小计 18.9181 5.7421 2.4885 5.471

清单项目综合单价 32.61970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.145 1.3917 4.38

技工人工费 元 8.157 1.3602 11.1

高级技工人工费 元 2.504 1.376 3.45

材料

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

钢筋 φ10mm以外 kg 0.08 3.69 0.3

扁钢 40×4 kg 0.22 4.4 0.97

角钢(综合) kg 0.75 3.371 2.53

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.069 3.3 0.23
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材料

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.032 7.4 0.24

调和漆 kg 0.016 9.61 0.15

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.042 11.83 0.5

清油 C01-1 kg 0.006 16.99 0.1

溶剂汽油 200# kg 0.005 5.31 0.03

氧气(工业用) m3 0.023 17.33 0.4

乙炔气 m3 0.008 13.01 0.1

钢丝刷 把 0.002 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.061 0.66 0.04

其他材料费 元 0.026 0.885 0.02

机械

台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 台班 0.004 13.18 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.014 155.13 2.17

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0002 1241.79 0.25

项目编码 031301003004 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.1 20.62 1.66 7.27 23.1 20.62 1.66 7.27

小计 23.1 20.62 1.66 7.27

清单项目综合单价 52.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.411 0.1

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.34 9.65

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031003008001 项目名称 地漏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-67换
地漏安装 公称直径
DN(mm) DN≤50 ^
地漏 DN50

10个 0.1 251.05 572.1 0 95.03 25.105 57.21 0 9.503

小计 25.105 57.21 0 9.503

清单项目综合单价 91.81800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.554 1.3917 4.95

技工人工费 元 12.032 1.3602 16.37

高级技工人工费 元 2.757 1.376 3.79

材料

地漏 DN50 个 1 25.62 25.62

焊接钢管 DN50 δ=3.5mm m 0.1 18.75 1.88

存水弯(铸铁)DN50 个 1 29.38 29.38

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.5 0.3

其他材料费 元 0.04 0.885 0.04

机械

项目编码 031003008002 项目名称 其他成品卫生器具 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-73
地面扫除口安装 公称
直径DN(mm) 80＜
DN≤100

10个 0.1 148.48 235.56 0 51.07 14.848 23.556 0 5.107

小计 14.848 23.556 0 5.107

清单项目综合单价 43.51100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.103 1.3917 2.93

技工人工费 元 7.113 1.3602 9.68

高级技工人工费 元 1.633 1.376 2.25

材料

普通水泥 32.5(R) kg 0.5 0.5 0.25

铸铁地面扫除口 DN100 个 1 23.04 23.04

其他材料费 元 0.3 0.885 0.27

机械

项目编码 031003006001 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-31换
坐式大便器 挂墙水箱
^ 坐式大便器

10套 0.1 1107.79 8995.02 0 742.89 110.779 899.502 0 74.289

小计 110.779 899.502 0 74.289

清单项目综合单价 1084.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.88 1.3917 22.1

技工人工费 元 53.847 1.3602 73.24

高级技工人工费 元 11.218 1.376 15.44

材料

聚四氟乙烯生料带 宽20 m 2.4 0.3 0.72

膨胀螺栓 M6～12×50～120 套 5.15 0.06 0.31

合金钢钻头(综合) 个 0.066 6.37 0.42

锯条(各种规格) 根 0.2 0.68 0.14

防水密封胶 支 0.5 8.75 4.38

电 kW·h 0.098 0.68 0.07

金属软管 DN15 根 1.01 1.58 1.6

螺纹管件 DN15 个 1.01 0 0

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 30.97 31.28

大便器排水接头 个 1.01 4.6 4.65

挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管) 套 1.01 0 0

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费 元 0.3 0.885 0.27

机械

项目编码 031003006002 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-27换
蹲式大便器 瓷低水箱
^ 蹲式大便器

10套 0.1 1317.45 5827.46 0 640 131.745 582.746 0 64

小计 131.745 582.746 0 64

清单项目综合单价 778.49100000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.62 1.3917 25.91

技工人工费 元 63.153 1.3602 85.9

高级技工人工费 元 14.484 1.376 19.93

材料

铜丝 16# kg 0.08 44.66 3.57

铅板 δ=2.6mm～3.0mm kg 0.03 21.02 0.63

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.02 6.63 0.13

普通水泥 32.5(R) kg 1 0.5 0.5

天然砂(细砂) m3 0.002 126.21 0.25

红砖 块 16 0.31 4.96

木材(一级红松) m3 0.0001 2123.89 0.21

连接软管 长300 根 1.01 9.35 9.44

大便器存水弯 PVC-U DN100 个 1.005 11.94 12

大便器胶皮碗 个 1.1 3.54 3.89

瓷蹲式大便器低水箱配件 套 1.01 39.82 40.22

大便器排水接头PVC-U de130×110 个 1.1 12.74 14.01

冲洗弯管 De38 根 1.01 12.39 12.51

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 30.97 31.28

其他材料费 元 1.5 0.885 1.33

机械

项目编码 031003007001 项目名称 小便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-38换
落地式小便器 感应式
冲洗阀 ^ 小便器

10套 0.1 601.32 11056.64 0 711.95 60.132 1105.664 0 71.195

小计 60.132 1105.664 0 71.195

清单项目综合单价 1236.99100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.497 1.3917 11.83

技工人工费 元 28.843 1.3602 39.23

高级技工人工费 元 6.595 1.376 9.07

材料

铅板 δ=2.6mm～3.0mm kg 0.04 21.02 0.84

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.06 6.63 0.4

普通水泥 32.5(R) kg 0.6 0.5 0.3

天然砂(细砂) m3 0.002 126.21 0.25

木材(一级红松) m3 0.001 2123.89 2.12

转换接头 DN50×50 PVC-U 个 1.005 11.95 12.01

花篮罩排水栓(铜镀铬)DN50 套 1.01 23.01 23.24

喷水鸭嘴 DN50 个 1.01 13.27 13.4

感应式冲洗阀 DN15 个 1.01 157.52 159.1

小便器存水弯(PVC-U)DN50 个 1.005 6.19 6.22

其他材料费 元 1.061 0.885 0.94

机械

项目编码 031003003001 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-9换
洗手盆(冷热水) 红外
感应龙头 ^ 红外感应
龙头(冷热水),洗脸盆

10组 0.1 945.49 8911.71 0 695.78 94.549 891.171 0 69.578

小计 94.549 891.171 0 69.578

清单项目综合单价 1055.29800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.365 1.3917 18.6

技工人工费 元 45.325 1.3602 61.65

高级技工人工费 元 10.391 1.376 14.3

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.015 6.63 0.1

存水弯(瓶式)DN32 套 1.005 16.81 16.89

膨胀螺栓 M18×200 套 4.16 3.98 16.56

普通水泥 32.5(R) kg 0.3 0.5 0.15

木材(一级红松) m3 0.001 2123.89 2.12

排水栓(带链堵) DN32 套 1.005 19.16 19.26

角型阀(带铜活)DN15 个 2.02 30.97 62.56

其他材料费 元 2.628 0.885 2.33

机械

项目编码 031003004001 项目名称 洗涤盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030803-11换
洗涤盆 冷水龙头 ^ 拖
布盆

10组 0.1 666.1 4494.39 0 400.98 66.61 449.439 0 40.098

小计 66.61 449.439 0 40.098

清单项目综合单价 556.14700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.423 1.3917 13.11

技工人工费 元 31.929 1.3602 43.43

高级技工人工费 元 7.316 1.376 10.07

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.02 6.63 0.13

六角带帽螺栓 M6×100 套 4.12 0.13 0.54

普通水泥 32.5(R) kg 1 0.5 0.5

天然砂(细砂) m3 0.002 126.21 0.25

PVC-U硬聚氯乙烯塑料排水管 dn63 m 0.4 11.92 4.77

转换接头 DN50×50 PVC-U 个 1.01 11.95 12.07

存水弯(塑料)DN50 S型 个 1.005 4.61 4.63

铝合金排水栓(带堵链) DN50 套 1.01 36.28 36.64

普通水嘴 DN15 个 1.01 13.27 13.4

角型阀(带铜活)DN15 个 1.01 30.97 31.28

其他材料费 元 4.477 0.885 3.96

机械

项目编码 011601001004 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-44
给排水、燃气工程 脚
手架搭拆费

100元 104.3667 2.47 3.32 0 0.81 257.785749 346.497444 0 84.537027

小计 257.785749 346.497444 0 84.537027

清单项目综合单价 688.82022000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 258.099 1 258.1

材料
增加材料费 元 391.375 0.885 346.37

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 2599.18
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 2599.18



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--给排水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 49587.96

2 措施项目 2113.12

2.1 安全文明施工 1078.26

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 875.77

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 202.49

2.2 其他措施项目费 1034.86

3 其他项目 2585.05

3.1 暂列金额 2585.05

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4885.75

5 含税建安工程造价 59171.88

合计 118343.76

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 消火栓系统 16838.00 0

1-1
03090100
2001

消火栓钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN65
(3)连接形式:沟槽连接件
连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 38.66 95.39 3687.78 0

1-2
03090101
0001

室内消火栓

(1)名称:单栓带消防卷盘
消防柜
(2)附件材质、规格:DN65
消火栓一个,DN65 L25m麻
质衬胶水带一条、φ19mm
消防水枪一支、报警按钮
一只及指示灯各一个,灭
火器 2 具
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

套 3 1126.05 3378.15 0

1-3
03130100
3005

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN65
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 13 71.01 923.13 0

1-4
03100200
1003

截止阀

(1)名称:闸阀
(2)规格、压力等级:DN65
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 3 442.73 1328.19 0

1-5
03091000
1001

灭火器

(1)名称:灭火器
(2)规格:5kg
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

具 12 88.49 1061.88 0

1-6
03090100
2002

消火栓钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)（保护性拆除）
(2)材质、规格:DN65
(3)连接形式:沟槽连接件
连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 54.35 20.94 1138.09 0
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1-7
03090101
0002

室内消火栓

(1)名称:单栓带消防卷盘
消防柜（保护性拆除）
(2)附件材质、规格:DN65
消火栓一个,DN65 L25m麻
质衬胶水带一条、φ19mm
消防水枪一支、报警按钮
一只及指示灯各一个,灭
火器 2 具
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

套 4 108.44 433.76 0

1-8
03090100
2003

消火栓钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)（仅安装）
(2)材质、规格:DN65
(3)连接形式:沟槽连接件
连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 54.35 57.53 3126.76 0

1-9
03090101
0003

室内消火栓

(1)名称:单栓带消防卷盘
消防柜（仅安装）
(2)附件材质、规格:DN65
消火栓一个,DN65 L25m麻
质衬胶水带一条、φ19mm
消防水枪一支、报警按钮
一只及指示灯各一个,灭
火器 2 具
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

套 4 229.15 916.6 0

1-10
03090900
1001

水灭火控制
装置调试

(1)消火栓灭火系统调试
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

点 3 281.22 843.66 0

2 喷淋系统 32749.96 0

2-1
03090100
1001

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN80
(3)连接形式:沟槽连接件
连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 34.5 101.33 3495.89 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
03090100
1002

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN65
(3)连接形式:沟槽连接件
连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 15.38 95.39 1467.1 0

2-3
03090100
1003

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN50
(3)连接形式:螺纹连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 45.33 94.19 4269.63 0

2-4
03090100
1004

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN40
(3)连接形式:螺纹连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 14.93 82.61 1233.37 0

2-5
03090100
1005

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN32
(3)连接形式:螺纹连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 44.25 69.05 3055.46 0

2-6
03090100
1006

水喷淋钢管

(1)名称:热浸镀锌钢管(
含管件)
(2)材质、规格:DN25
(3)连接形式:螺纹连接
(4)含管道冲洗、试压
(5)含管道刷油、支吊架
除锈、刷油、制作、安装
、刷色环等
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 177.97 59.14 10525.15 0

2-7
03090100
3001

水喷淋(雾)
喷头

(1)名称:K≥115快速响应
喷头
(2)连接形式:螺纹连接
(3)含集热罩
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 105 74.8 7854 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-8
03130100
3006

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN80
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 103.1 206.2 0

2-9
03130100
3007

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN65
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 71.01 71.01 0

2-10
03130100
3008

套管

(1)名称:一般钢套管
(2)穿管管径:DN50
(3)说明:含钻孔、打洞、
套管封堵、除锈刷漆
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 52.65 105.3 0

2-11
03090900
1002

水灭火控制
装置调试

(1)自动喷淋灭火系统调
试
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

点 1 466.85 466.85 0

合计 49587.96 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防水工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程--消防水工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2113.12

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1078.26

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 875.77

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 202.49
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1034.86

1-9-1 031401001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1034.86 1034.86

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2113.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 2585.05
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 2585.05



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4885.75

合计 4885.75



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程--消防水工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 030901002001 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15换
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65

10m 0.1 326.67 370.14 5.46 105.34 32.667 37.014 0.546 10.534

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0038 917.98 523.48 728.52 321.16 3.488324 1.989224 2.768376 1.220408

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0038 494.33 139.02 287.36 158.29 1.878454 0.528276 1.091968 0.601502

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.0038 56.39 1.42 12.42 15.88 0.214282 0.005396 0.047196 0.060344

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.0038 26.88 6.89 0 7.45 0.102144 0.026182 0 0.02831

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.0038 26.88 7.86 0 7.5 0.102144 0.029868 0 0.0285

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.0038 26.88 11.65 6.21 8.14 0.102144 0.04427 0.023598 0.030932

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.0038 27.83 13.77 6.21 8.5 0.105754 0.052326 0.023598 0.0323

小计 38.660246 39.689542 4.500736 12.536296

清单项目综合单价 95.38682000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.584 1.3917 7.77

技工人工费 元 18.493 1.3602 25.15

高级技工人工费 元 4.168 1.376 5.74

材料

型钢(综合) kg 0.399 4.13 1.65

钢丝刷 把 0.001 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.016 6.64 0.11

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.016 6.28 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0003 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.026 5.6 0.15

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

铁砂布 0#-2# 张 0.004 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008 11.83 0.09

酚醛调和漆(各色) kg 0.006 9.65 0.06

电 kW·h 0.013 0.68 0.01

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.016 6.19 0.1

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0003 362.83 0.11

其他材料费 元 0.752 0.885 0.67

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.016 16.19 0.26

水 m3 0.009 4.62 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002 224.67 0.45

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004 219.35 0.88

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015 168.54 2.53

其他机械费 元 0.301 0.885 0.27

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 31.12 0.28

项目编码 030901010001 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-71换
室内消火栓安装 (带卷
盘单出口)DN65 ^
单栓带消防卷盘消防柜

套 1 170.75 781.66 0.82 84.33 170.75 781.66 0.82 84.33

030702-92换 手提式灭火器 具 1 2.53 81.23 0 4.73 2.53 81.23 0 4.73

小计 173.28 862.89 0.82 89.06

清单项目综合单价 1126.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.533 1.3917 34.14

技工人工费 元 83.19 1.3602 113.16

高级技工人工费 元 18.877 1.376 25.97

材料

手提二氧化碳灭火器 MT 5kg 具 1 77.87 77.87

密封带 m 1.7 2.65 4.51

砂轮片 φ400mm 片 0.04 16.19 0.65

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.368 0.53

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 4.65 0.885 4.12

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 43.75 0.57

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.31 0.25

项目编码 031301003005 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-30
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤65

个 1 31.14 28.38 1.71 9.78 31.14 28.38 1.71 9.78

小计 31.14 28.38 1.71 9.78

清单项目综合单价 71.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.377 1.3917 6.09

技工人工费 元 15.198 1.3602 20.67

高级技工人工费 元 3.182 1.376 4.38

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.022 5.6 0.12

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.038 19.03 0.72

水泥 P.O42.5 kg 0.332 0.411 0.14

砂子 kg 0.997 0.78 0.78

酚醛防锈漆(各色) kg 0.026 6.51 0.17

油麻 kg 0.957 11.5 11.01

汽油 70#～90# kg 0.007 6.67 0.05

氧气 m3 0.036 6.19 0.22

乙炔气 kg 0.012 14.64 0.18

密封油膏 kg 0.202 6.86 1.39

其他材料费 元 0.55 0.885 0.49

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.318 39.06 12.42

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.009 20.68 0.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031002001003 项目名称 截止阀 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-32换

法兰阀门安装(法兰连
接) 公称直径DN(mm)
50＜DN≤65 ^ 闸阀
DN65

个 1 125.52 229.78 39.88 47.55 125.52 229.78 39.88 47.55

小计 125.52 229.78 39.88 47.55

清单项目综合单价 442.73000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.769 1.3917 24.73

技工人工费 元 60.16 1.3602 81.83

高级技工人工费 元 13.779 1.376 18.96

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.18 5.52 0.99

六角带帽螺栓带垫 M16×65以上 套 8.24 1.03 8.49

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.42 7.4 3.11

清油 C01-1 kg 0.015 16.99 0.25

氧气(工业用) m3 0.04 17.33 0.69

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6 片 2 14.35 28.7

其他材料费 元 0.9 0.885 0.8

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23 173.37 39.88

项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换 手提式灭火器 具 1 2.53 81.23 0 4.73 2.53 81.23 0 4.73

小计 2.53 81.23 0 4.73

清单项目综合单价 88.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.377 1.3917 0.52

技工人工费 元 1.256 1.3602 1.71

高级技工人工费 元 0.216 1.376 0.3

材料

手提二氧化碳灭火器 MT 5kg 具 1 77.87 77.87

其他材料费 元 3.8 0.885 3.36

机械

项目编码 030901002002 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15换

镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65 ^ 热浸镀锌
钢管(含管件)DN65

10m 0.1 163.34 0 2.73 43.42 16.334 0 0.273 4.342

小计 16.334 0 0.273 4.342

清单项目综合单价 20.94900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.309 1.3917 3.21

技工人工费 元 7.834 1.3602 10.66

高级技工人工费 元 1.792 1.376 2.47

材料

机械

其他机械费 元 0.151 0.885 0.13

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.005 31.12 0.16

项目编码 030901010002 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-71换
室内消火栓安装 (带卷
盘单出口)DN65 ^ 单栓
带消防卷盘消防柜

套 1 85.37 0 0.45 22.62 85.37 0 0.45 22.62

小计 85.37 0 0.45 22.62

清单项目综合单价 108.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.078 1.3917 16.81

技工人工费 元 40.967 1.3602 55.72

高级技工人工费 元 9.331 1.376 12.84

材料

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 43.75 0.31

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.31 0.14

项目编码 030901002003 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15换

镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65 ^ 热浸镀锌
钢管(含管件)DN65

10m 0.1 326.67 9.57 5.46 87.31 32.667 0.957 0.546 8.731

030808-1换
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0038 917.98 523.48 728.52 321.16 3.488324 1.989224 2.768376 1.220408

030808-6换
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0038 494.33 139.02 287.36 158.29 1.878454 0.528276 1.091968 0.601502

031101-5换
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.0038 56.39 1.42 12.42 15.88 0.214282 0.005396 0.047196 0.060344

031102-59换
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.0038 26.88 6.89 0 7.45 0.102144 0.026182 0 0.02831

031102-58换
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.0038 26.88 7.86 0 7.5 0.102144 0.029868 0 0.0285

031102-50换
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.0038 26.88 11.65 6.21 8.14 0.102144 0.04427 0.023598 0.030932

031102-49换
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.0038 27.83 13.77 6.21 8.5 0.105754 0.052326 0.023598 0.0323

小计 38.660246 3.632542 4.500736 10.733296

清单项目综合单价 57.52682000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.584 1.3917 7.77

技工人工费 元 18.493 1.3602 25.15

高级技工人工费 元 4.168 1.376 5.74

材料

型钢(综合) kg 0.399 4.13 1.65

钢丝刷 把 0.001 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.016 6.64 0.11

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.016 6.28 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0003 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.026 5.6 0.15

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

铁砂布 0#-2# 张 0.004 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008 11.83 0.09

酚醛调和漆(各色) kg 0.006 9.65 0.06

电 kW·h 0.013 0.68 0.01

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.016 6.19 0.1

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0003 362.83 0.11

其他材料费 元 0.752 0.885 0.67

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.016 16.19 0.26

水 m3 0.009 4.62 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002 224.67 0.45

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004 219.35 0.88
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机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015 168.54 2.53

其他机械费 元 0.301 0.885 0.27

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 31.12 0.28

项目编码 030901010003 项目名称 室内消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-71换
室内消火栓安装 (带卷
盘单出口)DN65 ^ 单栓
带消防卷盘消防柜

套 1 170.75 11.75 0.82 45.83 170.75 11.75 0.82 45.83

小计 170.75 11.75 0.82 45.83

清单项目综合单价 229.15000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.156 1.3917 33.62

技工人工费 元 81.934 1.3602 111.45

高级技工人工费 元 18.661 1.376 25.68

材料

密封带 m 1.7 2.65 4.51

砂轮片 φ400mm 片 0.04 16.19 0.65

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.368 0.53

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.85 0.885 0.75

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 43.75 0.57

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.31 0.25

项目编码 030909001001 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-10 消火栓灭火系统 点 1 171.95 5.18 54.44 49.65 171.95 5.18 54.44 49.65

小计 171.95 5.18 54.44 49.65

清单项目综合单价 281.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.565 1.3917 11.92

技工人工费 元 37.323 1.3602 50.77

高级技工人工费 元 79.405 1.376 109.26

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.42 0.62 0.26

电 kW·h 5 0.68 3.4

酒精 95% kg 0.16 3.54 0.57

电线 BV-1.0 m 1.527 0.62 0.95

机械
仪器仪表使用费 元 61.51 0.885 54.44

项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15换
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65 ^
热浸镀锌钢管(含管件
)DN80

10m 0.1 326.67 415.22 5.46 107.59 32.667 41.522 0.546 10.759

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 917.98 523.48 728.52 321.16 3.76555396 2.14731496 2.98838904 1.31739832

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.004102 494.33 139.02 287.36 158.29 2.02774166 0.57026004 1.17875072 0.64930558

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.004102 56.39 1.42 12.42 15.88 0.23131178 0.00582484 0.05094684 0.06513976

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.004102 26.88 6.89 0 7.45 0.11026176 0.02826278 0 0.0305599

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.004102 26.88 7.86 0 7.5 0.11026176 0.03224172 0 0.030765

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.004102 26.88 11.65 6.21 8.14 0.11026176 0.0477883 0.02547342 0.03339028

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.004102 27.83 13.77 6.21 8.5 0.11415866 0.05648454 0.02547342 0.034867

小计 39.13655134 44.41017718 4.81503344 12.92042584

清单项目综合单价 101.28218780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.661 1.3917 7.88

技工人工费 元 18.717 1.3602 25.46

高级技工人工费 元 4.214 1.376 5.8

材料

型钢(综合) kg 0.431 4.13 1.78

钢丝刷 把 0.001 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.017 6.64 0.11

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.017 6.28 0.11

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0004 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.028 5.6 0.16

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.006 6.37 0.04

铁砂布 0#-2# 张 0.004 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.009 11.83 0.11

酚醛调和漆(各色) kg 0.006 9.65 0.06

电 kW·h 0.014 0.68 0.01

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.017 6.19 0.11

乙炔气 kg 0.006 14.64 0.09

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0003 362.83 0.11

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.016 16.19 0.26

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.756 0.885 0.67

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002 224.67 0.45

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004 219.35 0.88

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.005 20.68 0.1

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.016 168.54 2.7

其他机械费 元 0.301 0.885 0.27

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 31.12 0.28

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-15换
镀锌钢管(沟槽连接)安
装 公称直径DN(mm) 50
＜DN≤65

10m 0.1 326.67 370.14 5.46 105.34 32.667 37.014 0.546 10.534

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.003798 917.98 523.48 728.52 321.16 3.48648804 1.98817704 2.76691896 1.21976568

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.003798 494.33 139.02 287.36 158.29 1.87746534 0.52799796 1.09139328 0.60118542

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.003798 56.39 1.42 12.42 15.88 0.21416922 0.00539316 0.04717116 0.06031224

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.003798 27.83 13.77 6.21 8.5 0.10569834 0.05229846 0.02358558 0.032283

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.003798 26.88 11.65 6.21 8.14 0.10209024 0.0442467 0.02358558 0.03091572

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.003798 26.88 7.86 0 7.5 0.10209024 0.02985228 0 0.028485

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.003798 26.88 6.89 0 7.45 0.10209024 0.02616822 0 0.0282951

小计 38.65709166 39.68813382 4.49865456 12.53524216

清单项目综合单价 95.37912220
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.583 1.3917 7.77

技工人工费 元 18.491 1.3602 25.15

高级技工人工费 元 4.168 1.376 5.74

材料

型钢(综合) kg 0.399 4.13 1.65

膨胀螺栓(综合) kg 0.016 6.64 0.11

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.016 6.28 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0003 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.025 5.6 0.14

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.007 19.03 0.13

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

电 kW·h 0.013 0.68 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.016 6.19 0.1

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0003 362.83 0.11

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

钢丝刷 把 0.001 2.45 0

砂轮片 φ400mm 片 0.016 16.19 0.26

铁砂布 0#-2# 张 0.004 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.008 11.83 0.09

酚醛调和漆(各色) kg 0.006 9.65 0.06

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.752 0.885 0.67

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004 219.35 0.88

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.015 168.54 2.53

其他机械费 元 0.301 0.885 0.27

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002 224.67 0.45

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.009 31.12 0.28

项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-4
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 40
＜DN≤50 ^
热浸镀锌钢管(含管件
)DN50

10m 0.1 342.68 345.02 14.51 108.97 34.268 34.502 1.451 10.897

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0034 917.98 523.48 728.52 321.16 3.121132 1.779832 2.476968 1.091944

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0034 494.33 139.02 287.36 158.29 1.680722 0.472668 0.977024 0.538186

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.0034 56.39 1.42 12.42 15.88 0.191726 0.004828 0.042228 0.053992

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.0034 27.83 13.77 6.21 8.5 0.094622 0.046818 0.021114 0.0289

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.0034 26.88 11.65 6.21 8.14 0.091392 0.03961 0.021114 0.027676

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.0034 26.88 7.86 0 7.5 0.091392 0.026724 0 0.0255

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.0034 26.88 6.89 0 7.45 0.091392 0.023426 0 0.02533

小计 39.630378 36.895906 4.989448 12.688528

清单项目综合单价 94.20426000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.707 1.3917 7.94

技工人工费 元 18.948 1.3602 25.77

高级技工人工费 元 4.297 1.376 5.91

材料

型钢(综合) kg 0.357 4.13 1.47

膨胀螺栓(综合) kg 0.014 6.64 0.09

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.014 6.28 0.09

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0003 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.023 5.6 0.13

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.006 19.03 0.11

合金钢钻头(综合) 个 0.005 6.37 0.03

电 kW·h 0.011 0.68 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.014 6.19 0.09

乙炔气 kg 0.005 14.64 0.07

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0003 362.83 0.11

钢丝刷 把 0.001 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.004 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.007 11.83 0.08

酚醛调和漆(各色) kg 0.005 9.65 0.05

溶剂汽油 kg 0.0005 5.31 0

其他材料费 元 0.049 0.885 0.04

镀锌钢管接头零件 DN50 个 0.933 6.19 5.78

密封带 m 0.822 2.65 2.18

机油 5#～7# kg 0.009 9.91 0.09

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.024 16.19 0.39

水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.004 219.35 0.88

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.013 168.54 2.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.002 224.67 0.45

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.029 43.75 1.27

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.007 27.31 0.19

项目编码 030901001004 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-3
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 32
＜DN≤40 ^
热浸镀锌钢管(含管件
)DN40

10m 0.1 328.59 265.34 15.48 101.32 32.859 26.534 1.548 10.132

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.003001 917.98 523.48 728.52 321.16 2.75485798 1.57096348 2.18628852 0.96380116

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.003001 494.33 139.02 287.36 158.29 1.48348433 0.41719902 0.86236736 0.47502829

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.003001 56.39 1.42 12.42 15.88 0.16922639 0.00426142 0.03727242 0.04765588

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.003001 27.83 13.77 6.21 8.5 0.08351783 0.04132377 0.01863621 0.0255085

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.003001 26.88 11.65 6.21 8.14 0.08066688 0.03496165 0.01863621 0.02442814

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.003001 26.88 7.86 0 7.5 0.08066688 0.02358786 0 0.0225075

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.003001 26.88 6.89 0 7.45 0.08066688 0.02067689 0 0.02235745

小计 37.59208717 28.64697409 4.67120072 11.71328692

清单项目综合单价 82.62354890

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.406 1.3917 7.52

技工人工费 元 17.993 1.3602 24.47

高级技工人工费 元 4.066 1.376 5.59

材料

型钢(综合) kg 0.315 4.13 1.3

膨胀螺栓(综合) kg 0.013 6.64 0.09

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.013 6.28 0.08
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材料

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0003 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.02 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.005 19.03 0.1

合金钢钻头(综合) 个 0.004 6.37 0.03

电 kW·h 0.01 0.68 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.013 6.19 0.08

乙炔气 kg 0.004 14.64 0.06

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0002 362.83 0.07

镀锌钢管接头零件 DN40 个 1.223 3.72 4.55

密封带 m 0.796 2.65 2.11

机油 5#～7# kg 0.011 9.91 0.11

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

钢丝刷 把 0.0005 2.45 0

砂轮片 φ400mm 片 0.026 16.19 0.42

铁砂布 0#-2# 张 0.003 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.006 11.83 0.07

酚醛调和漆(各色) kg 0.005 9.65 0.05

溶剂汽油 kg 0.0004 5.31 0

水 m3 0.013 4.62 0.06

其他材料费 元 0.044 0.885 0.04

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.003 219.35 0.66

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.004 20.68 0.08

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.012 168.54 2.02

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.03 43.75 1.31

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1241.79 0.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.31 0.25

项目编码 030901001005 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-2
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm) 25
＜DN≤32 ^
热浸镀锌钢管(含管件
)DN32

10m 0.1 289.13 206.58 10.8 87.61 28.913 20.658 1.08 8.761

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0025 917.98 523.48 728.52 321.16 2.29495 1.3087 1.8213 0.8029

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.0025 494.33 139.02 287.36 158.29 1.235825 0.34755 0.7184 0.395725

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.0025 56.39 1.42 12.42 15.88 0.140975 0.00355 0.03105 0.0397

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.0025 27.83 13.77 6.21 8.5 0.069575 0.034425 0.015525 0.02125

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.0025 26.88 11.65 6.21 8.14 0.0672 0.029125 0.015525 0.02035

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.0025 26.88 7.86 0 7.5 0.0672 0.01965 0 0.01875

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.0025 26.88 6.89 0 7.45 0.0672 0.017225 0 0.018625

小计 32.855925 22.418225 3.6818 10.0783

清单项目综合单价 69.03425000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.715 1.3917 6.56

技工人工费 元 15.724 1.3602 21.39

高级技工人工费 元 3.565 1.376 4.91

材料

型钢(综合) kg 0.262 4.13 1.08

膨胀螺栓(综合) kg 0.011 6.64 0.07

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.011 6.28 0.07

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0002 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.017 5.6 0.1

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.004 19.03 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.003 6.37 0.02

电 kW·h 0.008 0.68 0.01

机油 kg 0.002 10.62 0.02

氧气 m3 0.01 6.19 0.06

乙炔气 kg 0.003 14.64 0.04

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0002 362.83 0.07

镀锌钢管接头零件 DN32 个 0.807 2.95 2.38

密封带 m 0.503 2.65 1.33

机油 5#～7# kg 0.006 9.91 0.06

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

钢丝刷 把 0.0004 2.45 0

砂轮片 φ400mm 片 0.015 16.19 0.24

铁砂布 0#-2# 张 0.003 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.005 11.83 0.06

酚醛调和漆(各色) kg 0.004 9.65 0.04

溶剂汽油 kg 0.0003 5.31 0

水 m3 0.009 4.62 0.04

其他材料费 元 0.036 0.885 0.03

机械

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.003 219.35 0.66

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.003 20.68 0.06

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.01 168.54 1.69

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.022 43.75 0.96

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.00005 1241.79 0.06

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.31 0.14

项目编码 030901001006 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25 ^
热浸镀锌钢管(含管件
)DN25

10m 0.1 278.27 148.31 6.36 81.51 27.827 14.831 0.636 8.151

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.002 917.98 523.48 728.52 321.16 1.83596 1.04696 1.45704 0.64232

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.002 494.33 139.02 287.36 158.29 0.98866 0.27804 0.57472 0.31658

031101-5
一般钢结构手工除锈
轻锈

100kg 0.002 56.39 1.42 12.42 15.88 0.11278 0.00284 0.02484 0.03176

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.002 27.83 13.77 6.21 8.5 0.05566 0.02754 0.01242 0.017

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.002 26.88 11.65 6.21 8.14 0.05376 0.0233 0.01242 0.01628

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.002 26.88 7.86 0 7.5 0.05376 0.01572 0 0.015

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.002 26.88 6.89 0 7.45 0.05376 0.01378 0 0.0149

小计 30.98134 16.23918 2.71744 9.20484

清单项目综合单价 59.14280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.438 1.3917 6.18

技工人工费 元 14.836 1.3602 20.18

高级技工人工费 元 3.361 1.376 4.62

材料

型钢(综合) kg 0.21 4.13 0.87

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

膨胀螺栓(综合) kg 0.008 6.64 0.05

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.008 6.28 0.05

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0002 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.013 5.6 0.07

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.003 19.03 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.003 6.37 0.02
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材料

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.004 11.83 0.05

酚醛调和漆(各色) kg 0.003 9.65 0.03

电 kW·h 0.007 0.68 0

溶剂汽油 kg 0.0003 5.31 0

机油 kg 0.001 10.62 0.01

氧气 m3 0.008 6.19 0.05

乙炔气 kg 0.003 14.64 0.04

其他材料费 元 0.029 0.885 0.03

1:2.5水泥砂浆 m3 0.0001 362.83 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.00004 1241.79 0.05

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.002 219.35 0.44

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.002 20.68 0.04

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.008 168.54 1.35

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 43.75 0.53

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.31 0.11

项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-30
水灭火系统喷头安装(
有吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^
K≥115快速响应喷头

10个 0.1 301.59 327.98 20.67 97.69 30.159 32.798 2.067 9.769

小计 30.159 32.798 2.067 9.769

清单项目综合单价 74.79300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.267 1.3917 5.94

技工人工费 元 14.461 1.3602 19.67

高级技工人工费 元 3.308 1.376 4.55

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 1.498 2.65 3.97

砂轮片 φ400mm 片 0.03 16.19 0.49

机油 5#～7# kg 0.015 9.91 0.15

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌弯头 DN25 个 0.606 4.42 2.68

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.036 43.75 1.58

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.018 27.31 0.49

项目编码 031301003006 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-31
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 65＜
DN≤80

个 1 41.31 46.31 2.08 13.4 41.31 46.31 2.08 13.4

小计 41.31 46.31 2.08 13.4

清单项目综合单价 103.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.885 1.3917 8.19

技工人工费 元 20.054 1.3602 27.28

高级技工人工费 元 4.244 1.376 5.84

材料

焊接钢管 DN125 δ=4.5mm m 0.318 48.66 15.47

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.025 5.6 0.14

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.053 19.03 1.01

水泥 P.O42.5 kg 0.381 0.411 0.16

砂子 kg 1.142 0.78 0.89

酚醛防锈漆(各色) kg 0.035 6.51 0.23

油麻 kg 2.115 11.5 24.32

汽油 70#～90# kg 0.009 6.67 0.06

氧气 m3 0.06 6.19 0.37

乙炔气 kg 0.02 14.64 0.29

密封油膏 kg 0.254 6.86 1.74

其他材料费 元 1.06 0.885 0.94

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.011 20.68 0.23

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.011 168.54 1.85

项目编码 031301003007 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-30
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤65

个 1 31.14 28.38 1.71 9.78 31.14 28.38 1.71 9.78

小计 31.14 28.38 1.71 9.78

清单项目综合单价 71.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.377 1.3917 6.09

技工人工费 元 15.198 1.3602 20.67

高级技工人工费 元 3.182 1.376 4.38

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.006 14.6 0.09

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.022 5.6 0.12

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.038 19.03 0.72

水泥 P.O42.5 kg 0.332 0.411 0.14

砂子 kg 0.997 0.78 0.78

酚醛防锈漆(各色) kg 0.026 6.51 0.17

油麻 kg 0.957 11.5 11.01

汽油 70#～90# kg 0.007 6.67 0.05

氧气 m3 0.036 6.19 0.22

乙炔气 kg 0.012 14.64 0.18

密封油膏 kg 0.202 6.86 1.39

其他材料费 元 0.55 0.885 0.49

焊接钢管 DN100 δ=4.0mm m 0.318 39.06 12.42

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.009 20.68 0.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 031301003008 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-29
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤50

个 1 23.1 20.62 1.66 7.27 23.1 20.62 1.66 7.27

小计 23.1 20.62 1.66 7.27

清单项目综合单价 52.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53
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人工
技工人工费 元 11.283 1.3602 15.35

高级技工人工费 元 2.337 1.376 3.22

材料

圆钢 φ10mm～14mm kg 0.158 3.81 0.6

钢丝刷子 把 0.003 14.6 0.04

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.019 5.6 0.11

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.026 19.03 0.49

水泥 P.O42.5 kg 0.245 0.411 0.1

砂子 kg 0.734 0.78 0.57

酚醛防锈漆(各色) kg 0.02 6.51 0.13

油麻 kg 0.623 11.5 7.16

汽油 70#～90# kg 0.005 6.67 0.03

氧气 m3 0.024 6.19 0.15

乙炔气 kg 0.008 14.64 0.12

密封油膏 kg 0.163 6.86 1.12

其他材料费 元 0.4 0.885 0.35

焊接钢管 DN80 δ=4.0mm m 0.318 30.34 9.65

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.007 20.68 0.14

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.009 168.54 1.52

项目编码 030909001002 项目名称 水灭火控制装置调试 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-11 自动喷水灭火系统 点 1 256.01 7.58 126.12 77.14 256.01 7.58 126.12 77.14

小计 256.01 7.58 126.12 77.14

清单项目综合单价 466.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.698 1.3917 17.67

技工人工费 元 55.584 1.3602 75.61

高级技工人工费 元 118.264 1.376 162.73

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.884 0.62 0.55

电 kW·h 5 0.68 3.4

酒精 95% kg 0.4 3.54 1.42

电线 BV-1.0 m 3.563 0.62 2.21

机械
仪器仪表使用费 元 142.51 0.885 126.12

项目编码 031401001002 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-43
消防工程 脚手架搭拆
费

100元 156.5682 2.47 3.32 0 0.81 386.723454 519.806424 0 126.820242

小计 386.723454 519.806424 0 126.820242

清单项目综合单价 1033.35012000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 387.193 1 387.19

材料
增加材料费 元 587.131 0.885 519.61

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 2585.05
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 2585.05



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防水工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 31453.55

2 措施项目 975.41

2.1 安全文明施工 718.81

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 591.97

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 126.84

2.2 其他措施项目费 256.6

3 其他项目 1621.45

3.1 暂列金额 1621.45

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3064.54

5 含税建安工程造价 37114.95

合计 74229.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 31453.55 0

1-1
08080301
4001

模块箱

(1)名称:模块箱
(2)其他;配置与型号综合
考虑
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

台 1 178.17 178.17 0

1-2
03090400
1001

点型探测器
(1)名称:感烟火探测器
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 44 103.76 4565.44 0

1-3
03090400
4001

声光报警器

(1)名称:声光报警器
(2)型号综合考虑
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 287.54 575.08 0

1-4
03090400
5001

消防报警电
话插孔(电
话)

(1)名称:手动报警器(带
电话插孔)
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 71.85 143.7 0

1-5
03090400
6001

消防广播(
扬声器)

(1)名称:吸顶式扬声器
(3W)
(2)安装方式:吸顶安装
(3)含地下室增加费
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 3 55.22 165.66 0

1-6
08080300
3001

按钮
(1)名称:消火栓按钮
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 2 55.85 111.7 0

1-7
03041200
1001

配管

(1)名称:电线管JDG20
(2)配置形式:暗敷
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 370.03 14.22 5261.83 0

1-8
03041200
1002

配管

(1)名称:电线管JDG25
(2)配置形式:暗敷
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 52.67 18.65 982.3 0

1-9
03041200
4001

配线

(1)名称:导线
(2)规格:WDZAN-RYJS-
2x1.5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 390.22 8.01 3125.66 0

1-10
03041200
4002

配线

(1)名称:控制电缆
(2)规格:WDZAN-KYJY-
4x1.5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 215.08 18.9 4065.01 0

1-11
03041301
4001

插座

(1)名称:接线盒
(2)安装方式:暗藏
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

套 54 10.48 565.92 0

1-12
03041200
1003

配管

(1)名称:金属软管
(2)型号:DN20
(3)安装方式：暗敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 92 12.99 1195.08 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 2 页

1-13
03130100
1002

凿(压、切
割)槽

(1)名称:凿槽、刨沟及恢
复
(2)规格:20以内
(3)含挂网
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

m 370.03 20.39 7544.91 0

1-14
03090900
6001

防火控制装
置调试

(1)名称:消防通讯调试
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 27.08 27.08 0

1-15
03090900
6002

防火控制装
置调试

(1)名称:消防电调试
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求

个 1 2946.01 2946.01 0

合计 31453.55 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防电工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防电工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

975.41

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 718.81

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 591.97

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 126.84
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 256.6

1-9-1 011601001005 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 256.6 256.6

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 975.41

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1621.45
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 1621.45



材料暂估单价及调整表
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标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 3064.54

合计 3064.54



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 3 页

工程名称： B栋宿舍配套工程--消防电工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 080803014001 项目名称 模块箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-89
端子箱安装 明装 半周
长L(m) 0.5<L≤1.0 ^
模块箱

台 1 94.2 58.83 0 25.14 94.2 58.83 0 25.14

小计 94.2 58.83 0 25.14

清单项目综合单价 178.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.261 1.3917 19.85

技工人工费 元 41.362 1.3602 56.26

高级技工人工费 元 13.15 1.376 18.09

材料

膨胀螺栓 M8×20 10套 0.41 3.54 1.45

其他材料费 元 3.2 0.885 2.83

机械

项目编码 030904001001 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1换
感烟安装 ^
点型编码感烟火灾探测
器

只 1 42.49 46.88 0.75 13.64 42.49 46.88 0.75 13.64

小计 42.49 46.88 0.75 13.64

清单项目综合单价 103.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3917 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3602 27.71

高级技工人工费 元 4.666 1.376 6.42

材料

点型编码感烟火灾探测器 只 1 25.95 25.95

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004001 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警

只 1 55.28 206.36 0.89 25.01 55.28 206.36 0.89 25.01

小计 55.28 206.36 0.89 25.01

清单项目综合单价 287.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3917 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3602 36.02

高级技工人工费 元 6.149 1.376 8.46

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

声光报警器 个 1 201.77 201.77

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904005001 项目名称 消防报警电话插孔(电话) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-16换
消防通讯插孔安装 ^
手动报警器(带电话插
孔)

台 1 8.97 57.63 0 5.25 8.97 57.63 0 5.25

小计 8.97 57.63 0 5.25

清单项目综合单价 71.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.256 1.3917 1.75

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

高级技工人工费 元 1.06 1.376 1.46

材料

手动报警器(带电话插孔) 个 1 53.39 53.39

白布 m2 0.02 4.82 0.1

木螺钉 M6×30 个 2 0.35 0.7

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

其他材料费 元 0.07 0.885 0.06

机械

项目编码 030904006001 项目名称 消防广播(扬声器) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-17换
吸顶式扬声器安装 ^
吸顶式扬声器

只 1 26.08 20.52 0.65 7.97 26.08 20.52 0.65 7.97

小计 26.08 20.52 0.65 7.97

清单项目综合单价 55.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.758 1.3917 5.23

技工人工费 元 12.538 1.3602 17.05

高级技工人工费 元 2.76 1.376 3.8

材料

吸顶式扬声器 只 1 16.52 16.52

白布 m2 0.02 4.82 0.1

木螺钉 M4×60 个 0.4 0.35 0.14

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.02 6.67 0.13

立时得胶 kg 0.05 12.83 0.64

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

其他材料费 元 0.14 0.885 0.12
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材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.736 0.885 0.65

项目编码 080803003001 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7换 按钮安装 只 1 38.27 6.99 0.11 10.48 38.27 6.99 0.11 10.48

小计 38.27 6.99 0.11 10.48

清单项目综合单价 55.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3917 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3602 24.94

高级技工人工费 元 4.244 1.376 5.84

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.06 534.71 0 206.69 6.8006 5.3471 0 2.0669

小计 6.8006 5.3471 0 2.0669

清单项目综合单价 14.21460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.798 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.498 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.677 1.376 0.93

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.5 4.64

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 916.67 672.08 0 276.18 9.1667 6.7208 0 2.7618

小计 9.1667 6.7208 0 2.7618

清单项目综合单价 18.64930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.076 1.3917 1.5

技工人工费 元 4.716 1.3602 6.41

高级技工人工费 元 0.912 1.376 1.25

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.25 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.15 2.12 0.32

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
WDZAN-RYJS-2x1.5

100m单线 0.01 127.9 609.07 0 64.3 1.279 6.0907 0 0.643

小计 1.279 6.0907 0 0.643

清单项目综合单价 8.01270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3602 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.376 0.17

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-180换
水平控制电缆敷设 芯
数N(芯) N≤6 ^ WDZAN-
KYJY-4x1.5

100m 0.01 551.89 1135.56 0 202.82 5.5189 11.3556 0 2.0282

小计 5.5189 11.3556 0 2.0282

清单项目综合单价 18.90270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.659 1.3917 0.92

技工人工费 元 2.359 1.3602 3.21

高级技工人工费 元 1.012 1.376 1.39

材料

自粘性塑料袋 20mm×20m 卷 0.0001 7.96 0

钢锯条 根 0.01 0.58 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.017 0.885 0.02

机械

项目编码 030413014001 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^
接线盒

10个 0.1 64.01 22.69 0 18.07 6.401 2.269 0 1.807

小计 6.401 2.269 0 1.807

清单项目综合单价 10.47700000



工程量清单综合单价分析表                         

第 3 页，共 3 页

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3917 6.4

材料

接线盒 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-157
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤20

10m 0.1 67.16 42.84 0 19.92 6.716 4.284 0 1.992

小计 6.716 4.284 0 1.992

清单项目综合单价 12.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.789 1.3917 1.1

技工人工费 元 3.455 1.3602 4.7

高级技工人工费 元 0.668 1.376 0.92

材料

锁紧螺母(金属软管用 M15～20) 个 1.236 0.27 0.33

金属软管 DN20 m 1.03 2.22 2.29

镀锌管接头(金属软管用) 20 个 0.618 0.75 0.46

金属软管尼龙接头 DN15～20 个 0.618 0.06 0.04

管卡子(金属软管用DN15～20) 个 1.236 0.84 1.04

其他材料费 元 0.14 0.885 0.12

机械

项目编码 031301001002 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 629.34 525.95 0 192.84 6.2934 5.2595 0 1.9284

小计 11.6854 5.3515 0 3.3604

清单项目综合单价 20.39730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.653 1.3917 0.91

高级技工人工费 元 2.496 1.376 3.43

技工人工费 元 5.398 1.3602 7.34

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030909006001 项目名称 防火控制装置调试 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-13
消防通讯调试(广播喇
叭及音箱/通讯分机及
插孔)

10个 0.1 138.31 51.1 39.44 41.98 13.831 5.11 3.944 4.198

小计 13.831 5.11 3.944 4.198

清单项目综合单价 27.08300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.952 1.3917 2.72

技工人工费 元 6.627 1.3602 9.01

高级技工人工费 元 1.527 1.376 2.1

材料

电 kW·h 1.28 0.68 0.87

电池 5# 节 1.6 2.65 4.24

机械
仪器仪表使用费 元 4.457 0.885 3.94

项目编码 030909006002 项目名称 防火控制装置调试 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030705-1
自动报警系统装置调试
点数dr(点) dr≤32

系统 1 1715.48 139.31 588.26 502.96 1715.48 139.31 588.26 502.96

小计 1715.48 139.31 588.26 502.96

清单项目综合单价 2946.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 242.513 1.3917 337.51

技工人工费 元 822.354 1.3602 1118.57

高级技工人工费 元 188.515 1.376 259.4

材料

电 kW·h 72 0.68 48.96

塑料胶布带 20mm×50m 卷 7.2 0.62 4.46

光盘 片 1 1.77 1.77

酒精 95% kg 0.39 3.54 1.38

电线 BV-1.0 m 15.32 0.62 9.5

打印纸 盒 0.12 20.35 2.44

电池 节 40 1.77 70.8

机械
仪器仪表使用费 元 664.7 0.885 588.26

项目编码 011601001005 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-43
消防工程 脚手架搭拆
费

100元 38.8215 2.47 3.32 0 0.81 95.889105 128.88738 0 31.445415

小计 95.889105 128.88738 0 31.445415

清单项目综合单价 256.22190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 96.006 1 96.01

材料
增加材料费 元 145.581 0.885 128.84

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 1621.45
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 1621.45



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--消防电工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 124188.86

2 措施项目 4600.92

2.1 安全文明施工 2686.67

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2182.26

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 504.41

2.2 其他措施项目费 1914.25

3 其他项目 6439.49

3.1 暂列金额 6439.49

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 12170.63

5 含税建安工程造价 147399.9

合计 294799.80

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 综合布线 52552.45 0

1-1
03050100
5001

插箱、机柜
、台架

1.名称:弱电机柜
2.安装方式:落地安装
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 705.44 705.44 0

1-2
03050102
1001

无线设备

1.名称:AC控制器
2.带审计功能
3.含授权点
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 1465.43 1465.43 0

1-3
03050101
5001

交换机

1.名称:8口专网POE交换
机
2.规格:交换容量：
128Gbps；转发率：
72Mpps
3.含POE供电
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 1231.16 1231.16 0

1-4
03050101
5002

交换机

1.名称:24口数据交换机
2.规格:交换容量：
128Gbps；转发率：
72Mpps
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 2 834.31 1668.62 0

1-5
03090600
3001

模块
1.名称:千兆光模块
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 56 297.28 16647.68 0

1-6
03050200
8001

配线架
1.名称:24口配线架
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

架 2 506.54 1013.08 0

1-7
03050200
8002

配线架
1.名称:4芯光纤配线架
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

架 1 526.54 526.54 0

1-8
03050102
1002

无线设备
1.名称:无线AP
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 7 904.14 6328.98 0

1-9
03050201
0001

信息、网络
插座

1.名称:网络插座
2.含面板及模块
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 25 41.4 1035 0

1-10
03041200
6001

接线盒
1.名称:接线盒
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 32 11.25 360 0

1-11
03050200
5001

光缆
1.名称:4芯皮线光缆
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 24.77 5.01 124.1 0

1-12
03050201
4001

尾纤
1.名称:尾纤
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

条 8 32.75 262 0

1-13
03050201
2001

光纤接续
1.光纤连接
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

芯 8 56.25 450 0

1-14
03050201
9001

光纤测试
1.光缆链路测试
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

链路
·芯

4 7.23 28.92 0
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1-15
03050200
7001

跳线、跳纤
1.名称:2芯光纤跳线
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

条 2 20.17 40.34 0

1-16
03050200
7002

跳线、跳纤
1.名称:网络跳线
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

条 1 21.43 21.43 0

1-17
03050200
3001

双绞线缆
1.名称:UTP CAT6
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 726.19 7.83 5686.07 0

1-18
03050201
7001

双绞线缆测
试

1.双绞线缆测试
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

链路 32 6.18 197.76 0

1-19
03050201
4002

水晶头
1.名称:水晶头
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 64 1.73 110.72 0

1-20
03041200
1004

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 417.23 14.31 5970.56 0

1-21
03130100
1003

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复（含
挂网）
2.规格:管外径dn(mm) 16
＜dn≤20
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 176.55 7.21 1272.93 0

1-22
03041200
1005

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 24.77 31.44 778.77 0

1-23
03050202
0001

综合布线系
统调试及试
运行

1.网络系统联调
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

系统 1 2425.78 2425.78 0

1-24
03041200
3001

桥架

1.名称:弱电桥架
2.含支吊架安装、接地
3.规格:100*100
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 59.62 59.78 3564.08 0

1-25
03130100
5003

支/吊架、
基础型钢

1.名称:桥架支吊架制作
（含刷漆）
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

kg 37.06 17.19 637.06 0

2 视频监控 34610.83 0

2-1
03050601
5001

录像设备

1.名称:监控主机
2.类别:32路NVR
3.规格:储存30天，8TB硬
盘*2个
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 6919.29 6919.29 0

2-2
03050601
6001

监视设备

1.名称:32寸显示屏（含
支架）
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 1117.13 1117.13 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3
03050101
5003

交换机

1.名称:24口POE设备网交
换机
2.规格:交换容量：
128Gbps；转发率：
72Mpps
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 1644.14 1644.14 0

2-4
03090600
3002

模块
1.名称:千兆光模块
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 24 297.28 7134.72 0

2-5
03050601
0001

监控摄像设
备

1.名称:室内高清红外半
球摄像机（含支架）
2.规格:图像传感器
:1/2.7"" CMOS,400万像
素逐行扫描CMOS
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 13 723.86 9410.18 0

2-6
03041200
6002

接线盒
1.名称:接线盒
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 13 11.25 146.25 0

2-7
03050200
5002

光缆
1.名称:4芯光纤
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 24.47 5.01 122.59 0

2-8
03050201
4003

尾纤
1.名称:尾纤
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

条 8 32.75 262 0

2-9
03050201
2002

光纤接续
1.光纤连接
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

芯 8 56.25 450 0

2-10
03050201
9002

光纤测试
1.光缆链路测试
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

链路
·芯

4 7.23 28.92 0

2-11
03050200
3002

双绞线缆
1.名称:UTP-CAT6.4P
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 400.48 7.83 3135.76 0

2-12
03050201
7002

双绞线缆测
试

1.双绞线缆测试
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

链路 13 6.18 80.34 0

2-13
03050201
4004

水晶头
1.名称:水晶头
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 20 1.73 34.6 0

2-14
03041200
1006

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 109.37 14.31 1565.08 0

2-15
03130100
1004

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复（含
挂网）
2.规格:管外径dn(mm) 16
＜dn≤20
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 42 7.21 302.82 0

2-16
03041200
1007

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 24.47 31.44 769.34 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-17
03050602
0001

安全防范分
系统调试

1.电视监控系统联调
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

系统 1 1487.67 1487.67 0

3 门禁系统 30711.53 0

3-1
03050101
9001

门禁控制主
机

1.名称:门禁控制主机
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 1 1689.01 1689.01 0

3-2
03050600
8001

出入口执行
机构设备

1.名称:单门磁力锁
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 2 393.05 786.1 0

3-3
03050600
8002

出入口执行
机构设备

1.名称:双门磁力锁
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 3 503.67 1511.01 0

3-4
03050600
8003

出入口执行
机构设备

1.名称:读卡器
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 5 438.64 2193.2 0

3-5
03050600
8004

出入口执行
机构设备

1.名称:门禁控制器
2.含箱体
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

台 5 1032.06 5160.3 0

3-6
03090400
3001

按钮
1.名称:出门按钮
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 5 71.64 358.2 0

3-7
03041200
6003

接线盒
1.名称:接线盒
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 17 11.25 191.25 0

3-8
03041200
1008

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 27.24 14.31 389.8 0

3-9
03130100
1005

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复（含
挂网）
2.规格:管外径dn(mm) 16
＜dn≤20
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 17 7.21 122.57 0

3-10
03041200
1009

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 346.56 31.44 10895.85 0

3-11
03041200
1010

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 36.6 18.65 682.59 0

3-12
03130100
1006

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复（含
挂网）
2.规格:管外径dn(mm) 20
＜dn≤25
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 36.6 9.56 349.9 0

3-13
03041200
4003

配线
1.规格:RVV2*1.0
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 208.43 4.58 954.61 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-14
03041200
4004

配线
1.规格:RVV4*1.0
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 201.97 7.53 1520.83 0

3-15
03041200
4005

配线
1.规格:RVVP6*1.0
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 191.58 16.03 3071.03 0

3-16
03050602
0002

安全防范分
系统调试

1.门禁系统联调
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

系统 1 835.28 835.28 0

4 紧急报警 6314.05 0

4-1
03090400
4002

声光报警器
1.名称:声光报警器
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 1 104.96 104.96 0

4-2
03090400
3002

按钮
1.名称:紧急报警按钮
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 2 76.1 152.2 0

4-3
03041200
6004

接线盒
1.名称:接线盒
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

个 3 11.25 33.75 0

4-4
03041200
4006

配线
1.规格:RVV2*1.0
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 201.76 4.58 924.06 0

4-5
03041200
1011

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 4.3 18.65 80.2 0

4-6
03041200
1012

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:明敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 4.33 31.44 136.14 0

4-7
03130100
1007

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复（含
挂网）
2.规格:管外径dn(mm) 20
＜dn≤25
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 4.3 9.56 41.11 0

4-8
03041200
1013

配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明敷
4.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 151.31 26.7 4039.98 0

4-9
03050602
0003

安全防范分
系统调试

1.报警系统联调
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

系统 1 801.65 801.65 0

合计
124188.8

6
0

工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4600.92

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2686.67

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2182.26

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 504.41
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1914.25

1-9-1 031401001003 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1914.25 1914.25

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4600.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6439.49
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 6439.49



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 12170.63

合计 12170.63



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程--智能化工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 030501005001 项目名称 插箱、机柜、台架 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-1换
安装机柜、机架 落地
式 ^ 弱电机柜

台 1 212.73 415.64 0 77.07 212.73 415.64 0 77.07

小计 212.73 415.64 0 77.07

清单项目综合单价 705.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 152.857 1.3917 212.73

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030501021001 项目名称 无线设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-47
无线控制器 （AC）安
装 ^ AC控制器

台（套） 1 378.4 982.01 4.43 100.59 378.4 982.01 4.43 100.59

小计 378.4 982.01 4.43 100.59

清单项目综合单价 1465.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 275.002 1.376 378.4

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-43
POE交换机 安装、调试
^ 8口专网POE交换机

台（套） 1 189.2 977.58 13.28 51.1 189.2 977.58 13.28 51.1

小计 189.2 977.58 13.28 51.1

清单项目综合单价 1231.16000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 137.501 1.376 189.2

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 15 0.885 13.28

项目编码 030501015002 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-40
接入层交换机 安装、
调试 ^ 24口数据交换
机

台（套） 1 162.33 624.19 4.43 43.36 162.33 624.19 4.43 43.36

小计 162.33 624.19 4.43 43.36

清单项目综合单价 834.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 117.975 1.376 162.33

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030906003001 项目名称 模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-20换
控制模块(接口)安装 (
单输出) ^ 千兆光模块

个 1 106.21 153.29 1.87 35.91 106.21 153.29 1.87 35.91

小计 106.21 153.29 1.87 35.91

清单项目综合单价 297.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3917 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3602 69.25

高级技工人工费 元 11.668 1.376 16.06

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.06 66.9 4.01

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.08 6.67 0.53

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.15 1.59 0.24

其他材料费 元 0.21 0.885 0.19

机械
仪器仪表使用费 元 2.118 0.885 1.87

项目编码 030502008001 项目名称 配线架 计量单位 架

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-20
综合布线RJ45配线架安
装 端口数N(口) N≤24
^ 24口配线架

架 1 31.25 466.97 0 8.32 31.25 466.97 0 8.32

小计 31.25 466.97 0 8.32

清单项目综合单价 506.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.455 1.3917 31.25

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030502008002 项目名称 配线架 计量单位 架

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-54
光纤配线架 端口数N(
口) N≤12 ^ 4芯光纤
配线架

架 1 47.07 466.97 0 12.5 47.07 466.97 0 12.5

小计 47.07 466.97 0 12.5

清单项目综合单价 526.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.763 1.3917 9.41

技工人工费 元 27.687 1.3602 37.66

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030501021002 项目名称 无线设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-48换
无线路由器 （AP）安
装 ^ 无线AP

台（套） 1 116.55 718.91 1.77 66.91 116.55 718.91 1.77 66.91

小计 116.55 718.91 1.77 66.91

清单项目综合单价 904.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 84.701 1.376 116.55

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 2 0.885 1.77

项目编码 030502010001 项目名称 信息、网络插座 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-28换
综合布线用户插座安装
单口 ^ 网络插座

个 1 12.8 24.01 0 4.59 12.8 24.01 0 4.59

小计 12.8 24.01 0 4.59

清单项目综合单价 41.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.411 1.3917 7.53

技工人工费 元 3.877 1.3602 5.27

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2513 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.8201 1.3602 3.84

高级技工人工费 元 0.6364 1.376 0.88

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030502005001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-63换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) N≤12 ^
4芯皮线光缆

100m 0.01 257.18 163.95 3.11 76.47 2.5718 1.6395 0.0311 0.7647

小计 2.5718 1.6395 0.0311 0.7647

清单项目综合单价 5.00710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.10922 1.3917 1.54

技工人工费 元 0.75586 1.3602 1.03

材料
其他材料费 元 0.02 0.885 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.0351 0.885 0.03

项目编码 030502014001 项目名称 尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-61换
布放成品尾纤 ^ 尾纤
(10m单头)

根 1 3.77 22.13 4.43 2.42 3.77 22.13 4.43 2.42

小计 3.77 22.13 4.43 2.42

清单项目综合单价 32.75000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.706 1.3917 3.77

材料

尾纤(10m单头) 根 1 21.24 21.24

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030502012001 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-58 光纤连接 熔接法 多模 芯 1 35.83 5.9 4.43 10.09 35.83 5.9 4.43 10.09

小计 35.83 5.9 4.43 10.09

清单项目综合单价 56.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.06 1.3917 5.65

高级技工人工费 元 21.931 1.376 30.18

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030502019001 项目名称 光纤测试 计量单位 链路·芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-133 光缆链路测试 链路·芯 1 4.9 0.08 0.89 1.36 4.9 0.08 0.89 1.36

小计 4.9 0.08 0.89 1.36

清单项目综合单价 7.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.082 1.3917 1.51

技工人工费 元 2.492 1.3602 3.39

材料
其他材料费 元 0.09 0.885 0.08

机械
仪器仪表使用费 元 1 0.885 0.89

项目编码 030502007001 项目名称 跳线、跳纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^ 2芯光纤跳线

条 1 1.13 17.85 0 1.19 1.13 17.85 0 1.19

小计 1.13 17.85 0 1.19

清单项目综合单价 20.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.812 1.3917 1.13

材料

机械
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机械

项目编码 030502007002 项目名称 跳线、跳纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^ 网络跳线

条 1 1.13 19.05 0 1.25 1.13 19.05 0 1.25

小计 1.13 19.05 0 1.25

清单项目综合单价 21.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.812 1.3917 1.13

材料

机械

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换
暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ UTP CAT6

100m 0.01 297.85 383.39 3.43 98.23 2.9785 3.8339 0.0343 0.9823

小计 2.9785 3.8339 0.0343 0.9823

清单项目综合单价 7.82900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.28508 1.3917 1.79

技工人工费 元 0.87491 1.3602 1.19

材料
其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.0388 0.885 0.03

项目编码 030502017001 项目名称 双绞线缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-135 双绞线缆测试 信息点 1 4.52 0 0.44 1.22 4.52 0 0.44 1.22

小计 4.52 0 0.44 1.22

清单项目综合单价 6.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 3.322 1.3602 4.52

材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.5 0.885 0.44

项目编码 030502014002 项目名称 水晶头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-11 综合布线水晶头(成品) 个 1 0.38 1.19 0 0.16 0.38 1.19 0 0.16

小计 0.38 1.19 0 0.16

清单项目综合单价 1.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.27 1.3917 0.38

材料

水晶头 个 1 0.75 0.75

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.06 543.98 0 207.15 6.8006 5.4398 0 2.0715

小计 6.8006 5.4398 0 2.0715

清单项目综合单价 14.31190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.79839 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.49845 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.6765 1.376 0.93

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.0379 0.885 0.03

机械

项目编码 031301001003 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0002 629.34 525.95 0 192.84 0.125868 0.10519 0 0.038568

小计 5.517868 0.19719 0 1.470568

清单项目综合单价 7.18562600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013059 1.3917 0.02

高级技工人工费 元 0.049905 1.376 0.07

技工人工费 元 3.992863 1.3602 5.43

材料

U型钉 kg 0.0008 14.16 0.01

钢丝网 1mm m2 0.020994 4.42 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001042 1 0

水 m3 0.0005 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1605.25 1061.2 0 477.84 16.0525 10.612 0 4.7784

小计 16.0525 10.612 0 4.7784

清单项目综合单价 31.44290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.88453 1.3917 2.62

技工人工费 元 8.25805 1.3602 11.23

高级技工人工费 元 1.59678 1.376 2.2

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02
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材料

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1 0.15

面漆 kg 0.0174 45.13 0.79

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.44 0.07

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2 2.88

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

机械

项目编码 030502020001 项目名称 综合布线系统调试及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-8
网络系统联调 信息点
数量dr(点) dr≤1000

系统 1 1892.02 4.43 26.55 502.78 1892.02 4.43 26.55 502.78

小计 1892.02 4.43 26.55 502.78

清单项目综合单价 2425.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 1375.011 1.376 1892.02

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 30 0.885 26.55

项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-17换

钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
B+H≤200 ^ 弱电桥架
100*100

10m 0.1 222.85 295.38 5.33 74.12 22.285 29.538 0.533 7.412

小计 22.285 29.538 0.533 7.412

清单项目综合单价 59.76800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.0794 1.3917 5.68

技工人工费 元 9.0557 1.3602 12.32

高级技工人工费 元 3.1174 1.376 4.29

材料

电线 BV-6 m 0.05 6.07 0.3

其他材料费 元 0.21 0.885 0.19

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

项目编码 031301005003 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-123 电缆桥架支架 制作 100kg 0.01 898.77 450.9 100.91 267.59 8.9877 4.509 1.0091 2.6759

小计 8.9877 4.509 1.0091 2.6759

清单项目综合单价 17.18170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.36643 1.3917 1.9

技工人工费 元 3.94807 1.3602 5.37

高级技工人工费 元 1.24693 1.376 1.72

材料

钢筋 φ10mm以外 kg 0.08 3.69 0.3

扁钢 40×4 kg 0.22 4.4 0.97

角钢(综合) kg 0.75 3.371 2.53

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.0309 3.3 0.1

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.014 7.4 0.1

铁砂布 0#-2# 张 0.05 0.66 0.03

调和漆 kg 0.014 9.61 0.13

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.0177 11.83 0.21

清油 C01-1 kg 0.006 16.99 0.1

溶剂汽油 200# kg 0.0044 5.31 0.02

其他材料费 元 0.011 0.885 0.01

机械

台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 台班 0.003 13.18 0.04

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.00625 155.13 0.97

项目编码 030506015001 项目名称 录像设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-115

录像设备 硬盘录像机
输入路数Ls(路) 16＜
Ls≤32 ^ 32路NVR，储
存30天，8TB硬盘*2个

台 1 263.61 6585.84 0 69.84 263.61 6585.84 0 69.84

小计 263.61 6585.84 0 69.84

清单项目综合单价 6919.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.876 1.3917 52.71

技工人工费 元 155.048 1.3602 210.9

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械

项目编码 030506016001 项目名称 监视设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-119
监视器 尺寸in(寸) 22
＜in≤32 ^ 32寸显示
屏

台 1 94.15 997.94 0 25.04 94.15 997.94 0 25.04

小计 94.15 997.94 0 25.04

清单项目综合单价 1117.13000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.527 1.3917 18.83

技工人工费 元 55.374 1.3602 75.32

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030501015003 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-43
POE交换机 安装、调试
^ 24口POE设备网交换
机

台（套） 1 189.2 1390.56 13.28 51.1 189.2 1390.56 13.28 51.1

小计 189.2 1390.56 13.28 51.1

清单项目综合单价 1644.14000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 137.501 1.376 189.2

材料
其他材料费 元 2 0.885 1.77

机械
仪器仪表使用费 元 15 0.885 13.28

项目编码 030906003002 项目名称 模块 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-20换
控制模块(接口)安装 (
单输出) ^ 千兆光模块

个 1 106.21 153.29 1.87 35.91 106.21 153.29 1.87 35.91

小计 106.21 153.29 1.87 35.91

清单项目综合单价 297.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3917 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3602 69.25

高级技工人工费 元 11.668 1.376 16.06

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.06 66.9 4.01

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.08 6.67 0.53

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.15 1.59 0.24

其他材料费 元 0.21 0.885 0.19

机械
仪器仪表使用费 元 2.118 0.885 1.87

项目编码 030506010001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-59
CCD摄像机 ^ 室内高清
红外半球摄像机

台 1 188.29 320.65 3.1 50.18 188.29 320.65 3.1 50.18

030409-77 支架 壁式摄像机支架 套 1 106.95 26.26 0 28.43 106.95 26.26 0 28.43

小计 295.24 346.91 3.1 78.61

清单项目综合单价 723.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.476 1.3917 59.11

技工人工费 元 173.598 1.3602 236.13

材料
其他材料费 元 6 0.885 5.31

机械
仪器仪表使用费 元 3.5 0.885 3.1

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2513 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.8201 1.3602 3.84

高级技工人工费 元 0.6364 1.376 0.88

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030502005002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-63换
管、线、槽内穿放光缆
线芯数N(芯) N≤12 ^
4芯皮线光缆

100m 0.01 257.18 163.95 3.11 76.47 2.5718 1.6395 0.0311 0.7647

小计 2.5718 1.6395 0.0311 0.7647

清单项目综合单价 5.00710000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.10922 1.3917 1.54

技工人工费 元 0.75586 1.3602 1.03

材料
其他材料费 元 0.02 0.885 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.0351 0.885 0.03

项目编码 030502014003 项目名称 尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-61换
布放成品尾纤 ^ 尾纤
(10m单头)

根 1 3.77 22.13 4.43 2.42 3.77 22.13 4.43 2.42

小计 3.77 22.13 4.43 2.42

清单项目综合单价 32.75000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.706 1.3917 3.77

材料

尾纤(10m单头) 根 1 21.24 21.24

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030502012002 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-58 光纤连接 熔接法 多模 芯 1 35.83 5.9 4.43 10.09 35.83 5.9 4.43 10.09

小计 35.83 5.9 4.43 10.09

清单项目综合单价 56.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.06 1.3917 5.65

高级技工人工费 元 21.931 1.376 30.18

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 030502019002 项目名称 光纤测试 计量单位 链路·芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-133 光缆链路测试 链路·芯 1 4.9 0.08 0.89 1.36 4.9 0.08 0.89 1.36

小计 4.9 0.08 0.89 1.36

清单项目综合单价 7.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.082 1.3917 1.51

技工人工费 元 2.492 1.3602 3.39

材料
其他材料费 元 0.09 0.885 0.08

机械
仪器仪表使用费 元 1 0.885 0.89
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机械

项目编码 030502003002 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ UTP-
CAT6.4P

100m 0.01 297.85 383.39 3.43 98.23 2.9785 3.8339 0.0343 0.9823

小计 2.9785 3.8339 0.0343 0.9823

清单项目综合单价 7.82900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.28508 1.3917 1.79

技工人工费 元 0.87491 1.3602 1.19

材料
其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.0388 0.885 0.03

项目编码 030502017002 项目名称 双绞线缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-135 双绞线缆测试 信息点 1 4.52 0 0.44 1.22 4.52 0 0.44 1.22

小计 4.52 0 0.44 1.22

清单项目综合单价 6.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 3.322 1.3602 4.52

材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.5 0.885 0.44

项目编码 030502014004 项目名称 水晶头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-11 综合布线水晶头(成品) 个 1 0.38 1.19 0 0.16 0.38 1.19 0 0.16

小计 0.38 1.19 0 0.16

清单项目综合单价 1.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.27 1.3917 0.38

材料

水晶头 个 1 0.75 0.75

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.06 543.98 0 207.15 6.8006 5.4398 0 2.0715

小计 6.8006 5.4398 0 2.0715

清单项目综合单价 14.31190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.79839 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.49845 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.6765 1.376 0.93

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.0379 0.885 0.03

机械

项目编码 031301001004 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0002 629.34 525.95 0 192.84 0.125868 0.10519 0 0.038568

小计 5.517868 0.19719 0 1.470568

清单项目综合单价 7.18562600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013063 1.3917 0.02

高级技工人工费 元 0.04992 1.376 0.07

技工人工费 元 3.992871 1.3602 5.43

材料

U型钉 kg 0.0008 14.16 0.01

钢丝网 1mm m2 0.021 4.42 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001042 1 0

水 m3 0.0005 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1605.25 1061.2 0 477.84 16.0525 10.612 0 4.7784

小计 16.0525 10.612 0 4.7784

清单项目综合单价 31.44290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.88453 1.3917 2.62

技工人工费 元 8.25805 1.3602 11.23

高级技工人工费 元 1.59678 1.376 2.2

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1 0.15

面漆 kg 0.0174 45.13 0.79

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.44 0.07

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2 2.88

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

机械

项目编码 030506020001 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-32
电视监控系统联调 前
端点数量dr(点)
dr≤500

系统 1 1135.21 4.43 44.25 303.78 1135.21 4.43 44.25 303.78

小计 1135.21 4.43 44.25 303.78

清单项目综合单价 1487.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 825.007 1.376 1135.21

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 50 0.885 44.25

项目编码 030501019001 项目名称 门禁控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030403-29
服务器安装、调试 高
度H(U) H=1 ^ 门禁控
制主机

台（套） 1 264.88 1352.48 1.24 70.41 264.88 1352.48 1.24 70.41

小计 264.88 1352.48 1.24 70.41

清单项目综合单价 1689.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 192.502 1.376 264.88

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 1.4 0.885 1.24

项目编码 030506008001 项目名称 出入口执行机构设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-52
电磁吸力锁 ^ 单门磁
力锁

台 1 207.12 130.98 0 54.95 207.12 130.98 0 54.95

小计 207.12 130.98 0 54.95

清单项目综合单价 393.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.76 1.3917 41.42

技工人工费 元 121.823 1.3602 165.7

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030506008002 项目名称 出入口执行机构设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-52
电磁吸力锁 ^ 双门磁
力锁

台 1 207.12 241.6 0 54.95 207.12 241.6 0 54.95

小计 207.12 241.6 0 54.95

清单项目综合单价 503.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.76 1.3917 41.42

技工人工费 元 121.823 1.3602 165.7

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030506008003 项目名称 出入口执行机构设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-55 门禁读卡器 台 1 80.21 337.17 0 21.26 80.21 337.17 0 21.26

小计 80.21 337.17 0 21.26

清单项目综合单价 438.64000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.633 1.3917 16.19

技工人工费 元 47.068 1.3602 64.02

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030506008004 项目名称 出入口执行机构设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030409-54
门禁控制器 ^ 门禁控
制器

台 1 53.47 964.31 0 14.28 53.47 964.31 0 14.28

小计 53.47 964.31 0 14.28

清单项目综合单价 1032.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.575 1.3917 10.54

技工人工费 元 31.563 1.3602 42.93

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械

项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7换 按钮安装 ^ 出门按钮 只 1 38.27 22.03 0.11 11.23 38.27 22.03 0.11 11.23

小计 38.27 22.03 0.11 11.23

清单项目综合单价 71.64000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3917 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3602 24.94

高级技工人工费 元 4.244 1.376 5.84

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2513 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.8201 1.3602 3.84

高级技工人工费 元 0.6364 1.376 0.88

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.06 543.98 0 207.15 6.8006 5.4398 0 2.0715

小计 6.8006 5.4398 0 2.0715

清单项目综合单价 14.31190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.79839 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.49845 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.6765 1.376 0.93

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.0379 0.885 0.03

机械

项目编码 031301001005 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.83 0 2.7 1.002 0.083 0 0.27

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.0002 629.34 525.95 0 192.84 0.125868 0.10519 0 0.038568

小计 5.517868 0.19719 0 1.470568

清单项目综合单价 7.18562600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013063 1.3917 0.02

高级技工人工费 元 0.04992 1.376 0.07

技工人工费 元 3.992871 1.3602 5.43

材料

U型钉 kg 0.0008 14.16 0.01

钢丝网 1mm m2 0.021 4.42 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001042 1 0

水 m3 0.0005 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1605.25 1061.2 0 477.84 16.0525 10.612 0 4.7784

小计 16.0525 10.612 0 4.7784

清单项目综合单价 31.44290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.88453 1.3917 2.62

技工人工费 元 8.25805 1.3602 11.23

高级技工人工费 元 1.59678 1.376 2.2

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1 0.15

面漆 kg 0.0174 45.13 0.79

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.44 0.07

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2 2.88

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

机械

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 916.67 672.08 0 276.18 9.1667 6.7208 0 2.7618

小计 9.1667 6.7208 0 2.7618

清单项目综合单价 18.64930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.07618 1.3917 1.5

技工人工费 元 4.71569 1.3602 6.41

高级技工人工费 元 0.91182 1.376 1.25

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

机械

项目编码 031301001006 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-53
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
20＜dn≤25

10m 0.1 58.39 0.13 0 15.45 5.839 0.013 0 1.545

031106-75
管道暗敷恢复管外径
(mm) 25以内

10m 0.1 13.42 1.26 0 3.61 1.342 0.126 0 0.361

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.000252 629.34 525.95 0 192.84 0.15859368 0.1325394 0 0.04859568

小计 7.33959368 0.2715394 0 1.95459568

清单项目综合单价 9.56572876

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.016418 1.3917 0.02

技工人工费 元 5.315334 1.3602 7.23

高级技工人工费 元 0.06274 1.376 0.09
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材料

U型钉 kg 0.001005 14.16 0.01

钢丝网 1mm m2 0.026393 4.42 0.12

水 m3 0.0008 4.62 0

其他材料费 元 0.015 0.885 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00131 1 0

机械

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-186换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ RVV2*1.0

100m单线 0.01 125.99 283.45 0 47.51 1.2599 2.8345 0 0.4751

小计 1.2599 2.8345 0 0.4751

清单项目综合单价 4.56950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.14764 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.64857 1.3602 0.88

高级技工人工费 元 0.12512 1.376 0.17

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.009 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0011 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0055 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0038 0.885 0

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-191换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ RVV4*1.0

100m单线 0.01 150.03 535.43 0 66.48 1.5003 5.3543 0 0.6648

小计 1.5003 5.3543 0 0.6648

清单项目综合单价 7.51940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.17643 1.3917 0.25

技工人工费 元 0.77237 1.3602 1.05

高级技工人工费 元 0.14841 1.376 0.2

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0135 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 030412004005 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-196换

多芯软导线敷设 八芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ RVVP6*1.0

100m单线 0.01 194.2 1292.37 0 116 1.942 12.9237 0 1.16

小计 1.942 12.9237 0 1.16

清单项目综合单价 16.02570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.22773 1.3917 0.32

技工人工费 元 0.9995 1.3602 1.36

高级技工人工费 元 0.19299 1.376 0.27

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.02 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0016 66.9 0.11

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0004 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0073 6.67 0.05

其他材料费 元 0.0057 0.885 0.01

机械

项目编码 030506020002 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-35
门禁系统联调 前端点
数量dr(点) dr≤100

系统 1 643.29 2.66 17.7 171.63 643.29 2.66 17.7 171.63

小计 643.29 2.66 17.7 171.63

清单项目综合单价 835.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 467.504 1.376 643.29

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 20 0.885 17.7

项目编码 030904004002 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警

只 1 55.28 32.47 0.89 16.32 55.28 32.47 0.89 16.32

小计 55.28 32.47 0.89 16.32

清单项目综合单价 104.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3917 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3602 36.02

高级技工人工费 元 6.149 1.376 8.46

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003002 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7换
按钮安装 ^ 紧急报警
按钮

只 1 38.27 26.28 0.11 11.44 38.27 26.28 0.11 11.44
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小计 38.27 26.28 0.11 11.44

清单项目综合单价 76.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3917 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3602 24.94

高级技工人工费 元 4.244 1.376 5.84

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030412006004 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-321 暗装 接线盒 10个 0.1 64.53 29.37 0 18.54 6.453 2.937 0 1.854

小计 6.453 2.937 0 1.854

清单项目综合单价 11.24400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.2513 1.3917 1.74

技工人工费 元 2.8201 1.3602 3.84

高级技工人工费 元 0.6364 1.376 0.88

材料

锁紧螺母 M3×15～20 个 2.225 0.31 0.69

塑料护口(钢管用)15～20 个 2.225 0.16 0.36

塑料接线盒 86系列(深40mm) 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.073 0.885 0.06

机械

项目编码 030412004006 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-186换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ RVV2*1.0

100m单线 0.01 125.99 283.45 0 47.51 1.2599 2.8345 0 0.4751

小计 1.2599 2.8345 0 0.4751

清单项目综合单价 4.56950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.14764 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.64857 1.3602 0.88

高级技工人工费 元 0.12512 1.376 0.17

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.009 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0011 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0055 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0038 0.885 0

机械

项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 916.67 672.08 0 276.18 9.1667 6.7208 0 2.7618

小计 9.1667 6.7208 0 2.7618

清单项目综合单价 18.64930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.07618 1.3917 1.5

技工人工费 元 4.71569 1.3602 6.41

高级技工人工费 元 0.91182 1.376 1.25

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

机械

项目编码 030412001012 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1605.25 1061.2 0 477.84 16.0525 10.612 0 4.7784

小计 16.0525 10.612 0 4.7784

清单项目综合单价 31.44290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.88453 1.3917 2.62

技工人工费 元 8.25805 1.3602 11.23

高级技工人工费 元 1.59678 1.376 2.2

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

木螺钉 M6×65 10个 0.1541 1 0.15

面漆 kg 0.0174 45.13 0.79

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.1541 0.44 0.07

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.2502 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.1502 2.12 0.32

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2 2.88

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

机械

项目编码 031301001007 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-53
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
20＜dn≤25

10m 0.1 58.39 0.13 0 15.45 5.839 0.013 0 1.545

031106-75
管道暗敷恢复管外径
(mm) 25以内

10m 0.1 13.42 1.26 0 3.61 1.342 0.126 0 0.361

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.000256 629.34 525.95 0 192.84 0.16111104 0.1346432 0 0.04936704

小计 7.34211104 0.2736432 0 1.95536704

清单项目综合单价 9.57112128

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 0.016708 1.3917 0.02

技工人工费 元 5.315972 1.3602 7.23

高级技工人工费 元 0.063851 1.376 0.09

材料

U型钉 kg 0.001023 14.16 0.01

钢丝网 1mm m2 0.02686 4.42 0.12

水 m3 0.0008 4.62 0

其他材料费 元 0.015 0.885 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001333 1 0

机械

项目编码 030412001013 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 1554.1 671.11 0 444.8 15.541 6.7111 0 4.448

小计 15.541 6.7111 0 4.448

清单项目综合单价 26.70010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.82452 1.3917 2.54

技工人工费 元 7.99482 1.3602 10.87

高级技工人工费 元 1.54591 1.376 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.2502 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.1502 1.59 0.24

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.0379 0.885 0.03

木螺钉 M6×65 10个 0.2288 1 0.23

面漆 kg 0.0132 45.13 0.6

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.2288 0.44 0.1

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

机械

项目编码 030506020003 项目名称 安全防范分系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030410-29
入侵报警系统联调 前
端点数量dr(点)
dr≤200

系统 1 605.45 2.66 30.98 162.56 605.45 2.66 30.98 162.56

小计 605.45 2.66 30.98 162.56

清单项目综合单价 801.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 440.004 1.376 605.45

材料
其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 35 0.885 30.98

项目编码 031401001003 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-40
建筑智能系统设备安装
工程 脚手架搭拆费

100元 414.3409 1.98 2.02 0 0.62 820.394982 836.968618 0 256.891358

小计 820.394982 836.968618 0 256.891358

清单项目综合单价 1914.25495800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 819.5663 1 819.57

材料
增加材料费 元 944.697252 0.885 836.06

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 6439.49
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 6439.49



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--智能化工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 280666.84

2 措施项目 10128.35

2.1 安全文明施工 6067.37

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4928.46

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1138.91

2.2 其他措施项目费 4060.98

3 其他项目 14539.76

3.1 暂列金额 14539.76

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 27480.15

5 含税建安工程造价 332815.1

合计 665630.20

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 配电箱 13758.08 0

1-1
03040201
1001

成套配电箱

(1)名称:配电箱2-3HDAP
(2)安装方式:挂墙明装
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

台 1 8285.66 8285.66 0

1-2
03040201
1002

成套配电箱

(1)名称:配电箱2-3HDAP-
1
(2)安装方式:挂墙明装
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

台 1 2570.58 2570.58 0

1-3
03040201
1003

成套配电箱

(1)名称:配电箱ATwl
(2)安装方式:挂墙明装
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

台 1 1998.44 1998.44 0

1-4
03041600
6001

输配电装置
系统

(1)1kV以下交流供电系统
调试
(2)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(3)含高层建筑增加费、
超高增加费

系统 1 903.4 903.4 0

2 桥架 12767.12 0

2-1
03041200
3002

桥架

(1)名称:强电桥架
(2)规格:200*100
(3)含通长接地母线
(4)含支架制作安装及除
锈刷油
(5)安装方式:梁底100mm
安装
(6)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(7)含高层建筑增加费

m 75.3 169.55 12767.12 0

3 电缆 4493.36 0

3-1
03040900
1001

电力电缆

(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY-5*6
(3)敷设方式:沿配管/桥
架敷设
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 60.97 45.63 2782.06 0

3-2
03040900
1002

电力电缆

(1)名称:电力电缆
(2)型号:WDZB-YJY-5*10
(3)敷设方式:沿配管/桥
架敷设
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 15.29 66.54 1017.4 0



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
03040900
3001

电力电缆头

(1)名称:电力电缆头
(2)型号:截面S(mm2)
S≤10
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

个 10 69.39 693.9 0

4
灯具，开关
，插座

71555.86 0

4-1
03041300
2001

装饰灯

(1)名称:LT01暗装筒灯
(2)规格:15W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 26 91.41 2376.66 0

4-2
03041300
2002

装饰灯

(1)名称:LT01a暗装筒灯
(2)规格:12W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 66 62.17 4103.22 0

4-3
03041300
2003

装饰灯

(1)名称:LT02暗装射灯
(2)规格:15W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 33 105.04 3466.32 0

4-4
03041300
2004

装饰灯

(1)名称:LT03防雾筒灯
(2)规格:9W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 21 73.41 1541.61 0

4-5
03041300
2005

装饰灯

(1)名称:LT04壁挂灯
(2)规格:36W
(3)安装方式:壁挂
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 9 80.4 723.6 0

4-6
03041300
2006

装饰灯

(1)名称:LT05暗装射灯
(2)规格:7W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 23 61.36 1411.28 0

4-7
03041300
2007

装饰灯

(1)名称:LT06嵌入式条形
灯
(2)规格:24W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 127 146.41 18594.07 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-8
03041300
2008

装饰灯

(1)名称:LT06a嵌入式条
形灯
(2)规格:24W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 16 146.41 2342.56 0

4-9
03041300
2009

装饰灯

(1)名称:LT07嵌入式条形
灯
(2)规格:12W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 3 90 270 0

4-10
03041300
2010

装饰灯

(1)名称:LT08嵌入式条形
灯
(2)规格:10W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 5 90 450 0

4-11
03041300
2011

装饰灯

(1)名称:LT09LED灯盘
1200*150
(2)规格:30W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 13 105.09 1366.17 0

4-12
03041300
2012

装饰灯

(1)名称:LT10可调角导轨
射灯
(2)规格:18W
(3)安装方式:导轨安装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 8 137.7 1101.6 0

4-13
03041300
2013

装饰灯

(1)名称:LT11暗装灯带
(2)规格:5W/M
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 125.38 27.15 3404.07 0

4-14
03041300
2014

装饰灯

(1)名称:LT12a暗装灯带
（防水）
(2)规格:5W/M
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 233.9 27.15 6350.39 0

4-15
03041300
2015

装饰灯

(1)名称:LT13户外防水园
林照明灯
(2)规格:36W
(3)安装方式:埋地安装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 2 77.13 154.26 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-16
03041300
2016

装饰灯

(1)名称:LT14定制吊装标
识发光膜
(2)规格:5W/M
(3)安装方式:吊装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 39.97 121.92 4873.14 0

4-17
03041300
2017

装饰灯

(1)名称:LT16嵌入式应急
灯
(2)规格:5W
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 8 85.98 687.84 0

4-18
03041300
2018

装饰灯

(1)名称:LT17防水地埋射
灯
(2)规格:0.4W
(3)安装方式:埋地安装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 4 74.07 296.28 0

4-19
03041300
2019

装饰灯

(1)名称:LT18不锈钢地砖
灯（防水）
(2)规格:12W/M
(3)安装方式:暗装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 20.46 78.21 1600.18 0

4-20
03041300
2020

装饰灯

(1)名称:LT19吊装应急灯
（吊装）
(2)规格:12W/M
(3)安装方式:吊装
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

套 10 190.09 1900.9 0

4-21
03041300
6001

高度标志灯
、障碍灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.安装方式:吊装
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
4.含高层建筑增加费

套 8 108.38 867.04 0

4-22
03041300
6002

高度标志灯
、障碍灯

1.名称:双面单向安全疏
散标志灯
2.安装方式:吊装
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
4.含高层建筑增加费

套 7 113.14 791.98 0

4-23
03041301
3001

照明开关、
按钮

1.名称:单联单控普通开
关
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 10 21.49 214.9 0

4-24
03041301
3002

照明开关、
按钮

1.名称:双联单控普通开
关
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 4 24.87 99.48 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-25
03041301
3003

照明开关、
按钮

1.名称:三联单控普通开
关
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 11 29.25 321.75 0

4-26
03041301
3004

照明开关、
按钮

1.名称:风机盘管开关
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 11 176.62 1942.82 0

4-27
03041301
3005

照明开关、
按钮

1.名称:门禁开关
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 2 30.46 60.92 0

4-28
03041301
4002

插座

1.名称:五孔插座
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 97 29.25 2837.25 0

4-29
03041301
4003

插座

1.名称:安全型五孔插座
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 1 29.25 29.25 0

4-30
03041301
4004

插座

1.名称:地面五孔插座
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 5 119.48 597.4 0

4-31
03041301
4005

插座

1.名称:五孔防淋溅插座
2.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
3.含高层建筑增加费

套 12 30.43 365.16 0

4-32
03041301
4006

插座

1.名称:接线盒
2.安装方式:暗藏
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求
4.含高层建筑增加费

套 612 10.48 6413.76 0

5 配管，配线
178092.4

2
0

5-1
03041200
1014

配管

(1)名称:套接紧定式镀锌
电线管
(2)型号:JDG20
(3)安装方式：明敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m
1650.3

5
26.7 44064.35 0

5-2
03041200
1015

配管

(1)名称:套接紧定式镀锌
电线管
(2)型号:JDG20
(3)安装方式：暗敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 327.7 14.31 4689.39 0

5-3
03041200
1016

配管

(1)名称:套接紧定式镀锌
电线管
(2)型号:JDG25
(3)安装方式：明敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 335.5 31.44 10548.12 0

工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-4
03041200
1017

配管

(1)名称:套接紧定式镀锌
电线管
(2)型号:JDG25
(3)安装方式：暗敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 792.3 18.65 14776.4 0

5-5
03041200
1018

配管

(1)名称：SC管
(2)型号:SC25
(3)安装方式：明敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 55.64 24.68 1373.2 0

5-6
03041200
1019

配管

(1)名称:金属软管
(2)型号:DN20
(3)安装方式：暗敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 504.4 12.99 6552.16 0

5-7
03041200
1020

配管

(1)名称:金属软管
(2)型号:DN25
(3)安装方式：暗敷
(4)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(5)含高层建筑增加费

m 29.5 42.62 1257.29 0

5-8
03041200
4007

配线

(1)名称:照明配线
(2)型号:WDZC-BYJ-2.5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

m 8369.1 5.96 49879.84 0

5-9
03041200
4008

配线

(1)名称:照明配线
(2)型号:WDZCN-RYJS-
2X2.5
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

m 261.71 10.82 2831.7 0

5-10
03041200
4009

配线

(1)名称:动力配线
(2)型号:WDZC-BYJ-4
(3)满足招标文件、技术
规范及设计图纸要求
(4)含高层建筑增加费

m
4747.7

9
6.79 32237.49 0

5-11
03130100
1008

凿(压、切
割)槽

1.凿槽刨沟恢复DN20
2.含墙内挂钉铁丝网
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 327.7 7.14 2339.78 0

5-12
03130100
1009

凿(压、切
割)槽

1.凿槽刨沟恢复DN25
2.含墙内挂钉铁丝网
3.满足招标文件、技术规
范及设计图纸要求

m 792.3 9.52 7542.7 0

合计
280666.8

4
0

工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程

标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程
标    段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

10128.35

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6067.37

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4928.46

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1138.91
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4060.98

1-9-1 011601001006 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4060.98 4060.98

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 10128.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 14539.76
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 14539.76



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 27480.15

合计 27480.15



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： B栋宿舍配套工程--电气工程 标段： 南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-30

成套配电箱安装 明装
半周长L(m)
1.0<L≤1.5 ^ 配电箱2-
3HDAP

台 1 366.11 7820.98 0 98.57 366.11 7820.98 0 98.57

小计 366.11 7820.98 0 98.57

清单项目综合单价 8285.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.688 1.3917 76.11

技工人工费 元 144.763 1.3602 196.91

高级技工人工费 元 67.65 1.376 93.09

材料

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

裸铜线 10mm2 kg 0.23 76.48 17.59

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

其他材料费 元 8.82 0.885 7.81

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.404 10.62 4.29

机械

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-30

成套配电箱安装 明装
半周长L(m)
1.0<L≤1.5 ^ 配电箱2-
3HDAP-1

台 1 366.11 2105.9 0 98.57 366.11 2105.9 0 98.57

小计 366.11 2105.9 0 98.57

清单项目综合单价 2570.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.688 1.3917 76.11

技工人工费 元 144.763 1.3602 196.91

高级技工人工费 元 67.65 1.376 93.09

材料

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

裸铜线 10mm2 kg 0.23 76.48 17.59

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

其他材料费 元 8.82 0.885 7.81

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.404 10.62 4.29

机械

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-30

成套配电箱安装 明装
半周长L(m)
1.0<L≤1.5 ^ 配电箱
ATwl

台 1 366.11 1533.76 0 98.57 366.11 1533.76 0 98.57

小计 366.11 1533.76 0 98.57

清单项目综合单价 1998.44000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.688 1.3917 76.11

技工人工费 元 144.763 1.3602 196.91

高级技工人工费 元 67.65 1.376 93.09

材料

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

裸铜线 10mm2 kg 0.23 76.48 17.59

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

其他材料费 元 8.82 0.885 7.81

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.404 10.62 4.29

机械

项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030210-29
1kV以下交流供电系统
调试

系统 1 690.52 8.85 19.47 184.56 690.52 8.85 19.47 184.56

小计 690.52 8.85 19.47 184.56

清单项目综合单价 903.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.055 1.3917 76.62

技工人工费 元 247.542 1.3602 336.71

高级技工人工费 元 201.449 1.376 277.19

材料
其他材料费 元 10 0.885 8.85

机械
仪器仪表使用费 元 22 0.885 19.47

项目编码 030412003002 项目名称 桥架 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-18换

钢制槽式桥架安装 宽
度B(mm)、高度H(mm)
200＜B+H≤400 ^ 强电
桥架MR200*100

10m 0.1 382.45 505.66 5.33 126.87 38.245 50.566 0.533 12.687

030204-116 一般铁构件 制作 100kg 0.0101 999.38 510.42 118.75 298.46 10.093738 5.155242 1.199375 3.014446

030209-10 户内接地母线 明设 10m 0.103905 294.16 81.9 4.28 82.24 30.5646948 8.5098195 0.4447134 8.5451472

小计 78.9034328 64.2310615 2.1770884 24.2465932

清单项目综合单价 169.55817590

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.089 1.3917 25.17

技工人工费 元 24.991 1.3602 33.99

高级技工人工费 元 14.342 1.376 19.73

材料

强电桥架MR200*100 m 1.01 49.49 49.98

钢筋 φ10mm以外 kg 0.081 3.69 0.3

扁钢 40×4 kg 0.222 4.4 0.98

镀锌扁钢 40×4 m 1.063 6.12 6.51

角钢(综合) kg 0.757 3.371 2.55

膨胀螺栓 M10×150 10套 0.099 15.75 1.56

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.064 3.3 0.21

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.045 7.4 0.33

铁砂布 0#-2# 张 0.05 0.66 0.03

调和漆 kg 0.035 9.61 0.34

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.018 11.83 0.21

清油 C01-1 kg 0.006 16.99 0.1

溶剂汽油 200# kg 0.004 5.31 0.02

氧气(工业用) m3 0.023 17.33 0.4

乙炔气 m3 0.008 13.01 0.1

电线 BV-6 m 0.042 6.07 0.25

其他材料费 元 0.342 0.885 0.3

汽油 60#～70# kg 0.008 6.67 0.05

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53
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机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.01 27.31 0.27

台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250 台班 0.003 13.18 0.04

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.009 155.13 1.4

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-50换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) S≤10 ^
WDZB-YJY-5*6

100m 0.01 404.15 3853.12 5.87 300.02 4.0415 38.5312 0.0587 3.0002

小计 4.0415 38.5312 0.0587 3.0002

清单项目综合单价 45.63160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.882 1.3917 1.23

技工人工费 元 1.689 1.3602 2.3

高级技工人工费 元 0.375 1.376 0.52

材料

WDZB-YJY-5*6 m 1.01 38.07 38.45

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.032 0.885 0.03

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 533.47 0.05

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-50换
水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) S≤10 ^
WDZB-YJY-5*10

100m 0.01 404.15 5843.83 5.87 399.56 4.0415 58.4383 0.0587 3.9956

小计 4.0415 58.4383 0.0587 3.9956

清单项目综合单价 66.53410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.882 1.3917 1.23

技工人工费 元 1.689 1.3602 2.3

高级技工人工费 元 0.375 1.376 0.52

材料

WDZB-YJY-5*10 m 1.01 57.78 58.36

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.06 0.71 0.04

其他材料费 元 0.032 0.885 0.03

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.0001 533.47 0.05

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-114
户内干包式铜芯电力电
缆终端头制作安装 截
面S(mm2) S≤10

个 1 41.16 15.98 0.53 11.72 41.16 15.98 0.53 11.72

小计 41.16 15.98 0.53 11.72

清单项目综合单价 69.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.879 1.3917 6.79

技工人工费 元 17.551 1.3602 23.87

高级技工人工费 元 7.631 1.376 10.5

材料

焊锡丝 kg 0.1 66.9 6.69

焊锡膏 瓶装50g kg 0.001 61.5 0.06

汽油 60#～70# kg 0.2 6.67 1.33

铜接线端子 DT-10 个 3.03 1.68 5.09

其他材料费 元 3.18 0.885 2.81

机械
其他机械费 元 0.6 0.885 0.53

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-208换
嵌入式筒灯安装 直径
D(mm) D≤150 ^ LT01
暗装筒灯

10套 0.1 311.04 496.01 0 107.11 31.104 49.601 0 10.711

小计 31.104 49.601 0 10.711

清单项目综合单价 91.41600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.654 1.3917 5.09

技工人工费 元 15.996 1.3602 21.76

高级技工人工费 元 3.096 1.376 4.26

材料

LT01暗装筒灯 套 1 48.38 48.38

其他材料费 元 1.38 0.885 1.22

机械

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-208换
嵌入式筒灯安装 直径
D(mm) D≤150 ^ LT01a
暗装筒灯

10套 0.1 311.04 217.51 0 93.19 31.104 21.751 0 9.319

小计 31.104 21.751 0 9.319

清单项目综合单价 62.17400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.654 1.3917 5.09

技工人工费 元 15.996 1.3602 21.76

高级技工人工费 元 3.096 1.376 4.26

材料

LT01a暗装筒灯 套 1 20.53 20.53

其他材料费 元 1.38 0.885 1.22

机械

项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211换
装饰射灯安装 吸顶式
^ LT02暗装射灯

10套 0.1 206.77 751.31 0 92.28 20.677 75.131 0 9.228

小计 20.677 75.131 0 9.228

清单项目综合单价 105.03600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.427 1.3917 3.38

技工人工费 元 10.638 1.3602 14.47

高级技工人工费 元 2.057 1.376 2.83

材料

LT02暗装射灯 套 1 74.34 74.34

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22
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机械

项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-208换
嵌入式筒灯安装 直径
D(mm) D≤150 ^ LT03
防雾筒灯

10套 0.1 311.04 324.51 0 98.54 31.104 32.451 0 9.854

小计 31.104 32.451 0 9.854

清单项目综合单价 73.40900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.654 1.3917 5.09

技工人工费 元 15.996 1.3602 21.76

高级技工人工费 元 3.096 1.376 4.26

材料

LT03防雾筒灯 套 1 31.23 31.23

其他材料费 元 1.38 0.885 1.22

机械

项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-13换
一般壁灯安装 ^ LT04
壁挂灯

10套 0.1 380.9 306.88 0 116.14 38.09 30.688 0 11.614

小计 38.09 30.688 0 11.614

清单项目综合单价 80.39200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.832 1.3917 9.51

技工人工费 元 17.109 1.3602 23.27

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

LT04壁挂灯 套 1.01 29.32 29.61

木螺钉 M4×65以下 10个 0.832 0.19 0.16

合金钢钻头(综合) 个 0.007 6.37 0.04

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4.21 0.08 0.34

其他材料费 元 0.605 0.885 0.54

机械

项目编码 030413002006 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211换
装饰射灯安装 吸顶式
^ LT05暗装射灯

10套 0.1 206.77 335.31 0 71.48 20.677 33.531 0 7.148

小计 20.677 33.531 0 7.148

清单项目综合单价 61.35600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.427 1.3917 3.38

技工人工费 元 10.638 1.3602 14.47

高级技工人工费 元 2.057 1.376 2.83

材料

LT05暗装射灯 套 1 32.74 32.74

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22

机械

项目编码 030413002007 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-21换
荧光灯具安装 嵌入式
单管 ^ LT06嵌入式条
形灯

10套 0.1 290.92 1043.95 0 129.18 29.092 104.395 0 12.918

小计 29.092 104.395 0 12.918

清单项目综合单价 146.40500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.219 1.3917 7.26

技工人工费 元 13.066 1.3602 17.77

高级技工人工费 元 2.948 1.376 4.06

材料

LT06嵌入式条形灯 套 1 103.88 103.88

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413002008 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-21换
荧光灯具安装 嵌入式
单管 ^ LT06a嵌入式条
形灯

10套 0.1 290.92 1043.95 0 129.18 29.092 104.395 0 12.918

小计 29.092 104.395 0 12.918

清单项目综合单价 146.40500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.219 1.3917 7.26

技工人工费 元 13.066 1.3602 17.77

高级技工人工费 元 2.948 1.376 4.06

材料

LT06a嵌入式条形灯 套 1 103.88 103.88

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413002009 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-21换
荧光灯具安装 嵌入式
单管 ^ LT07嵌入式条
形灯

10套 0.1 290.92 506.65 0 102.31 29.092 50.665 0 10.231

小计 29.092 50.665 0 10.231

清单项目综合单价 89.98800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.219 1.3917 7.26

技工人工费 元 13.066 1.3602 17.77

高级技工人工费 元 2.948 1.376 4.06

材料

LT07嵌入式条形灯 套 1 50.15 50.15

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413002010 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030212-21换
荧光灯具安装 嵌入式
单管 ^ LT08嵌入式条
形灯

10套 0.1 290.92 506.65 0 102.31 29.092 50.665 0 10.231

小计 29.092 50.665 0 10.231

清单项目综合单价 89.98800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.219 1.3917 7.26

技工人工费 元 13.066 1.3602 17.77

高级技工人工费 元 2.948 1.376 4.06

材料

LT08嵌入式条形灯 套 1 50.15 50.15

其他材料费 元 0.582 0.885 0.52

机械

项目编码 030413002011 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-4换
方形吸顶灯安装 矩形
罩 ^ LT09LED灯盘
1200*150

10套 0.1 406 511.89 0 133.03 40.6 51.189 0 13.303

小计 40.6 51.189 0 13.303

清单项目综合单价 105.09200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.282 1.3917 10.13

技工人工费 元 18.236 1.3602 24.8

高级技工人工费 元 4.114 1.376 5.66

材料

LT09LED灯盘1200*150 套 1.01 49.82 50.32

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.416 0.44 0.18

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.416 0.44 0.18

其他材料费 元 0.47 0.885 0.42

机械

项目编码 030413002012 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-212换
装饰射灯安装 滑轨式
^ LT10可调角导轨射灯

10套 0.1 157.76 458.8 0 64.69 15.776 45.88 0 6.469

030212-213 装饰射灯滑轨安装 10套 0.1 260.08 349.34 0 86.29 26.008 34.934 0 8.629

小计 41.784 80.814 0 15.098

清单项目综合单价 137.69600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.906 1.3917 6.83

技工人工费 元 21.495 1.3602 29.24

高级技工人工费 元 4.156 1.376 5.72

材料

LT10可调角导轨射灯 套 1 43.65 43.65

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

金属软管 DN15 m 1.03 1.58 1.63

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

金属软管尼龙接头 DN15～20 个 2.06 0.06 0.12

滑轨灯架 套 1 31.5 31.5

其他材料费 元 3.774 0.885 3.34

机械

项目编码 030413002013 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-236换 满天星彩灯带安装 10m 0.1 151.36 76.26 0 43.87 15.136 7.626 0 4.387

小计 15.136 7.626 0 4.387

清单项目综合单价 27.14900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.777 1.3917 2.47

技工人工费 元 7.786 1.3602 10.59

高级技工人工费 元 1.506 1.376 2.07

材料

LT11暗装灯带 m 1.01 6.72 6.79

其他材料费 元 0.202 0.885 0.18

镀锌铁丝 φ2.8mm kg 0.101 4.87 0.49

尼龙扎带 L=100-150 根 1.05 0.16 0.17

机械

项目编码 030413002014 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-236换
满天星彩灯带安装 ^
LT12a暗装灯带（防水
）

10m 0.1 151.36 76.26 0 43.87 15.136 7.626 0 4.387

小计 15.136 7.626 0 4.387

清单项目综合单价 27.14900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.777 1.3917 2.47

技工人工费 元 7.786 1.3602 10.59

高级技工人工费 元 1.506 1.376 2.07

材料

LT12a暗装灯带（防水） m 1.01 6.72 6.79

其他材料费 元 0.202 0.885 0.18

镀锌铁丝 φ2.8mm kg 0.101 4.87 0.49

尼龙扎带 L=100-150 根 1.05 0.16 0.17

机械

项目编码 030413002015 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-30换
防潮灯安装 ^ LT13户
外防水园林照明灯

10套 0.1 380.9 275.77 0 114.59 38.09 27.577 0 11.459

小计 38.09 27.577 0 11.459

清单项目综合单价 77.12600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.832 1.3917 9.51

技工人工费 元 17.109 1.3602 23.27

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

LT13户外防水园林照明灯 套 1 26.55 26.55

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.312 0.44 0.14

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.312 0.44 0.14

其他材料费 元 0.851 0.885 0.75

机械

项目编码 030413002016 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-236换
满天星彩灯带安装 ^
LT14定制吊装标识发光
膜

10m 0.1 151.36 978.8 0 89 15.136 97.88 0 8.9

小计 15.136 97.88 0 8.9

清单项目综合单价 121.91600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.777 1.3917 2.47

技工人工费 元 7.786 1.3602 10.59

高级技工人工费 元 1.506 1.376 2.07

材料

LT14定制吊装标识发光膜 m 1.01 96.08 97.04

其他材料费 元 0.202 0.885 0.18

镀锌铁丝 φ2.8mm kg 0.101 4.87 0.49

尼龙扎带 L=100-150 根 1.05 0.16 0.17

机械

项目编码 030413002017 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ LT16嵌入式应急
灯

10套 0.1 387.99 351.57 0 120.25 38.799 35.157 0 12.025

小计 38.799 35.157 0 12.025

清单项目综合单价 85.98100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3917 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3602 27.15

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

LT16嵌入式应急灯 套 1.01 34.1 34.44

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

机械

项目编码 030413002018 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-211换
装饰射灯安装 吸顶式
^ LT17防水地埋射灯

10套 0.1 206.77 456.31 0 77.53 20.677 45.631 0 7.753

小计 20.677 45.631 0 7.753

清单项目综合单价 74.06100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.427 1.3917 3.38

技工人工费 元 10.638 1.3602 14.47

高级技工人工费 元 2.057 1.376 2.83

材料

LT17防水地埋射灯 套 1 44.84 44.84

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.208 0.44 0.09

合金钢钻头(综合) 个 0.05 6.37 0.32

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.03 0.08 0.16

其他材料费 元 0.246 0.885 0.22

机械

项目编码 030413002019 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-236换
满天星彩灯带安装 ^
LT18不锈钢地砖灯（防
水）

10m 0.1 151.36 562.58 0 68.18 15.136 56.258 0 6.818

小计 15.136 56.258 0 6.818

清单项目综合单价 78.21200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.777 1.3917 2.47

技工人工费 元 7.786 1.3602 10.59

高级技工人工费 元 1.506 1.376 2.07

材料

LT18不锈钢地砖灯（防水） m 1.01 54.87 55.42

其他材料费 元 0.202 0.885 0.18

镀锌铁丝 φ2.8mm kg 0.101 4.87 0.49

尼龙扎带 L=100-150 根 1.05 0.16 0.17

机械

项目编码 030413002020 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ LT19吊装应急灯
（吊装）

10套 0.1 387.99 1343.09 0 169.83 38.799 134.309 0 16.983

小计 38.799 134.309 0 16.983

清单项目综合单价 190.09100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3917 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3602 27.15

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

LT19吊装应急灯（吊装） 套 1.01 132.27 133.59

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413006001 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 疏散出口标志灯

10套 0.1 387.99 564.88 0 130.92 38.799 56.488 0 13.092

小计 38.799 56.488 0 13.092

清单项目综合单价 108.37900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3917 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3602 27.15

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

疏散出口标志灯 套 1.01 55.22 55.77

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械
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项目编码 030413006002 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 双面单向安全疏
散标志灯

10套 0.1 387.99 610.23 0 133.19 38.799 61.023 0 13.319

小计 38.799 61.023 0 13.319

清单项目综合单价 113.14100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3917 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3602 27.15

高级技工人工费 元 3.86 1.376 5.31

材料

双面单向安全疏散标志灯 套 1.01 59.71 60.31

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-238换
开关安装 单联照明 ^
单联单控普通开关

10套 0.1 123.64 55.84 0 35.51 12.364 5.584 0 3.551

小计 12.364 5.584 0 3.551

清单项目综合单价 21.49900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.451 1.3917 2.02

技工人工费 元 6.361 1.3602 8.65

高级技工人工费 元 1.23 1.376 1.69

材料

单联单控普通开关 个 1 5.54 5.54

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-239换
开关安装 双联照明 ^
双联单控普通开关

10套 0.1 127.9 82.94 0 37.99 12.79 8.294 0 3.799

小计 12.79 8.294 0 3.799

清单项目综合单价 24.88300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.502 1.3917 2.09

技工人工费 元 6.58 1.3602 8.95

高级技工人工费 元 1.272 1.376 1.75

材料

双联单控普通开关 个 1 8.25 8.25

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-240换
开关安装 三联照明 ^
三联单控普通开关

10套 0.1 132.17 119.44 0 40.95 13.217 11.944 0 4.095

小计 13.217 11.944 0 4.095

清单项目综合单价 29.25600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.552 1.3917 2.16

技工人工费 元 6.799 1.3602 9.25

高级技工人工费 元 1.315 1.376 1.81

材料

三联单控普通开关 个 1 11.9 11.9

其他材料费 元 0.05 0.885 0.04

机械

项目编码 030413013004 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-242换
开关安装 盘管风机三
速 ^
风机盘管开关

10套 0.1 345.34 1266.21 0 154.7 34.534 126.621 0 15.47

小计 34.534 126.621 0 15.47

清单项目综合单价 176.62500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.054 1.3917 5.64

技工人工费 元 17.766 1.3602 24.17

高级技工人工费 元 3.436 1.376 4.73

材料

风机盘管开关 个 1.02 123.89 126.37

其他材料费 元 0.21 0.885 0.19

焊锡丝 kg 0.001 66.9 0.07

机械

项目编码 030413013005 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-65换
按钮安装 普通型 ^ 门
禁开关

个 1 21.4 3.24 0 5.82 21.4 3.24 0 5.82

小计 21.4 3.24 0 5.82

清单项目综合单价 30.46000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.256 1.3917 4.53

技工人工费 元 9.404 1.3602 12.79

高级技工人工费 元 2.966 1.376 4.08

材料

门禁开关 个 1 0 0

镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫 10套 0.2 1.33 0.27

塑料软管 m 0.05 15.44 0.77

铜接线端子 DT-6 个 2.03 1.06 2.15

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械

项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-244换
单相插座安装 电流
I(A) I≤16 ^ 五孔插
座

10套 0.1 143.85 105.29 0 43.33 14.385 10.529 0 4.333

小计 14.385 10.529 0 4.333

清单项目综合单价 29.24700000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.877 1.3917 2.61

技工人工费 元 8.225 1.3602 11.19

高级技工人工费 元 0.424 1.376 0.58

材料

五孔插座 个 1 10.47 10.47

其他材料费 元 0.067 0.885 0.06

机械

项目编码 030413014003 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-244换
单相插座安装 电流
I(A) I≤16 ^ 安全型
五孔插座

10套 0.1 143.85 105.29 0 43.33 14.385 10.529 0 4.333

小计 14.385 10.529 0 4.333

清单项目综合单价 29.24700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.877 1.3917 2.61

技工人工费 元 8.225 1.3602 11.19

高级技工人工费 元 0.424 1.376 0.58

材料

安全型五孔插座 个 1 10.47 10.47

其他材料费 元 0.067 0.885 0.06

机械

项目编码 030413014004 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-248换
地插座安装 ^ 地面五
孔插座

10套 0.1 352.47 713.3 0 128.93 35.247 71.33 0 12.893

小计 35.247 71.33 0 12.893

清单项目综合单价 119.47000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.262 1.3917 15.67

技工人工费 元 13.316 1.3602 18.11

高级技工人工费 元 1.061 1.376 1.46

材料

地面五孔插座 套 1 71.27 71.27

其他材料费 元 0.068 0.885 0.06

机械

项目编码 030413014005 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-244换
单相插座安装 电流
I(A) I≤16 ^ 五孔防
淋溅插座

10套 0.1 143.85 116.49 0 43.89 14.385 11.649 0 4.389

小计 14.385 11.649 0 4.389

清单项目综合单价 30.42300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.877 1.3917 2.61

技工人工费 元 8.225 1.3602 11.19

高级技工人工费 元 0.424 1.376 0.58

材料

五孔防淋溅插座 个 1 11.59 11.59

其他材料费 元 0.067 0.885 0.06

机械

项目编码 030413014006 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^
接线盒

10个 0.1 64.01 22.69 0 18.07 6.401 2.269 0 1.807

小计 6.401 2.269 0 1.807

清单项目综合单价 10.47700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3917 6.4

材料

接线盒 个 1.02 1.79 1.83

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030412001014 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 1554.1 671.11 0 444.8 15.541 6.7111 0 4.448

小计 15.541 6.7111 0 4.448

清单项目综合单价 26.70010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3917 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3602 10.87

高级技工人工费 元 1.546 1.376 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412001015 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-30
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=20

100m 0.01 680.06 543.98 0 207.15 6.8006 5.4398 0 2.0715

小计 6.8006 5.4398 0 2.0715

清单项目综合单价 14.31190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.798 1.3917 1.11

技工人工费 元 3.498 1.3602 4.76

高级技工人工费 元 0.677 1.376 0.93

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24
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材料
套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm m 1.03 4.59 4.73

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412001016 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-25
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 1605.25 1061.2 0 477.84 16.0525 10.612 0 4.7784

小计 16.0525 10.612 0 4.7784

清单项目综合单价 31.44290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.885 1.3917 2.62

技工人工费 元 8.258 1.3602 11.23

高级技工人工费 元 1.597 1.376 2.2

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.154 1 0.15

面漆 kg 0.017 45.13 0.77

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.154 0.44 0.07

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.25 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.15 2.12 0.32

管卡子(电线管用DN25～32) 个 1.442 2 2.88

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

机械

项目编码 030412001017 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-31
套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构暗
配 外径φ(mm) φ=25

100m 0.01 916.67 672.08 0 276.18 9.1667 6.7208 0 2.7618

小计 9.1667 6.7208 0 2.7618

清单项目综合单价 18.64930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.076 1.3917 1.5

技工人工费 元 4.716 1.3602 6.41

高级技工人工费 元 0.912 1.376 1.25

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉) 个 0.25 1.77 0.44

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm 个 0.15 2.12 0.32

套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm m 1.03 5.73 5.9

其他材料费 元 0.043 0.885 0.04

机械

项目编码 030412001018 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-2
沿砖、混凝土结构电线
管明配 公称直径
DN(mm) 15＜DN≤20

100m 0.01 1345.31 702.53 27.42 393.08 13.4531 7.0253 0.2742 3.9308

小计 13.4531 7.0253 0.2742 3.9308

清单项目综合单价 24.68340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.279 1.3917 4.56

技工人工费 元 5.131 1.3602 6.98

高级技工人工费 元 1.389 1.376 1.91

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M4×65以下 10个 0.291 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.003 6.37 0.02

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.013 11.83 0.15

清油 C01-1 kg 0.003 16.99 0.05

溶剂汽油 200# kg 0.003 5.31 0.02

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 2.94 0.08 0.24

其他材料费 元 0.022 0.885 0.02

锁紧螺母 M1.5×20 个 0.155 0.24 0.04

镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm m 1.03 5.4 5.56

镀锌管接头(15×20) 个 0.258 1.3 0.34

接地管卡 DN20 个 0.515 0.29 0.15

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

塑料护口(电线管用)15～20 个 0.155 0.13 0.02

机械

液压弯管机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 275.03 0.28

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.31 0.11

项目编码 030412001019 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-157
金属软管敷设 管长
L(m) L＞1.0 内径
d(mm) d≤20

10m 0.1 67.16 42.84 0 19.92 6.716 4.284 0 1.992

小计 6.716 4.284 0 1.992

清单项目综合单价 12.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.789 1.3917 1.1

技工人工费 元 3.455 1.3602 4.7

高级技工人工费 元 0.668 1.376 0.92

材料

锁紧螺母(金属软管用 M15～20) 个 1.236 0.27 0.33

金属软管 DN20 m 1.03 2.22 2.29

镀锌管接头(金属软管用) 20 个 0.618 0.75 0.46

金属软管尼龙接头 DN15～20 个 0.618 0.06 0.04

管卡子(金属软管用DN15～20) 个 1.236 0.84 1.04

其他材料费 元 0.14 0.885 0.12

机械

项目编码 030412001020 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-158
金属软管敷设 管长
L(m) L≤0.5 内径
d(mm) d≤25

10m 0.1 240.07 116.66 0 69.36 24.007 11.666 0 6.936

小计 24.007 11.666 0 6.936

清单项目综合单价 42.60900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.816 1.3917 3.92

技工人工费 元 12.346 1.3602 16.79

高级技工人工费 元 2.396 1.376 3.3

材料

其他材料费 元 0.604 0.885 0.53

锁紧螺母(金属软管用 M25～32) 个 4.16 0.44 1.83

金属软管 DN25 m 1.03 2.85 2.94
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材料 镀锌管接头(金属软管用) 25 个 2.06 0.97 2

金属软管尼龙接头 DN25 个 2.06 0.08 0.16

管卡子(金属软管用DN25～32) 个 4.12 1.02 4.2

机械

项目编码 030412004007 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ WDZC-BYJ-
2.5

100m单线 0.01 172.68 360.19 0 63.71 1.7268 3.6019 0 0.6371

小计 1.7268 3.6019 0 0.6371

清单项目综合单价 5.96580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.203 1.3917 0.28

技工人工费 元 0.888 1.3602 1.21

高级技工人工费 元 0.172 1.376 0.24

材料

WDZC-BYJ-2.5 m 1.16 2.95 3.42

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.006 0.885 0.01

机械

项目编码 030412004008 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-188换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^
WDZCN-RYJS-2X2.5

100m单线 0.01 129.84 873.36 0 78.03 1.2984 8.7336 0 0.7803

小计 1.2984 8.7336 0 0.7803

清单项目综合单价 10.81230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.153 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.667 1.3602 0.91

高级技工人工费 元 0.129 1.376 0.18

材料

WDZCN-RYJS-2X2.5 m 1.05 8.19 8.6

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.011 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412004009 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-174换
动力线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 2.5
＜S≤4 ^ WDZC-BYJ-4

100m单线 0.01 115.12 508.25 0 55.88 1.1512 5.0825 0 0.5588

小计 1.1512 5.0825 0 0.5588

清单项目综合单价 6.79250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.135 1.3917 0.19

技工人工费 元 0.592 1.3602 0.81

高级技工人工费 元 0.115 1.376 0.16

材料

WDZC-BYJ-4 m 1.05 4.71 4.95

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.008 0.56 0

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 031301001008 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-52
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
16＜dn≤20

10m 0.1 43.9 0.09 0 11.62 4.39 0.009 0 1.162

020003-5
墙、柱面挂网 贴玻纤
网格布

100m2 0.0002 552.98 443.35 0 168.5 0.110596 0.08867 0 0.0337

031106-74
管道暗敷恢复管外径
(mm) 20以内

10m 0.1 10.02 0.82 0 2.69 1.002 0.082 0 0.269

小计 5.502596 0.17967 0 1.4647

清单项目综合单价 7.14696600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.011 1.3917 0.02

高级技工人工费 元 0.044 1.376 0.06

技工人工费 元 3.989 1.3602 5.43

材料

玻璃纤维网格布 m2 0.021 2.65 0.06

YJ-Ⅲ胶 kg 0.007 4.87 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械

项目编码 031301001009 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-53
管道暗敷凿槽、刨沟砌
块结构 管外径dn(mm)
20＜dn≤25

10m 0.1 58.39 0.13 0 15.45 5.839 0.013 0 1.545

020003-5
墙、柱面挂网 贴玻纤
网格布

100m2 0.000251 552.98 443.35 0 168.5 0.13879798 0.11128085 0 0.0422935

031106-75
管道暗敷恢复管外径
(mm) 25以内

10m 0.1 13.42 1.25 0 3.61 1.342 0.125 0 0.361

小计 7.31979798 0.24928085 0 1.9482935

清单项目综合单价 9.51737233

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.014 1.3917 0.02

高级技工人工费 元 0.055 1.376 0.08

技工人工费 元 5.311 1.3602 7.22

材料

玻璃纤维网格布 m2 0.026 2.65 0.07

YJ-Ⅲ胶 kg 0.008 4.87 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费 元 0.015 0.885 0.01



工程量清单综合单价分析表                         

第 10 页，共 10 页材料

机械

项目编码 011601001006 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-37
电气设备安装工程 脚
手架搭拆费

100元 878.0611 1.98 2.02 0 0.62 1738.560978
1773.68342

2
0 544.397882

小计 1738.560978 1773.683422 0 544.397882

清单项目综合单价 4056.64228200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 1736.805 1 1736.81

材料
增加材料费 元 2001.979 0.885 1771.75

机械
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工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 14539.76
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 14539.76



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：B栋宿舍配套工程--电气工程
标段：南山智城园区配套改造项目（一期）B栋宿舍配套工程

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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