

# 建设工程评标报告

标段名称： 龙华区2021-2025年社康机构提升改造三期工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2024年09月10日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼711评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称： 龙华区2021-2025年社康机构提升改造三期工程  
标段编号： 2306-440309-04-01-869835001001  
建设单位： 深圳市龙华区人民医院  
招标方式： 公开招标  
评标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 633.085202万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

  
卡回鑫 谢莹

组长:钟成旭

成员: 卢回鑫, 谢莹

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

17家投标单位的投标文件初审均合格。

#### 2、清标情况:

17家投标单位的投标文件经电脑自动清标, 评标委员会复核, 均合格。

#### 3、详细评审情况:

17家投标单位的投标文件经评标委员会详细评审, 均合格。


#### 4、评标资料附件:

商务标评审汇总表。

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:



无

## 6、建议及意见：

无

## 7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

深圳市鹏泰建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市兴宏达建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市建昱建工集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市金鑫华建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）


深圳三图建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市中深装建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

组长签名：

评委签名：



中建河图建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，评标委员会一致按投标报价由低到高顺序推优。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



卡回鑫 谢莹

# 商务标评审汇总表

项目名称：龙华区2021-2025年社康机构提升改造三期工程  
标段(包)名称：龙华区2021-2025年社康机构提升改造三期工程

项目编码：2306-440309-04-01-869835001  
标段(包)编码：2306-440309-04-01-869835001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中城交建(深圳)建设有限公司	合格	无	无	
02	中建河图建设有限公司	合格	无	无	
03	常林建设科技(深圳)有限公司	合格	无	无	
04	深圳三图建设集团有限公司	合格	无	无	
05	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	无	无	
06	深圳市中鹏建设集团有限公司	合格	无	无	
07	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市卓航装饰工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市建昱建工集团有限公司	合格	无	无	
11	深圳市景泰建设集团有限公司	合格	无	无	
12	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	合格	无	无	
13	深圳市松立建设集团有限公司	合格	无	无	
14	深圳市金宇发建设工程有限公司	合格	无	无	
15	深圳市金鑫华建设集团有限公司	合格	无	无	
16	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	无	无	
17	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	无	无	

评标委员会签名：

  
卡回鑫 谢莹

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明设计的投标人, 评审等级、具体的风险和问題)	专家签名
钟成旭	无	
卢回鑫	无	
谢莹	无	



卢回鑫 谢莹