

# 建设工程评标报告

标段名称： 罗租社区国泰路新建小型消防站工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2024年11月08日  
评标地点： 宝安分公司场地第九评标室（318）

## 一、评标基 本信息

标段名称： 罗租社区国泰路新建小型消防站工程  
标段编号： 2410-440300-04-01-900010001001  
建设单位： 深圳市宝安区石岩街道办事处  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 178.937984万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:张劲

张劲  
陈学贵  
2024-11-08

成员：沈昆，陈学贵

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况：

对19家投标单位的商务标进行初步评审，其中深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司的商务标初步评审不合格，其他18家投标单位的商务标均合格。

#### 2、清标情况：

针对初步评审合格的18家投标单位的商务标清标均合格。

#### 3、详细评审情况：

针对初步评审合格的18家投标单位的商务标进行详细评审，均合格

#### 4、评标资料附件：

详见商务标评标报表。

#### 5、问题请示：

组长签名：

评委签名：

张旭  
沈昆 陈学贵

2024-11-08

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

深圳市诚宇建设集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

深圳市启恒建筑工程有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

广东强雄建设集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

南通五建控股集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

深圳市精微建设工程有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

银广厦集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

深圳源鸿建安科技集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

组长签名：

评委签名：

张阳  
江建 陈学军

2024-11-08

深圳市星中恒建筑工程有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

深圳泰鸿建科集团有限公司（推优理由：结合评标要素和招标文件的有关要求，按照投标报价从低到高的原则）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张阳  
陈学贵

2024-11-08

# 商务标评审汇总表

项目名称：罗租社区国泰路新建小型消防站工程

项目编码：2410-440300-04-01-900010001

标段(包)名称：罗租社区国泰路新建小型消防站工程



标段(包)编码：2410-440300-04-01-900010001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	南通五建控股集团有限公司	合格	无	无	
02	天佳建设集团有限公司	合格	无	无	
03	广东强雄建设集团有限公司	合格	无	无	
04	深圳市东方永恒建设工程有限公司	合格	无	无	
05	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	无	无	
06	深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司	合格	无	无	
07	深圳市启恒建筑工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳市宏冠建设工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市星中恒建筑工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市精微建设工程有限公司	合格	无	无	
12	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	无	无	
13	深圳市骏鹏润实业有限公司	合格	无	无	
14	深圳泰鸿建科集团有限公司	合格	无	无	
15	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	无	无	
16	深圳潮汕建设集团有限公司	合格	无	无	
17	深圳银广厦集团有限公司	合格	无	无	
18	银广厦集团有限公司	合格	无	无	

张功  
陈学贵

2024-11-08

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
评标委员会签名：					
评标专家保留意见					
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明设计的投标人, 评审等级、具体的风险和问题的)			专家签名	
沈昆	无				
陈学贵	无				
张劲	无				

  
  
 2024-11-08