

建设工程评标报告

标段名称： 烟桥路（碧澜路-大和路）工程施工
工程类别： 施工
评标日期： 2024年12月24日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

郑维英
黄文彪 赖广和

一、评标基本信息

标段名称：烟桥路（碧澜路-大和路）工程施工

标段编号：2018-440326-48-01-719871001001

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：527.011814万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：郑璇英

成员：赖广和，贾文彪

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，8家投标单位的投标文件初步评审均合格，1家不合格。不合格单位：深圳市零五建筑工程有限公司。不合格原因：修改招标控制价规定的不可竞争费。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

郑璇英
贾文彪 赖广和

初步评审合格的8家投标单位的投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

初步评审合格的8家投标单位的投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

深圳市建昱建工集团有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求并结合评审要素，评标专家按投标报价从低到高的原则推优。）

组长签名：

评委签名：

郑维英
黄文彪 赖广和

深圳市路安达工程有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求并结合评审要素，评标专家按投标报价从低到高的原则推优。）

深圳市中深集信建设有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求并结合评审要素，评标专家按投标报价从低到高的原则推优。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件有关要求并结合评审要素，评标专家按投标报价从低到高的原则推优。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

郑唯英
贾文彪 赖广和

商务标评审汇总表

项目名称：烟桥路（碧澜路-大和路）工程施工
 标段(包)名称：烟桥路（碧澜路-大和路）工程施工

项目编码：2018-440326-48-01-719871001
 标段(包)编码：2018-440326-48-01-719871001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	无	无	
2	深圳华安达建设集团有限公司	合格	无	无	
3	深圳市中深集信建设有限公司	合格	无	无	
4	深圳市兴班建筑工程有限公司	合格	无	无	
5	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	无	无	
6	深圳市建昱建工集团有限公司	合格	无	无	
7	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	无	无	
8	深圳市路安达工程有限公司	合格	无	无	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明设计的投标人, 评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
郑璇英	无	
赖广和	无	
贾文彪	无	

