

建设工程评标报告

标段名称： 观澜桂花小学改扩建工程（施工）

工程类别： 施工

评标日期： 2025年01月07日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼708评标室



李御

陈颖慧

一、评标基本信息

标段名称：观澜桂花小学改扩建工程（施工）
标段编号：2017-440326-83-01-703167001001
建设单位：深圳市龙华区建筑工务署
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：30754.667961万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：龚燕舞

成员：李卿，陈颖慧

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

13家投标单位商务标初审均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，13家投标单位商务标清标均合格。

组长签名：

评委签名：



李卿

陈颖慧

3、详细评审情况：

13家投标单位商务标详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海建工四建集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

组长签名：

评委签名：



李卿

陈颖慧

中建海峡（深圳）建设发展有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

中建二局深圳南方建设投资有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

深圳市光明建工第一建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

中建六局第四建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，报价最接近算术平均值推优原则。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



李卿

陈颖慧

商务标评审汇总表

项目名称：观澜桂花小学改扩建工程（施工）

项目编码：2017-440326-83-01-703167001

标段(包)名称：观澜桂花小学改扩建工程（施工）

标段(包)编码：2017-440326-83-01-703167001001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 风险警示 | 问题 | 不合格原因 |
|----|-------------------|------|------|----|-------|
| 01 | 上海建工四建集团有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 02 | 中建二局深圳南方建设投资有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 03 | 中建八局深圳建筑科技有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 04 | 中建六局第四建设有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 05 | 中建海峡（深圳）建设发展有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 06 | 安徽建工集团股份有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 07 | 深圳嘉鸿建设工程有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 08 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 09 | 深圳市政集团有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 10 | 深圳市明正建设有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 11 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 12 | 深圳市路安达工程有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |
| 13 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 合格 | 无 | 无 | |


评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题的) | 专家签名 |
|------|--|------|
| 李卿 | 无 | |
| 陈颖慧 | 无 | |



李卿



| 评标专家保留意见 | | |
|----------|---|------|
| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问題) | 专家签名 |
| 龚燕舞 | 无 | |



李卿

陈颖慧