

# 建设工程评标报告

标段名称： 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年01月15日  
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

## 一、评标基 本信息

标段名称： 龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程  
标段编号： 2205-440307-04-01-279343001001  
建设单位： 深圳市龙岗区龙岗街道办事处  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 1149.841569万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

陈学贵

王心， 葛晓红

组长:陈学贵

成员: 石武汉, 葛骁红

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

17家投标单位的投标文件经初审均合格。

#### 2、清标情况:

17家投标单位的投标文件经清标均合格。

#### 3、详细评审情况:

17家投标单位的投标文件经详细评审均合格。

#### 4、评标资料附件:

无

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

陈学贵

石武汉,

葛骁红

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

天佳建设集团有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市红头船建设集团有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市鹏泰建设有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市弘浩建设工程有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳大运建工有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

组长签名：

评委签名：

陈学贵

王

葛晓红

深圳市天海建设科技集团有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

深圳市享泰建筑工程有限公司（推优理由：按照招标文件的要求，结合评审要素，根据投标报价由低到高的原则推优。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

陈学贵

陈学贵

葛晓红

# 商务标评审汇总表

项目名称：龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程

项目编码：2205-440307-04-01-279343001

标段(包)名称：龙岗中心医院与地铁3号线东延线站口高架连通工程

标段(包)编码：2205-440307-04-01-279343001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	天佳建设集团有限公司	合格	无	无	
02	深圳大运建工有限公司	合格	无	无	
03	深圳市享泰建筑工程有限公司	合格	无	无	
04	深圳市兴宏达建设工程有限公司	合格	无	无	
05	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	无	无	
06	深圳市天海建设科技集团有限公司	合格	无	无	
07	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳市弘浩建设工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	无	
12	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	无	无	
13	深圳市荣鹏建筑工程有限公司	合格	无	无	
14	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	无	无	
15	深圳市隆金达实业有限公司	合格	无	无	
16	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	无	无	
17	深润鹏城(深圳)建设有限公司	合格	无	无	

陈学贵

王

葛晓红

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
评标委员会签名：					
评标专家保留意见					
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题的)			专家签名	
石武汉	无				
葛晓红	无				
陈学贵	无				

陈学贵

石武汉

葛晓红