

建设工程评标报告

标段名称： 龙湾幼儿园提升工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年02月18日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称： 龙湾幼儿园提升工程
标段编号： 2411-440343-04-01-702001001001
建设单位： 深圳市大鹏新区大鹏办事处
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 820.5200万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长签名：

评委签名：

胡兴

徐寿之

魏小兴

组长： 彭 兴

成员： 熊小琴， 徐素兰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

16家投标单位商务标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

经电脑清标，专家复核，16家投标单位商务标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

16家投标单位商务标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

组长签名：

评委签名：

彭 兴

徐素兰

熊小琴

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市东远泰建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市双润建安工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市森蓝建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市科工建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市红头船建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市茗河建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

深圳市超卓建设管理集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，投标报价越接近评审合格单位的平均报价越优）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：龙湾幼儿园提升工程
标段(包)名称：龙湾幼儿园提升工程

项目编码：2411-440343-04-01-702001001
标段(包)编码：2411-440343-04-01-702001001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中城交建(深圳)建设有限公司	合格	无	无	
02	中深创建(深圳)发展有限公司	合格	无	无	
03	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	无	无	
04	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	无	无	
05	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	无	无	
06	深圳市双润建安工程有限公司	合格	无	无	
07	深圳市恒利建筑工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	无	无	
09	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	无	
11	深圳市科工建设有限公司	合格	无	无	
12	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	无	无	
13	深圳市茗河建设工程有限公司	合格	无	无	
14	深圳市超卓建设管理集团有限公司	合格	无	无	
15	深圳市路安达工程有限公司	合格	无	无	
16	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

胡兴

徐寿之

魏(小)兴

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问題)	专家签名
熊小琴	无	
徐素兰	无	
彭兴	无	

彭兴

徐素兰

熊小琴