

# 建设工程评标报告

标段名称： 国大木器城市更新单元配套道路新建工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年08月01日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：国大木器城市更新单元配套道路新建工程

标段编号：2020-440326-48-01-015797001001

建设单位：深圳市龙华区大浪街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1098.389428万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：杜海峰

成员：蒋赞，王广陆

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

16家投标人的商务标投标文件初步评审均合格。

### 2、清标情况：

16家投标人的商务标投标文件清标均合格。

组长签名：

评委签名：

### 3、详细评审情况：

16家投标人的商务标投标文件详细评审均合格。

### 4、评标资料附件：

无

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

组长签名：

评委签名：

广东省建筑工程机械施工有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳市兴班建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳市景鹏建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳市科工建设有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：根据招标文件有关规定，商务标措施项目清单子目投标报价偏离项较少且投标报价偏离度较小的单位为推荐单位。）

组长签名：

评委签名：

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标评审汇总表

项目名称：国大木器城市更新单元配套道路新建工程

项目编码：2020-440326-48-01-015797001

标段(包)名称：国大木器城市更新单元配套道路新建工程

标段(包)编码：2020-440326-48-01-015797001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	无	无	
02	中建港湾建设（深圳）有限公司	合格	无	无	
03	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	无	无	
04	深圳十九冶建筑有限责任公司	合格	无	无	
05	深圳大运建工有限公司	合格	无	无	
06	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	无	无	
07	深圳市交运工程集团有限公司	合格	无	无	
08	深圳市兴班建筑工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市悦盛建筑工程有限公司	合格	无	无	
12	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	无	无	
13	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	无	
14	深圳市科工建设有限公司	合格	无	无	
15	深圳市路安达工程有限公司	合格	无	无	
16	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
杜海峰	无	
蒋赞	无	
王广陆	无	