
建设工程评标报告

标段名称：  深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海

及软基处理）第一阶段施工

工程类别：  施工

评标日期:   2025年08月07日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼710评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及

软基处理）第一阶段施工

标段编号：2304-440300-04-01-399920005001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

招标控制价：7547.692834万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:雷喜胜

成员：张耀明，屠海英

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，16家投标单位的商务标均合格。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

经清标，16家投标单位的商务标均合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，16家投标单位的商务标均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

优先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）



组长签名：

评委签名：

中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

优先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

中国华西企业有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推

荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

深圳百勤建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优

先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

河北建工集团有限责任公司（推荐理由：根据招标文件要求，优

先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

中交第一航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

优先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

优先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

优先推荐投标总价较低且综合单价合理的单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海
及软基处理）第一阶段施工

项目编码：2304-440300-04-01-399920005

标段(包)名称：深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程
（填海及软基处理）第一阶段施工

标段(包)编码：2304-440300-04-01-399920005001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

01 中交第一航务工程局有限
公司 合格 无 无  

02 中交第三航务工程局有限
公司 合格 无 无  

03 中交第二航务工程局有限
公司 合格 无 无  

04 中交第四航务工程局有限
公司 合格 无 无  

05 中国华西企业有限公司 合格 无 无  

06 中国建筑第八工程局有限
公司 合格 无 无  

07 中国建筑第四工程局有限
公司 合格 无 无  

08 中建二局第二建筑工程有
限公司 合格 无 无  

09 中建科工集团有限公司 合格 无 无  

10 中铁二局集团有限公司 合格 无 无  

11 中铁广州工程局集团有限
公司 合格 无 无  

12 河北建工集团有限责任公
司 合格 无 无  

13 深圳市天健建工有限公司 合格 无 无  

14 深圳市工勘岩土集团有限
公司 合格 无 无  

15 深圳市政集团有限公司 合格 无 无  

16 深圳百勤建设工程有限公
司 合格 无 无  

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

张耀明 无

雷喜胜 无

屠海英 无
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