
建设工程评标报告

标段名称：  凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布系统

信号覆盖工程（三资工程）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年08月29日 

评标地点:   宝安分公司场地318评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布系统信

号覆盖工程（三资工程）

标段编号：2507-440300-04-01-800002001001

建设单位：深圳市凤凰房地产开发投资有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：423.567801万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 莫忠伟

成员：刘惠文，尹钢

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

11家投标单位的商务标文件初步评审均合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

11家投标单位的商务标文件清标结果均合格。

3、详细评审情况：

11家投标单位的商务标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国通信建设第二工程局有限公司（推荐理由：结合评审要素和

招标文件的有关要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高

的原则推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

元道通信股份有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的

有关要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高的原则推荐

中标候选人。）

网建通信建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的

有关要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高的原则推荐

中标候选人。）

中移建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关

要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高的原则推荐中标

候选人。）

深圳市电信工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件

的有关要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高的原则推

荐中标候选人。）

广东海格怡创科技有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文

件的有关要求，在合格的投标人中按照投标报价由低到高的原则

推荐中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布系统
信号覆盖工程（三资工程）

项目编码：2507-440300-04-01-800002001

标段(包)名称：凤凰鸿富科技广场5G通信配套设施及室内分布
系统信号覆盖工程（三资工程）

标段(包)编码：2507-440300-04-01-800002001001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

01 中国通信建设第三工程局
有限公司 合格 无 无  

02 中国通信建设第二工程局
有限公司 合格 无 无  

03 中时讯通信建设有限公司 合格 无 无  

04 中移建设有限公司 合格 无 无  

05 中通信息服务有限公司 合格 无 无  

06 元道通信股份有限公司 合格 无 无  

07 宜通世纪科技股份有限公
司 合格 无 无  

08 广东海格怡创科技有限公
司 合格 无 无  

09 深圳市泽信通信息工程有
限公司 合格 无 无  

10 深圳市电信工程有限公司 合格 无 无  

11 网建通信建设有限公司 合格 无 无  

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

刘惠文 无

莫忠伟 无

尹钢 无
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