

# 建设工程评标报告

标段名称： 南山东晋遗址博物馆项目DN1000给水管迁改工程施工

工程类别： 施工

评标日期： 2025年10月10日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称：南山东晋遗址博物馆项目DN1000给水管迁改工程施工

标段编号：44030520230054006001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：714.057747万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：凌丽隽

成员：李晖，田宏波

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

8家投标人的商务标投标文件初步评审均合格。

### 2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，评标专家复核，8家投标人的商务标投标文件清标均合格。

### 3、详细评审情况：

8家投标人的商务标投标文件详细评审均合格。

### 4、评标资料附件：

无

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：

无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市佳泰业建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，在去掉投标单位中一个最高报价和一个最低报价后

组长签名：

评委签名：

，按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负），偏离度计算方法详见招标文件。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，在去掉投标单位中一个最高报价和一个最低报价后，按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负），偏离度计算方法详见招标文件。）

深圳市诚信鸿建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，在去掉投标单位中一个最高报价和一个最低报价后，按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负），偏离度计算方法详见招标文件。）

深圳市水利土木建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，在去掉投标单位中一个最高报价和一个最低报价后，按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负），偏离度计算方法详见招标文件。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标评审汇总表

项目名称：南山东晋遗址博物馆项目DN1000给水管迁改工程施工

项目编码：44030520230054006

标段(包)名称：南山东晋遗址博物馆项目DN1000给水管迁改工程施工

标段(包)编码：44030520230054006001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
1	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	无	无	
2	深圳市中鹏建设集团有限公司	合格	无	无	
3	深圳市佳泰业建设有限公司	合格	无	无	
4	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	无	无	
5	深圳市松立建设集团有限公司	合格	无	无	
6	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	无	无	
7	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	无	
8	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	合格	无	无	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题的)	专家签名
凌丽隽	无	
李晖	无	
田宏波	无	