
建设工程评标报告

标段名称：  何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙

治理项目施工

工程类别：  施工

评标日期:   2025年07月24日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙治

理项目施工

标段编号：2412-440305-04-01-965572001003

建设单位：深圳市南山区沙河街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：450.772671万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：田丽芳

成员：赵慧勇，李颂湘

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 经评标委会员初步评审，16家投标人的商务标文件均合格。

2、清标情况：

 经计算机自动清标，评标委员会复核，16家投标人的商务标文

件均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

 经评标委会员详细评审，16家投标人的商务标文件均合格，详

见《商务标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

 无

5、问题请示：

 无

6、建议及意见：

 无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市长成建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，以合

格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价的投标

人推优）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价的

投标人推优）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件

要求，以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均

报价的投标人推优）



组长签名：

评委签名：

深圳市中安土木建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要

求，以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报

价的投标人推优）

深圳市华鹏工程建设有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价的

投标人推优）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价

的投标人推优）

深圳市和顺达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价

的投标人推优）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，以合格投标人的投标报价的平均值，按照投标价接近平均报价

的投标人推优）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧挡墙
治理项目施工

项目编码：2412-440305-04-01-965572001

标段(包)名称：何香凝美术馆天桥北侧边坡和兴隆街38号东侧
挡墙治理项目施工

标段(包)编码：2412-440305-04-01-965572001003

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

01 中城交建（深圳）建设有
限公司 合格 无 无  

02 中深建业建设集团有限公
司 合格 无 无  

03 深圳市中安土木建设工程
有限公司 合格 无 无  

04 深圳市中深集信建设有限
公司 合格 无 无  

05 深圳市勘察测绘院（集
团）有限公司 合格 无 无  

06 深圳市勘察研究院有限公
司 合格 无 无  

07 深圳市华懋建设工程有限
公司 合格 无 无  

08 深圳市华胜建设集团有限
公司 合格 无 无  

09 深圳市华鹏工程建设有限
公司 合格 无 无  

10 深圳市和顺达建筑工程有
限公司 合格 无 无  

11 深圳市天翊建设有限公司 合格 无 无  

12 深圳市宝龙泰建设工程有
限公司 合格 无 无  

13 深圳市广源达建筑工程有
限公司 合格 无 无  

14 深圳市长成建设有限公司 合格 无 无  

15 深圳源鸿建安科技集团有
限公司 合格 无 无  

16 深润鹏城（深圳）建设有
限公司 合格 无 无  

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

赵慧勇 无

田丽芳 无

李颂湘 无
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