
建设工程评标报告

标段名称：  一期医技住院楼外走廊改造工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年08月15日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：一期医技住院楼外走廊改造工程

标段编号：4403942025071400201Y001

建设单位：深圳市龙岗区第六人民医院

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：160.990291万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:郭莉

成员：石惠平，武国强

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   15家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

   15家投标单位的投标文件清标均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

   15家投标单位的投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

   无。

5、问题请示：

   无。

6、建议及意见：

   无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

深圳市永恒建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投标

人报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳市宝华建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要

素及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投标

人报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳市品尚工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素及

招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投标人报

价平均值为原则推荐中标候选人。）

广东誉杰建筑工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素

及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投标人

报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳市中凯丰建设工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审

要素及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投

标人报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳潮汕建设集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评审要素

及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投标人

报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推荐理由：评标专家结合评审

要素及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评投

标人报价平均值为原则推荐中标候选人。）

深圳市超卓建设管理集团有限公司（推荐理由：评标专家结合评

审要素及招标文件要求，按合格投标人的投标报价接近所有参评

投标人报价平均值为原则推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：一期医技住院楼外走廊改造工程 项目编码：4403942025071400201Y

标段(包)名称：一期医技住院楼外走廊改造工程 标段(包)编码：4403942025071400201Y001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

01 广东誉杰建筑工程有限公
司 合格 无 无  

02 深圳中茂工程有限公司 合格 无 无  

03 深圳大业建设实业有限公
司 合格 无 无  

04 深圳大运建工有限公司 合格 无 无  

05 深圳市中凯丰建设工程有
限公司 合格 无 无  

06 深圳市享泰建筑工程有限
公司 合格 无 无  

07 深圳市凯业建设工程有限
责任公司 合格 无 无  

08 深圳市品尚工程有限公司 合格 无 无  

09 深圳市宏运达建筑工程有
限公司 合格 无 无  

10 深圳市宝华建设工程有限
公司 合格 无 无  

11 深圳市弘浩建设工程有限
公司 合格 无 无  

12 深圳市德泰建设工程有限
公司 合格 无 无  

13 深圳市永恒建设工程有限
公司 合格 无 无  

14 深圳市超卓建设管理集团
有限公司 合格 无 无  

15 深圳潮汕建设集团有限公
司 合格 无 无  

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

石惠平 无

郭莉 无

武国强 无
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