
建设工程评标报告

标段名称：  石岩街道北大科创园内人工湖岸坡挡墙治理工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年09月15日 

评标地点:   宝安分公司场地317评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：石岩街道北大科创园内人工湖岸坡挡墙治理工程

标段编号：2503-440306-04-01-676762001001

建设单位：深圳市宝安区石岩街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1202.648382万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:黄锦慧

成员：林舜棉，邱诗鹏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据计算机自动清标结果，评标委员会进行了初步评审，所有投

标人合格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

经计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，所有投标人合

格。

3、详细评审情况：

根据招标文件的要求，结合评审要素，对9家投标人进行了评细

评审，详细情况见商务评审表。

4、评标资料附件：

商务评审表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东华茂水电生态集团有限公司（推荐理由：根据招标文件确定

的规则，结合评审意见，在合格投标人中按投标报价由低往高排



组长签名：

评委签名：

序，选取报价较低的前 2/3 数量，在上述投标人中推荐合格投

标人数量的 50%，本项目合格的投标人共9家，因而推荐5家。）

深圳地质建设工程公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，

结合评审意见，在合格投标人中按投标报价由低往高排序，选取

报价较低的前 2/3 数量，在上述投标人中推荐合格投标人数量

的 50%，本项目合格的投标人共9家，因而推荐5家。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的

规则，结合评审意见，在合格投标人中按投标报价由低往高排序

，选取报价较低的前 2/3 数量，在上述投标人中推荐合格投标

人数量的 50%，本项目合格的投标人共9家，因而推荐5家。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件确定

的规则，结合评审意见，在合格投标人中按投标报价由低往高排

序，选取报价较低的前 2/3 数量，在上述投标人中推荐合格投

标人数量的 50%，本项目合格的投标人共9家，因而推荐5家。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规

则，结合评审意见，在合格投标人中按投标报价由低往高排序，

选取报价较低的前 2/3 数量，在上述投标人中推荐合格投标人

数量的 50%，本项目合格的投标人共9家，因而推荐5家。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：石岩街道北大科创园内人工湖岸坡挡墙治理工程 项目编码：2503-440306-04-01-676762001

标段(包)名称：石岩街道北大科创园内人工湖岸坡挡墙治理工
程

标段(包)编码：2503-440306-04-01-676762001001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

1 广东华茂水电生态集团有
限公司 合格 无 无  

2 核工业志诚建设工程有限
公司 合格 无 无  

3 深圳地质建设工程公司 合格 无 无  

4 深圳市勘察研究院有限公
司 合格 无 无  

5 深圳市和顺达建筑工程有
限公司 合格 无 无  

6 深圳市坤盛达建设工程有
限公司 合格 无 无  

7 深圳市宝龙泰建设工程有
限公司 合格 无 无  

8 深圳市广源达建筑工程有
限公司 合格 无 无  

9 深圳市瑞壹建设工程有限
公司 合格 无 无  

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

黄锦慧 无

林舜棉 无

邱诗鹏 无
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