

建设工程评标报告

标段名称：沙井、新桥及石岩街道交通信号控制系统完善工程
施工
工程类别：施工
评标日期：2025年09月26日
评标地点：宝安分公司场地317评标室

一、评标基 本信息

标段名称：沙井、新桥及石岩街道交通信号控制系统完善工程施工

标段编号：2018-440306-92-01-702295001001

建设单位：深圳市公安局交通警察支队宝安大队

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：3393.906784万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：任远航

成员：庞海，梁杰彬

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过初步评审，12家单位商务标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

12家投标单位商务标投标文件经计算机自动清标，结果均合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，12家投标单位商务标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司//北京北大千方科技有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

组长签名：

评委签名：

索尔集团股份有限公司//青岛海信网络科技股份有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

深圳市尚润科工集团有限公司//深圳榕亨实业集团有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

深圳市松磐建设集团有限公司//中时讯通信建设有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

深圳市锦粤达科技有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

深圳市隆金达实业有限公司//联通数字科技有限公司（推荐理由：符合招标要求，优质优价，不存在恶性价格竞争）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：沙井、新桥及石岩街道交通信号控制系统完善工程
施工
标段(包)名称：沙井、新桥及石岩街道交通信号控制系统完善
工程施工

项目编码：2018-440306-92-01-702295001
标段(包)编码：2018-440306-92-01-702295001001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	深圳市华发建设工程股份有限公司//龙腾照明集团股份有限公司	合格	无	无	
02	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司//北京北大千方科技有限公司	合格	无	无	
03	深圳市尚润科工集团有限公司//深圳榕亨实业集团有限公司	合格	无	无	
04	深圳市广旗装饰设计工程有限公司//深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	无	无	
05	深圳市智拓建设工程有限公司//中通服建设有限公司	合格	无	无	
06	深圳市松磐建设集团有限公司//中时讯通信建设有限公司	合格	无	无	
07	深圳市正元建设有限公司//多伦科技股份有限公司	合格	无	无	
08	深圳市瑞源达建设有限公司	合格	下浮比例较大	投标报价与招标控制价及其他投标单位报价相比较下浮率较高，存在一定的经济风险。	
09	深圳市锦粤达科技有限公司	合格	无	无	
10	深圳市隆金达实业有限公司//联通数字科技有限公司	合格	无	无	
11	深圳市鸿宝电建设集团有限公司//广东南方电信规划咨询设计院有限公司	合格	无	无	
12	索尔集团股份有限公司//青岛海信网络科技股份有限公司	合格	无	无	

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
评标委员会签名：					
评标专家保留意见					
专家姓名		评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人，评审等级、具体的风险和问题)		专家签名	
庞海		无			
任远航		无			
梁杰彬		无			