

建设工程评标报告

标段名称： 深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）（施工）III标段

工程类别： 施工

评标日期： 2025年10月27日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）（施工）III标段

标段编号：2305-440305-04-01-834012008001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：34710.397318万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：赵德辉

成员：赵旭峰，黄敬贤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

16家投标单位的商务标投标文件初审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

16家投标单位的商务标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

16家投标单位的商务标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中电建南方建设投资有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

组长签名：

评委签名：

中核华泰建设有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

中建四局土木工程有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

中建科工集团有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

深圳市建工集团股份有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

中铁十八局集团有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = |(\text{投标价} - \text{投标平均价}) / \text{投标平均价}| \times 100\%$ ））

深圳市建设（集团）有限公司（推荐理由：按照投标报价合理性对投标人进行推荐。（合理性可选用偏离度作为判断依据。偏离

组长签名：

评委签名：

度小的优于大的，其中偏离度计算公式为： $\text{偏离度} = \left| \frac{\text{投标价} - \text{投标平均价}}{\text{投标平均价}} \times 100\% \right|$ ）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立项）
（施工）III标段

项目编码：2305-440305-04-01-834012008

标段(包)名称：深圳湾流域市政排水管网完善工程（打包立
项）（施工）III标段

标段(包)编码：2305-440305-04-01-834012008001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中交第二航务工程局有限公司	合格	无	无	
02	中建四局土木工程有限公司	合格	无	无	
03	中建科工集团有限公司	合格	无	无	
04	中核华泰建设有限公司	合格	无	无	
05	中电建南方建设投资有限公司	合格	无	无	
06	中铁十八局集团有限公司	合格	无	无	
07	广东省源天工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳中铁二局工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳大运建工有限公司	合格	无	无	
10	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	无	无	
12	深圳市建工集团股份有限公司	合格	无	无	
13	深圳市建设（集团）有限公司	合格	无	无	
14	深圳市政集团有限公司	合格	无	无	
15	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	无	无	
16	深圳联富建设集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人，评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
赵旭峰	无	
黄敬贤	无	
赵德辉	无	