
建设工程评标报告

标段名称：  清水河重点片区棚户区改造项目及配建小学项目智

慧泵房工程（批量招标）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年11月28日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：清水河重点片区棚户区改造项目及配建小学项目智慧

泵房工程（批量招标）

标段编号：2507-440300-04-01-900008001001

建设单位：深圳市罗湖投控置地有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：697.646897万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨迎春

成员：郭美娇，朱梁玉

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标专家组对12家投标单位文件进行初步

评审，评审结果均合格。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：经电脑自动评标和商务评标专家组复核发现以下

情况:

一、广东铠弘建设工程有限公司，投标报价中低压开关柜投标报

价低于所有投标报价平均值；措施项目费高于招标控制价；防鼠

板报价880元/m2，报价高于市场价。

二、深圳市能安消防装饰工程设备有限公司，投标报价中防鼠板

价格877.36元/m2，报价高于市场单价。

 

3、详细评审情况：经评标专家组详细评标，12家投标报价单位

均合格。

4、评标资料附件：详见附件。

5、问题请示：无

6、建议及意见：无



组长签名：

评委签名：

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市建成机电设备有限公司（推荐理由：投标报价更接近所有

投标报价算术平均数）

广东铠弘建设工程有限公司（推荐理由：投标报价更接近所有投

标报价算术平均数）

深圳市中邑建设集团有限公司（推荐理由：投标报价更接近所有

投标报价算术平均数）

深圳市艺越建设集团有限公司（推荐理由：投标报价更接近所有

投标报价算术平均数）

深圳市中深装建设集团有限公司（推荐理由：投标报价更接近所

有投标报价算术平均数）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：投标报价更接近所有

投标报价算术平均数）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：清水河重点片区棚户区改造项目及配建小学项目智
慧泵房工程（批量招标）

项目编码：2507-440300-04-01-900008001

标段(包)名称：清水河重点片区棚户区改造项目及配建小学项
目智慧泵房工程（批量招标）

标段(包)编码：2507-440300-04-01-900008001001

序
号 投标人名称 评审等

级 风险警示 问题 不合格原因

01 广东富盈建设有限公司 合格 无 无  

02 广东铠弘建设工程有限公
司 合格

1、措施项目费高于招标控
制价。
2、防鼠板报价880元/M2，
报价高于市场价。
3、存在低压开关柜(屏)报
价低于平均投标报价情
况。

无  

03 深圳市东方深源供水设备
有限公司 合格 无 无  

04 深圳市中深装建设集团有
限公司 合格 无 无  

05 深圳市中邑建设集团有限
公司 合格 无 无  

06 深圳市华懋建设工程有限
公司 合格 无 无  

07 深圳市品正机电工程有限
公司 合格 无 无  

08 深圳市建成机电设备有限
公司 合格 无 无  

09 深圳市能安消防装饰工程
设备有限公司 合格 1.防鼠板价格877.36元/

M2,高于市场单价。 无  

10 深圳市艺越建设集团有限
公司 合格 无 无  

11 深圳市金达建设工程有限
公司 合格 无 无  

12 深圳市龙辉三和安全科技
集团有限公司 合格 无 无  

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名
评标专家对汇总意见的情况

（注明涉及的投标人，评审等级、具体
的风险和问题）

专家签名

郭美娇 无

朱梁玉 无

杨迎春 无
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