

建设工程评标报告

标段名称：南油片区慢行综合提升工程施工

工程类别：施工

评标日期：2026年07月01日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：南油片区慢行综合提升工程施工

标段编号：2602-440305-04-01-167919002001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

最高投标限价：2916.723333万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：霍林峰

成员：张莅，林群君

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审，16家投标单位初步评审全部通过

2、清标情况：

经评审，16家投标单位清标全部通过

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经评审，16家投标单位详细评审全部通过

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市瑞耀霖生态科技有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

中建一局集团华南建设有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

组长签名：

评委签名：

中铁一局集团有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

广东中源达建筑工程有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

深圳市交运工程集团有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

深圳市信宇建筑工程有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

深圳市诚信鸿建设工程有限公司（推荐理由：按照报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负）的原则）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：南油片区慢行综合提升工程施工

项目编码：2602-440305-04-01-167919002

标段(包)名称：南油片区慢行综合提升工程施工

标段(包)编码：2602-440305-04-01-167919002001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中建一局集团华南建设有限公司	合格	无	无	
02	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	无	无	
03	中建四局土木工程有限公司	合格	无	无	
04	中铁一局集团有限公司	合格	无	无	
05	中铁建工集团华南有限公司	合格	无	无	
06	广东中源达建筑工程有限公司	合格	无	无	
07	深圳市交运工程集团有限公司	合格	无	无	
08	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	无	无	
10	深圳市明通建设工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市水利土木建筑工程有限公司	合格	无	无	
12	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	无	
13	深圳市瑞耀霖生态科技有限公司	合格	无	无	
14	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	合格	无	无	
15	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	无	无	
16	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
张莅	无	
霍林峰	无	
林群君	无	