

建设工程评标报告

标段名称： 广灵街慢行改造及少帝路街心公园工程施工
工程类别： 施工
评标日期： 2026年07月17日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：广灵街慢行改造及少帝路街心公园工程施工

标段编号：2508-440305-04-01-136944002001

建设单位：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：675.092739万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黎林慧

成员：姜海洋，赵麦巧

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，7家投标人商务标初步评审均合格

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经计算机自动清标和评标委员会复核，7家投标人清标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，7家投标人商务标详细评审均合格

4、评标资料附件：

商务标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国华西企业有限公司（推荐理由：根据招标文件中商务标评标专家推荐原则：在去掉投标单位中10%的最低报价和10%的最高报价后（采用四舍五入取整），按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负））

组长签名：

评委签名：

深圳市夺天工环境建设有限公司（推荐理由：根据招标文件中商务标评标专家推荐原则：在去掉投标单位中10%的最低报价和10%的最高报价后（采用四舍五入取整），按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负））

深圳市彬绿园林有限公司（推荐理由：根据招标文件中商务标评标专家推荐原则：在去掉投标单位中10%的最低报价和10%的最高报价后（采用四舍五入取整），按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负））

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：根据招标文件中商务标评标专家推荐原则：在去掉投标单位中10%的最低报价和10%的最高报价后（采用四舍五入取整），按照投标单位报价偏离度从小到大进行推优（偏离度不分正负））

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：广灵街慢行改造及少帝路街心公园工程施工

项目编码：2508-440305-04-01-136944002

标段(包)名称：广灵街慢行改造及少帝路街心公园工程施工

标段(包)编码：2508-440305-04-01-136944002001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
1	中国华西企业有限公司	合格	无	无	
2	深圳市信宇建筑工程有限公司	合格	无	无	
3	深圳市夺天工环境建设有限公司	合格	无	无	
4	深圳市彬绿园林有限公司	合格	无	无	
5	深圳市明浩建工程有限公司	合格	无	无	
6	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	无	无	
7	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					
评标专家保留意见					
专家姓名		评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人，评审等级、具体的风险和问题)		专家签名	
姜海洋		无			
赵麦巧		无			
黎林慧		无			