建设工程评标报告

标段名称： 国投健康罗湖社会福利中心改革项目-工程施工

工程类别： 施工

评标日期： 2026年11月12日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼714评标室（卡座）、重庆市公共资源交易中心

李再兴

周春恩 王洪

一、评标基本信息

标段名称：国投健康罗湖社会福利中心改革项目-工程施工
标段编号：2507-440303-04-01-490880003001
建设单位：国投健康产业发展（深圳）有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：10383.956353万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李再兴

成员：周春愚，王洪

三、评标过程描述

1、初步评审情况：


12家投标人的商务标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

12家投标人的商务标投标文件系统清标、专家复核均合格。

组长签名：

评委签名：



3、详细评审情况：

12家投标人的商务标投标文件经详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中铁建工集团有限公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

广东省第一建筑工程有限公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

组长签名：

评委签名：

李再兴

周春恩 王洪

北京建工集团有限责任公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

中建二局装饰工程有限公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

佛山市恒华发建设发展有限公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（推荐理由：投标报价最接近在合格投标人投标报价中去掉最高和最低后的算术平均值。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李再兴

周春恩 王洪

商务标评审汇总表

项目名称：国投健康罗湖社会福利中心改革项目-工程施工　　项目编码：2507-440303-04-01-490880003

标段(包)名称：国投健康罗湖社会福利中心改革项目-工程施工　　标段(包)编码：2507-440303-04-01-490880003001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	中国建筑第七工程局有限公司	合格	无	无	
02	中建二局装饰工程有限公司	合格	无	无	
03	中铁建工集团有限公司	合格	无	无	
04	佛山市恒华发建设发展有限公司	合格	无	无	
05	北京建工集团有限责任公司	合格	无	无	
06	广东世纪达建设集团有限公司	合格	无	无	
07	广东省第一建筑工程有限公司	合格	无	无	
08	广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	合格	无	无	
09	深圳三图建设集团有限公司	合格	无	无	
10	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	无	无	
11	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	无	无	
12	深圳鸿致建设集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 （注明涉及的投标人，评审等级、具体的风险和问题）	专家签名
李再兴	无	
周春愚	无	
王洪	无	

李再兴

周春愚　王洪