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工程名称：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
妈湾19单元02街坊08地块市政管线
迁改项目施工

5945023.42 97755.08 0 0

1.1
妈湾19单元02街坊08地块市政管线
迁改项目施工

5945023.42 97755.08 0 0

1.1.1 电气改迁工程 3109676.98 42569 0 0

1.1.2 给排水改迁工程 2638159.25 42283.59 0 0

1.1.3 景观工程 143939.86 2781.2 0 0

1.1.4 水土保持 39400.28 9863 0 0

1.1.5 视频监控改迁 13847.05 258.29 0 0

2 工程建设其他费合计 61593.49

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 6006616.91 97755.08 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1892151.21

2 措施项目 960763.45

2.1 安全文明施工 42569

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 35000.12

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 7568.88

2.2 其他措施项目费 918194.45

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 256762.32

5 含税建安工程造价 3109676.98

合计 3109676.98

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 电气改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电气工程
1892151.

21
0

1-1
03040200
9001

环网柜保护
性拆除及运
输

(1)名称:现状10KV环网柜
保护性拆除并转运安装
(2)规格:含现状基础拆除
及移位后的新建基础
(3)说明:含安装、吊运、
吊卸、系统调试、避雷器
调试、接地调试
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

台 1 13183.7 13183.7 0

1-2
03040501
7001

安建环

(1)名称:安健环及其他配
套
(2)说明:包含户外成套配
电柜接地
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

项 1 5309.73 5309.73 0

1-3
03040900
1001

电力电缆

(1)名称:电力电缆保护性
拆除
(2)规格:YJV22 8.7/10kV-
3×300mm2
(3)说明:含电缆识别、
10kV电缆迁改后交流耐压
试验
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 1000 17.14 17140 0

1-4
03040900
1002

电力电缆

(1)名称:电力电缆敷设
(2)规格:YJV22 8.7/10kV-
3×300mm2
(3)说明:含电缆识别、
10kV电缆迁改后交流耐压
试验
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 1000 1050.51 1050510 0

1-5
03040900
3001

电力电缆头

(1)名称:电力电缆头
(2)规格:10kV 3*300冷缩
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 4 1422.2 5688.8 0

1-6
03040900
4001

电缆中间头

(1)名称:电力电缆中间头
(2)规格:3x300mm2冷缩
(3)说明:含防爆盒、中间
头保护罩
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 2 2897.99 5795.98 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
03110300
8001

通信光缆迁
改

(1)名称:通信光缆保护性
拆除及安装
(2)规格: GYFTZY-48，含
光缆识别
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 6000 36.68 220080 0

1-8
03110301
2001

光缆中继段
测试

(1)名称:光缆中继端测试
(2)规格: GYFTZY-48
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

段 3 324.86 974.58 0

1-9
04020500
3001

标志牌

(1)名称:电缆标识牌
(2)规格:不锈钢
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

块 10 99.08 990.8 0

1-10
03110200
3001

卫星全球定
位系统
(GPS)天线

(1)名称:GPS定位
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

点 10 589.6 5896 0

1-11
03040900
6001

电缆保护管

(1)名称:电缆保护管
(2)规格:涂塑钢管4∅200

(3)说明:含管道防腐、混
凝土管道包封
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 81.7 1532.2
125180.7

4
0

1-12
03040900
6002

电缆保护管

(1)名称:MPP电力保护管
(2)规格:∅170 MPP管

(3)说明:2层3列排管敷设
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 1200 78.13 93756 0

1-13
04050100
5001

塑料管

(1)名称:UPVC排水管∅150

（δ=3mm）
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 43.24 51.5 2226.86 0

工程名称： 电气改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-14
04050400
1001

电力手孔井

(1)名称:电力手孔井(含
井盖)
(2)规格:1.0mX1.0mX1.2m
(3)说明:含垫层、土方开
挖、回填、余方弃置、接
地
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 5 1725.23 8626.15 0

1-15
04050400
1002

行人直线井

(1)名称:行人直线井(含
井盖)
(2)规格:2层3列
(3)说明:含垫层、土方开
挖、回填、余方弃置、接
地
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 5 7552.93 37764.65 0

1-16
04020300
8001

人行道路面
破除恢复

(1)名称:人行道路面破除
恢复
(2)规格:详大样图
(3)说明:铺砖综合考虑，
含基层
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 200 248.38 49676 0

1-17
04030300
1001

混凝土垫层

(1)名称:C15素砼垫层
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 40 471.77 18870.8 0

1-18
01010200
2001

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)规格:土方类别综合考
虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 400 52.57 21028 0

1-19
01010200
7001

回填方

(1)名称:原土夯实 槽、
坑
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 40 47.42 1896.8 0

1-20
01010200
7002

回填方

(1)名称:回填石粉渣
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 180 202.85 36513 0

1-21
01010300
2001

余方弃置

(1)名称:人工装、运土方
自卸汽车运土方
(2)规格:运距综合考虑
(3)说明:含场内倒运、弃
土场运距、弃土费等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 360 117.48 42292.8 0

工程名称： 电气改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-22
03041301
0001

现状路灯保
护性拆除（
含输运）

(1)名称:现状路灯保护性
拆除（含输运）
(2)规格:高8m、含灯具基
础拆除
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 5 406.2 2031 0

1-23
01040101
0001

现状砖砌电
力沟拆除

(1)名称:现状砖砌电力沟
拆除
(2)规格:800x800
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 150 679.1 101865 0

1-24
03040900
1003

现状电缆保
护性拆除（
含运输）

(1)名称:现状电缆保护性
拆除（含运输）
(2)规格:YJV22 8.7/10kV-
3×300mm2
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 500 17.14 8570 0

1-25
03040900
3002

电力电缆头
拆除

(1)名称:电力电缆头拆除
(2)规格:3x300mm2
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 2 447.88 895.76 0

1-26
03040900
6003

现状电力管
线拆除

(1)名称:现状电力管线拆
除
(2)规格:DN80
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 132 26.49 3496.68 0

1-27
04050400
1003

现状电力井
拆除

(1)名称:现状电力井拆除
(2)规格:综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 8 172.46 1379.68 0

1-28
03A00500
1

拆除线材运
输

(1)名称:拆除线材运输
(2)规格:运距暂定10km
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

t 10 1051.17 10511.7 0

合计
1892151.

21
0

工程名称： 电气改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 电气改迁工程
标    段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

960763.45

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 42569
1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项 35000.12 100 35000.12

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 0 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 0 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 0 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 0 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 0 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 0 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 0 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 0 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 0 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 1892220 0.4 7568.88
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0
1-4 4 赶工措施费 项 313642.7 100 313642.54

1-4-1 041201B007001 赶工措施

施工企业为满足合同工期要求而采取的相应
组织或施工措施，包括发包人为缩短工期而
要求施工企业在夜间施工所发生的夜班补助
、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及
照明用电等。

项 1 313642.54 313642.54

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0

1-7 7
地上地下设施及建筑物的临时保护费、
地下勘探费

项 334552.19 100 334552.03

1-7-1 041201025001
地上地下设施及建筑物的临时保护费、
地下勘探费

在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物
及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离
等必要临时保护措施

项 1 334552.03 334552.03

1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 270000.01 100 269999.88

1-14-1 031401022001 供电销户手续 为保证工程施工正常进行所发生的措施 项 1 19999.99 19999.99

1-14-2 031401022002 800X800电缆沟的其他外单位小电缆迁出 为保证工程施工正常进行所发生的措施 项 1 0 0

1-14-3 031401022003 市政协调费用（含报建等） 为保证工程施工正常进行所发生的措施 项 1 249999.89 249999.89
合计 960763.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 256762.32

合计 256762.32



总承包服务费计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 电气改迁工程 标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码 030402009001 项目名称 环网柜保护性拆除及运输 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030202-50换

单母线断路器柜安装 ^
(电气设备安装工程保
护性拆除(不带电作业
):人工*0.5机械*0.5材
料*0)

台 1 738.75 0 62.72 199.97 738.75 0 62.72 199.97

030202-50 单母线断路器柜安装 台 1 1477.48 29.75 125.44 401.42 1477.48 29.75 125.44 401.42

030210-31
10kV以下交流供电系统
调试 断路器

系统 1 2303.76 26.55 44.25 614.11 2303.76 26.55 44.25 614.11

030210-123 接地网调试 系统 1 1172.52 10.27 0 310.78 1172.52 10.27 0 310.78

010002-24换

非泵送现浇混凝土 基
础垫层 ^ 普通预拌混
凝土 C15,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.075 639.29 3419.33 126.44 349.18 47.94675 256.44975 9.483 26.1885

010002-33换

非泵送现浇混凝土 设
备基础 ^ (商品)普通
混凝土 C25,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.112 1043.01 3842.06 126.34 477.13 116.81712 430.31072 14.15008 53.43856

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0441 5175.66 1319.09 7.71 1436.09 228.246606 58.171869 0.340011 63.331569

010006-10 设备基础 木模板 100m2 0.0819 5175.66 1319.09 7.71 1436.09 423.886554 108.033471 0.631449 117.615771

010002-105
现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.067 390.36 4357.25 9.14 321.82 26.15412 291.93575 0.61238 21.56194

010002-103
现浇构件光圆钢筋 制
作 直径φ(mm) 0＜
φ≤10

t 0.03 562.08 3279.34 22.07 314.28 16.8624 98.3802 0.6621 9.4284

030204-114
基础槽钢、角钢制作安
装 槽钢

10m 0.822 246.54 550.47 43.61 95.88 202.65588 452.48634 35.84742 78.81336

010002-138
钢筋接头 锥形螺纹 钢
筋直径φ(mm) 0＜
φ≤25

10个接头 0.6 95.01 35.56 12 27.78 57.006 21.336 7.2 16.668

010001-3
实心砖墙 1/2砖 干混
砌筑砂浆

10m3 0.171 4231.11 5321.22 85.39 1391.8 723.51981 909.92862 14.60169 237.9978

020003-277 成品铝合金格栅隔断 100m2 0.003 5158.44 32049.39 0 2967.5 15.47532 96.14817 0 8.9025

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.053 2337.24 3750.27 23.66 807.69 123.87372 198.76431 1.25398 42.80757

小计 7674.95428 2988.5152 317.19211 2203.03397

清单项目综合单价 13183.69556000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 951.370441 1.3889 1321.36

技工人工费 元 3359.030422 1.3634 4579.7

高级技工人工费 元 1283.201287 1.3824 1773.9

材料

钢筋 φ10mm以内 kg 3.37842 3.215 10.86

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.068675 4250.44 291.9

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷 t 0.0306 3215.04 98.38

镀锌铁丝（综合） kg 0.282 5.35 1.51

镀锌扁钢 40×4 kg 1.94814 4.87 9.49

槽钢 12 m 8.4666 50.05 423.75

角钢(综合) t 0.001329 3354.87 4.46

普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm kg 0.822 3.116 2.56

白布 m2 0.58 4.82 2.8

膨胀螺栓(综合) 套 0.90168 1.11 1

铁钉（综合） kg 2.52531 5.64 14.24

镀锌精制带帽螺栓 M12×100以内2平1弹簧 10套 0.61 4.63 2.82

钢锯条 根 0.5 0.58 0.29

焊锡丝 kg 0.25 66.9 16.73

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.54252 7.4 4.01

铁砂布 0#-2# 张 0.5 0.66 0.33

焊锡膏 瓶装50g kg 0.05 61.5 3.08

零星卡具 kg 5.05134 5.75 29.05

锥型螺纹连接套筒 φ≤32 个 6.06 3.22 19.51

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.953667 681.42 649.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.015111 1685.84 25.47

铝合金格栅隔断(成品) m2 0.309 283.19 87.51

调和漆 kg 0.0822 9.61 0.79

汽油 60#～70# kg 0.2 6.67 1.33

脱模剂 kg 1.26 7.43 9.36

丙酮清洗剂 kg 0.65 7.79 5.06

玻璃胶 300mL 支 0.074589 10.62 0.79

电线 BV-4 m 0.75 3.96 2.97

水 m3 1.014851 4.62 4.69

涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15 张 1.580166 43.36 68.52

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 4.45662 4.42 19.7

其他材料费 元 36.3508 0.885 32.17

干混砌筑砂浆 M7.5 t 0.5814 401 233.14

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7575 332.63 251.97

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.5353 362.27 193.92

(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.1312 362.27 409.8

细石混凝土 C20 m3 0.0336 371.74 12.49

其他材料费(按百分比计算) 元 42.20747 1 42.21

机械

仪器仪表使用费 元 50 0.885 44.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.18 623.06 112.15

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.135 563.01 76.01

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.07293 303.78 22.15

灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.063954 228.32 14.6

混凝土振动器  插入式 台班 0.14474 10.22 1.48

混凝土振动器  平板式 台班 0.100541 12.47 1.25

钢筋调直机 直径D（mm）D=14 台班 0.009 36.91 0.33

钢筋切断机 直径D（mm）D=40 台班 0.00933 37.52 0.35

钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40 台班 0.02672 22.15 0.59

木工圆锯机  直径D（mm） D=500 台班 0.0378 25.7 0.97

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.10686 27.21 2.91

锥型螺纹车丝机 台班 0.15 47.98 7.2

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.21372 154.13 32.94

项目编码 030405017001 项目名称 安建环 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

54055390 安建环 项 1 0 5309.73 0 0 0 5309.73 0 0

小计 0 5309.73 0 0

清单项目综合单价 5309.73000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030208-57换

水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 240＜
S≤400 ^ (20kV电压等
级供电电缆敷设:人工
*1.1机械*1.1,三芯电
力电缆:人工*0.75机械
*0.75,电气设备安装工
程保护性拆除(不带电
作业):人工*0.5机械
*0.5材料*0主材*0)
ZRC YJV22-12/20KV-
3x300mm2

100m 0.01 1233.39 0 144.2 336.68 12.3339 0 1.442 3.3668

小计 12.3339 0 1.442 3.3668

清单项目综合单价 17.14270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.691406 1.3889 3.74

技工人工费 元 5.148087 1.3634 7.02

高级技工人工费 元 1.140662 1.3824 1.58

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000763 969.08 0.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.000953 563.01 0.54

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 台班 0.000635 261.36 0.17

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-57换

水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 240＜
S≤400 ^ (20kV电压等
级供电电缆敷设:人工
*1.1机械*1.1,三芯电
力电缆:人工*0.75机械
*0.75)

100m 0.01 2466.77 96784.18 288.42 5512.57 24.6677 967.8418 2.8842 55.1257

小计 24.6677 967.8418 2.8842 55.1257

清单项目综合单价 1050.51940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382812 1.3889 7.48

技工人工费 元 10.296173 1.3634 14.04

高级技工人工费 元 2.281323 1.3824 3.15

材料

橡皮垫 δ=2.0mm m2 0.001 13.67 0.01

标志牌 个 0.084 0.71 0.06

其他材料费 元 0.0761 0.885 0.07

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001526 969.08 1.48

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001906 563.01 1.07

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 台班 0.001271 261.36 0.33

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-148

户外热(冷)缩式铜芯电
力电缆终端头安装 电
压U(KV)，1＜U≤10 截
面S(mm2) 240＜S≤400

个 1 698.5 501.36 11.61 210.73 698.5 501.36 11.61 210.73

小计 698.5 501.36 11.61 210.73

清单项目综合单价 1422.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 83.337 1.3889 115.75

技工人工费 元 297.981 1.3634 406.27

高级技工人工费 元 127.659 1.3824 176.48

材料

聚四氟乙烯带 1×30 kg 0.15 1.33 0.2

焊锡丝 kg 0.25 66.9 16.73

焊锡膏 瓶装50g kg 0.05 61.5 3.08

固定卡子 3×80 套 2.06 2.21 4.55

汽油 60#～70# kg 1.5 6.67 10.01

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.5 79.65 39.83

10kV电缆热缩型终端头 300～500mm2 个 1.02 230.09 234.69

铜接线端子 DT300～500 个 3.03 57.4 173.92

其他材料费 元 20.73 0.885 18.35

机械
其他机械费 元 13.12 0.885 11.61

项目编码 030409004001 项目名称 电缆中间头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-161

热(冷)缩式铜芯电力电
缆中间头安装 电压
U(KV)，1＜U≤10 截面
S(mm2) 240＜S≤400

个 1 643.48 1977.22 7.61 269.68 643.48 1977.22 7.61 269.68

小计 643.48 1977.22 7.61 269.68

清单项目综合单价 2897.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 76.708 1.3889 106.54

技工人工费 元 274.487 1.3634 374.24

高级技工人工费 元 117.691 1.3824 162.7

材料

焊锡丝 kg 0.25 66.9 16.73

焊锡膏 瓶装50g kg 0.05 61.5 3.08

沥青绝缘漆 kg 12 13.46 161.52

汽油 60#～70# kg 1.2 6.67 8

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.5 79.65 39.83

铜压接管 240mm2 个 1.01 13.17 13.3

铜压接管 400mm2 个 3.03 21.95 66.51

10kV阻燃交联电缆热塑型中间头 300～630mm2(三芯) 套 1.02 309.73 315.92

防爆盒 个 1 1327.43 1327.43

其他材料费 元 28.14 0.885 24.9

机械
其他机械费 元 8.6 0.885 7.61

项目编码 031103008001 项目名称 通信光缆迁改 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-60换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ (保
护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

100m 0.01 683.88 0 115.09 189.2 6.8388 0 1.1509 1.892

040802-60
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48

100m 0.01 976.96 1207.97 164.42 330.67 9.7696 12.0797 1.6442 3.3067

小计 16.6084 12.0797 2.7951 5.1987

清单项目综合单价 36.68190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.491436 1.3889 0.68

技工人工费 元 11.680972 1.3634 15.93

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02335 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

光缆 48芯 m 1.02 10.62 10.83

电缆托板 块 0.0485 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5752 1 0.58
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机械

仪器仪表使用费 元 0.082603 0.885 0.07

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.002295 623.06 1.43

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002295 563.01 1.29

项目编码 031103012001 项目名称 光缆中继段测试 计量单位 段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031008-51 光缆中继段测试 段 1 221.76 3.48 38.04 61.58 221.76 3.48 38.04 61.58

小计 221.76 3.48 38.04 61.58

清单项目综合单价 324.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.533 1.3889 36.85

技工人工费 元 124.236 1.3634 169.38

高级技工人工费 元 11.236 1.3824 15.53

材料

其他材料费 元 2 0.885 1.77

校验材料费 元 1.93 0.885 1.71

机械
仪器仪表使用费 元 42.98 0.885 38.04

项目编码 040205003001 项目名称 标志牌 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-21换
小型标志牌 三角形标
志牌 ^ 电缆标识牌

块 1 20.92 69.16 0 9 20.92 69.16 0 9

小计 20.92 69.16 0 9

清单项目综合单价 99.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.761 1.3889 9.39

技工人工费 元 8.456 1.3634 11.53

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 4.04 0.19 0.77

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 2.02 22.57 45.59

电缆标识牌 块 1 22.12 22.12

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

机械

项目编码 031102003001 项目名称 卫星全球定位系统(GPS)天线 计量单位 点

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030405-2
卫星地面接收设备安装
、调试 接收机 ^ GPS
测点

台 1 176.78 358.41 13.45 40.96 176.78 358.41 13.45 40.96

小计 176.78 358.41 13.45 40.96

清单项目综合单价 589.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 127.877 1.3824 176.78

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 15.2 0.885 13.45

项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-11

埋地电缆保护管敷设
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 涂塑钢管
DN200

10m 0.4 671.79 1613.34 29.28 260.53 268.716 645.336 11.712 104.212

040701-13 管道混凝土包封 m3 0.640025 219.43 476.48 6.42 82.35 140.4406858 304.959112 4.1089605 52.70605875

小计 409.1566858 950.295112 15.8209605 156.9180588

清单项目综合单价 1532.19081700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 103.514929 1.3889 143.77

技工人工费 元 180.282824 1.3634 245.8

高级技工人工费 元 14.166 1.3824 19.58

材料

镀锌铁丝 kg 0.4 4.87 1.95

钢板 kg 0.4 3.091 1.24

低碳钢电焊条 kg 0.28 3.84 1.08

松杂枋板材 周转材 m3 0.038401 1685.84 64.74

沥青清漆 kg 0.8 11.68 9.34

氧气(工业用) m3 0.4 17.33 6.93

乙炔气 kg 0.12 14.64 1.76

水 m3 0.204808 4.62 0.95

其他材料费 元 0.72 0.885 0.64

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.665625 354.93 236.25

其他材料费(按百分比计算) 元 3.020916 1 3.02

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.049282 10.22 0.5

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.140165 25.7 3.6

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.076 154.13 11.71

项目编码 030409006002 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-3换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 110＜
dn≤160 ^ ∅170 MPP

管

100m 0.01 303.53 7075.07 0 434.07 3.0353 70.7507 0 4.3407

小计 3.0353 70.7507 0 4.3407

清单项目综合单价 78.12670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.20126 1.3889 1.67

技工人工费 元 1.00259 1.3634 1.37

材料

PVC胶 kg 0.01 11.22 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0011 1 0

机械

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-242
室外承插塑料排水管安
装(粘接) 公称外径
dn(mm) 110＜dn≤160

10m 0.1 167.71 288.5 0 58.8 16.771 28.85 0 5.88

小计 16.771 28.85 0 5.88

清单项目综合单价 51.50100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.3653 1.3889 3.29

技工人工费 元 8.0214 1.3634 10.94

高级技工人工费 元 1.8445 1.3824 2.55

材料

锯条 根 0.242 0.68 0.16

粘合剂 kg 0.13 19.71 2.56

承插塑料排水管 dn160 白色UPVC m 1.015 25.58 25.96
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材料

其他材料费 元 0.18 0.885 0.16

机械

项目编码 040504001001 项目名称 电力手孔井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.12 3260.18 4457.05 100.85 1092.77 391.2216 534.846 12.102 131.1324

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.51 5296.01 0 473.73 78.951 529.601 0 47.373

小计 470.1726 1064.447 12.102 178.5054

清单项目综合单价 1725.22700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 138.90058 1.3889 192.92

技工人工费 元 203.35472 1.3634 277.25

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.65388 681.42 445.57

煤焦沥青漆 kg 0.86712 16.19 14.04

水 m3 0.1176 4.62 0.54

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.29412 300.17 88.29

其他材料费(按百分比计算) 元 2.7414 1 2.74

机械
机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03984 303.78 12.1

项目编码 040504001002 项目名称 行人直线井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.774 3260.18 4457.05 100.85 1092.77 2523.37932 3449.7567 78.0579 845.80398

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.51 5296.01 0 473.73 78.951 529.601 0 47.373

小计 2602.33032 3979.3577 78.0579 893.17698

清单项目综合单价 7552.92290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 771.582796 1.3889 1071.65

技工人工费 元 1122.692984 1.3634 1530.68

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 4.217526 681.42 2873.91

煤焦沥青漆 kg 2.911524 16.19 47.14

水 m3 0.75852 4.62 3.5

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 1.746654 300.17 524.29

其他材料费(按百分比计算) 元 17.24058 1 17.24

机械
机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.256968 303.78 78.06

项目编码 040203008001 项目名称 人行道路面破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-21
人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150

100m2 0.01 1605.89 0 0 424.95 16.0589 0 0 4.2495

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 935.84 669.17 0 281.11 9.3584 6.6917 0 2.8111

040102-27
水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200

100m2 0.01 2046.02 7418.81 24.94 914.14 20.4602 74.1881 0.2494 9.1414

040103-
4+040103-5*(-

7)

泥结碎石路面 机械摊
铺 压实厚度T(mm)
T=80(实际厚度:10mm)

100m2 0.01 131.56 170.16 153.34 54.28 1.3156 1.7016 1.5334 0.5428

040104-10
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16

100m2 0.01 2317.51 3713.36 12.43 799.81 23.1751 37.1336 0.1243 7.9981

040104-
25+040104-
26*(-2)

透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40(实际厚度:20mm)

100m2 0.01 82.87 2710.99 199.06 171.71 0.8287 27.1099 1.9906 1.7171

小计 71.1969 146.8249 3.8977 26.46

清单项目综合单价 248.37950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.35195 1.3889 35.21

技工人工费 元 26.39406 1.3634 35.99

材料

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

碎石 5mm～25mm m3 0.00098 133.98 0.13

碎石 20mm～40mm m3 0.00852 159.22 1.36

黏土 m3 0.00278 22.12 0.06

石屑 0～5mm m3 0.00098 114.56 0.11

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

柴油 kg 0.00314 7.81 0.02

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.28422 4.62 1.31

钢模板 kg 0.0716 5.31 0.38

机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色 m2 1.02 35.56 36.27

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 327.99 6.63

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 354.93 71.7

透水沥青混凝土 OGFC-13 m3 0.0202 1327.43 26.81

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8132 1 0.81

机械

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00047 1215.57 0.57

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00036 533.72 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00018 683.25 0.12

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 792.27 0.68

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00084 993.64 0.83

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 1235.83 0.82

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.00022 987.81 0.22

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00013 681.82 0.09

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.47 0.25

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.21 0.12

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 712.02 3630.43 5.01 370.3 71.202 363.043 0.501 37.03

小计 71.202 363.043 0.501 37.03

清单项目综合单价 471.77600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.0982 1.3889 62.64

技工人工费 元 6.2822 1.3634 8.57

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 354.93 358.48

其他材料费(按百分比计算) 元 3.594 1 3.59

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.22 0.5

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4156.73 0 0 1099.96 41.5673 0 0 10.9996

小计 41.5673 0 0 10.9996
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清单项目综合单价 52.56690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3889 41.57

材料

机械

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 7.16 117.57 973 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

小计 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

清单项目综合单价 47.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.26 1.18

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5836.13 12184.54 103.11 2160.95 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

小计 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

清单项目综合单价 202.84730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.01983 1.3889 58.36

材料
石粉渣 m3 1.184 102.91 121.85

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0485 21.26 1.03

项目编码 010103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.05599 69.34006 4.95798

独立费 弃土场受纳处置费 m3 1 0 0 43.12 0 0 0 43.12 0

小计 0 0.05599 112.46006 4.95798

清单项目综合单价 117.47403000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.16 68.93

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 691.42 0.41

项目编码 030413010001 项目名称 现状路灯保护性拆除（含输运） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-58换

路灯金属灯柱安装灯柱
高(m) 9 臂长(m) 单臂
1.2 ^ (电气设备安装
工程保护性拆除(不带
电作业):人工*0.5机械
*0.5材料*0)

套 1 235.82 0 100.78 69.6 235.82 0 100.78 69.6

小计 235.82 0 100.78 69.6

清单项目综合单价 406.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.234 1.3889 58.66

技工人工费 元 105.7495 1.3634 144.18

高级技工人工费 元 23.857 1.3824 32.98

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.122 623.06 76.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.044 563.01 24.77

项目编码 010401010001 项目名称 现状砖砌电力沟拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-20
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆

10m3 0.064 4686.84 4460.73 0 1463.27 299.95776 285.48672 0 93.64928

小计 299.95776 285.48672 0 93.64928

清单项目综合单价 679.09376000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.836032 1.3889 87.27

技工人工费 元 155.995968 1.3634 212.68

材料

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.34176 681.42 232.88

水 m3 0.06848 4.62 0.32

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.146496 300.17 43.97

其他材料费(按百分比计算) 元 8.31488 1 8.31

机械

项目编码 030409001003 项目名称 现状电缆保护性拆除（含运输） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-57换

水平铜芯电力电缆敷设
截面S(mm2) 240＜
S≤400 ^ (20kV电压等
级供电电缆敷设:人工
*1.1机械*1.1,三芯电
力电缆:人工*0.75机械
*0.75,电气设备安装工
程保护性拆除(不带电
作业):人工*0.5机械
*0.5材料*0)

100m 0.01 1233.39 0 144.2 336.68 12.3339 0 1.442 3.3668

小计 12.3339 0 1.442 3.3668

清单项目综合单价 17.14270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.691406 1.3889 3.74

技工人工费 元 5.148087 1.3634 7.02

高级技工人工费 元 1.140662 1.3824 1.58

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000763 969.08 0.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.000953 563.01 0.54

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30 台班 0.000635 261.36 0.17

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头拆除 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-148换

户外热(冷)缩式铜芯电
力电缆终端头安装 电
压U(KV)，1＜U≤10 截
面S(mm2) 240＜S≤400
^ (电气设备安装工程
保护性拆除(不带电作
业):人工*0.5机械*0.5
材料*0)

个 1 349.24 0 5.81 92.83 349.24 0 5.81 92.83

小计 349.24 0 5.81 92.83

清单项目综合单价 447.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 41.6685 1.3889 57.87

技工人工费 元 148.9905 1.3634 203.13

高级技工人工费 元 63.8295 1.3824 88.24

材料

机械
其他机械费 元 6.56 0.885 5.81

项目编码 030409006003 项目名称 现状电力管线拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-9换

埋地电缆保护管敷设
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤100 ^ (电气设备
安装工程保护性拆除(
不带电作业):人工*0.5
机械*0.5材料*0)

10m 0.1 198.36 0 13.1 53.42 19.836 0 1.31 5.342

小计 19.836 0 1.31 5.342

清单项目综合单价 26.48800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.93015 1.3889 6.85

技工人工费 元 8.4836 1.3634 11.57

高级技工人工费 元 1.02835 1.3824 1.42

材料

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.0085 154.13 1.31

项目编码 040504001003 项目名称 现状电力井拆除 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-66
拆除 砖砌检查井 井深
H(m) H≤3

10m3 0.12 1136.46 0 0 300.73 136.3752 0 0 36.0876

小计 136.3752 0 0 36.0876

清单项目综合单价 172.46280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 98.18952 1.3889 136.38

材料

机械

项目编码 03A005001 项目名称 拆除线材运输 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010009-
1+010009-
2*100

圆(方)钢、钢管 各种
规格 运距L(m) 0＜
L≤50(实际运距
:10000m)

t 1 831.21 0 0 219.96 831.21 0 0 219.96

小计 831.21 0 0 219.96

清单项目综合单价 1051.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 598.464 1.3889 831.21

材料

机械

项目编码 041201B007001 项目名称 赶工措施 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1 赶工措施费 项 1 248013.27 0 0 65629.27 248013.27 0 0 65629.27

小计 248013.27 0 0 65629.27

清单项目综合单价 313642.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
赶工措施费 人工费 0.790751 313642.69 248013.27

材料

机械

项目编码 041201025001 项目名称 地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-2
地上地下设施及建筑物
的临时保护费、地下勘
探费

项 1 264547.48 0 0 70004.55 264547.48 0 0 70004.55

小计 264547.48 0 0 70004.55

清单项目综合单价 334552.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
111 人工费 0.790751 334552.19 264547.48

材料

机械

项目编码 031401022001 项目名称 供电销户手续 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-4 供电销户手续 项 1 15815.02 0 0 4184.97 15815.02 0 0 4184.97

小计 15815.02 0 0 4184.97

清单项目综合单价 19999.99000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
供电销户手续 人工费 项 0.790751 20000 15815.02

材料

机械

项目编码 031401022002 项目名称 800X800电缆沟的其他外单位小电缆迁出 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031401022003 项目名称 市政协调费用（含报建等） 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3
市政协调费用（含报建
等）

项 1 197687.75 0 0 52312.14 197687.75 0 0 52312.14

小计 197687.75 0 0 52312.14

清单项目综合单价 249999.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
市政协调费用（含报建等） 人工费 项 0.790751 250000 197687.75

材料

机械
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工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：电气改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1584997.87

2 措施项目 835331.72

2.1 安全文明施工 42283.59

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 35943.6

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 6339.99

2.2 其他措施项目费 793048.13

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 217829.66

5 含税建安工程造价 2638159.25

合计 2638159.25

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 给水工程
337635.5

4
0

1-1
04050100
4001

铸铁管

(1)名称:球墨铸铁管
DN300
(2)说明:含管道防腐及除
锈、管道配件、管件、水
冲洗消毒及试压、管道标
识或警示带、管道基础及
支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 83 318.59 26442.97 0

1-2
04050400
1004

钢筋混凝土
立式闸阀井

(1)名称:钢筋混凝土立式
闸阀井
(2)规格:1300X1300X1100
、含井盖、做法详
07MS101-2,页66
(3)说明:含挖土方、清除
地下障碍物、场内土方转
运、基坑清理、土方回填
、压实、开挖及回填后清
理修平场地、余土外运、
合法弃置及其他完成此项
工作的一切费用
(4)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

座 1 3949.26 3949.26 0

1-3
04050101
4001

管道碰口

(1)名称:新旧管接驳
DN300
(2)水务协调、停水等配
合费；
(3)因市政接驳工程产生
的管道碰口、接头处理以
及道路管线勘测、开挖、
顶管、回填、破路、道路
恢复以及垃圾外运等工程
；
(4)完成本项目住建局、
水务局等政府验收，按项
目节点要求通水、排水，
并及时与当地水务局办理
相关移交手续。
(5)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(6)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

处 2 4620 9240 0

1-4
03100200
1001

阀门

(1)名称:软密封闸阀
(2)规格:DN300,PN10，球
墨铸铁
(3)说明:含伸缩器
(4)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

个 1 3369.98 3369.98 0
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1-5
08070701
3001

封堵

(1)名称:管道封堵DN200
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 1 297.21 297.21 0

1-6
08070701
3002

封堵

(1)名称:管道封堵DN300
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 1 561.11 561.11 0

1-7
04050300
1001

管道支墩

(1)名称:管道支墩
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

项 1 855.68 855.68 0

1-8
04030201
0001

板式支护

(1)名称:板式支护（双侧
）
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

m 80.88 162.35 13130.87 0

1-9
04030201
0002

4m槽钢支护

(1)名称:4m槽钢支护
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

t 46.977 1554.54 73027.63 0

1-10
04030201
0003

6m槽钢支护

(1)名称:6m槽钢支护
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

t 96.374 1554.54
149817.2

4
0

1-11
01010200
2002

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)规格:土方类别综合考
虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 187 52.57 9830.59 0

1-12
01010200
7003

回填方

(1)名称:原土填土夯实
槽、坑
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 57 47.42 2702.94 0

1-13
01010200
7004

回填方

(1)名称:回填砂
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 34 303.08 10304.72 0

1-14
01010200
7005

回填方

(1)名称:回填石粉渣
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 94 202.85 19067.9 0

1-15
01010300
2002

余方弃置

(1)名称:人工装、运土方
自卸汽车运土方
(2)规格:运距综合考虑
(3)说明:含场内倒运、弃
土场运距、弃土费等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 128 117.48 15037.44 0

2 雨水工程
233978.3

9
0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1
04050100
5002

塑料管

(1)名称:低压排污高性能
硬聚氯乙烯管(PVC-
UH)DN300
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 7 329.08 2303.56 0

2-2
04050100
5003

塑料管

(1)名称:低压排污高性能
硬聚氯乙烯管(PVC-
UH)DN400
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 40 453.98 18159.2 0

2-3
04050401
0001

雨水口

(1)名称:环保型单箅雨水
口
(2)规格:750X450球墨铸
铁篦子、含截污挂篮
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 1 2091.52 2091.52 0

2-4
04050400
2001

现浇混凝土
井

(1)名称:圆形混凝土雨水
检查井
(2)规格:∅1000、含D400
球墨铸铁五防井盖∅800、

做法详20S515-29
(3)说明:含挖土方、清除
地下障碍物、场内土方转
运、基坑清理、土方回填
、压实、开挖及回填后清
理修平场地、余土外运、
合法弃置及其他完成此项
工作的一切费用
(4)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

座 2 2916.32 5832.64 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5
04050101
4002

现状井接驳

(1)名称:新旧管接驳
DN400
(2)水务协调、停水等配
合费；
(3)因市政接驳工程产生
的管道碰口、接头处理以
及道路管线勘测、开挖、
顶管、回填、破路、道路
恢复以及垃圾外运等工程
；
(4)完成本项目住建局、
水务局等政府验收，按项
目节点要求通水、排水，
并及时与当地水务局办理
相关移交手续。
(5)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(6)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

处 1 4620 4620 0

2-6
08070701
3003

封堵

(1)名称:管道封堵DN400
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 1 847.42 847.42 0

2-7
04030201
0004

6m槽钢支护

(1)名称:6m槽钢支护
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

t
107.52

5
1554.56

167154.0
6

0

2-8
01010200
2003

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)规格:土方类别综合考
虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 121 52.57 6360.97 0

2-9
01010200
7006

回填方

(1)名称:原土填土夯实
槽、坑
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 46 47.42 2181.32 0

2-10
01010200
7007

回填方

(1)名称:回填砂
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 20 303.08 6061.6 0

2-11
01010200
7008

回填方

(1)名称:回填石粉渣
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 50 202.85 10142.5 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-12
01010300
2003

余方弃置

(1)名称:人工装、运土方
自卸汽车运土方
(2)规格:运距综合考虑
(3)说明:含场内倒运、弃
土场运距、弃土费等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 70 117.48 8223.6 0

3 污水工程
502525.6

0
0

3-1
04050100
5004

塑料管

(1)名称:低压排污高性能
硬聚氯乙烯管(PVC-
UH)DN400
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 118 453.98 53569.64 0

3-2
04050400
2002

现浇混凝土
井

(1)名称:圆形混凝土污水
检查井
(2)规格:∅1000、含D400
球墨铸铁五防井盖∅800、

做法详20S515-30
(3)说明:含挖土方、清除
地下障碍物、场内土方转
运、基坑清理、土方回填
、压实、开挖及回填后清
理修平场地、余土外运、
合法弃置及其他完成此项
工作的一切费用
(4)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

座 6 3201.33 19207.98 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-3
04050101
4003

现状井接驳

(1)名称:新旧管接驳
DN400
(2)水务协调、停水等配
合费；
(3)因市政接驳工程产生
的管道碰口、接头处理以
及道路管线勘测、开挖、
顶管、回填、破路、道路
恢复以及垃圾外运等工程
；
(4)完成本项目住建局、
水务局等政府验收，按项
目节点要求通水、排水，
并及时与当地水务局办理
相关移交手续。
(5)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(6)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

处 1 4620 4620 0

3-4
08070701
3004

封堵

(1)名称:管道封堵DN400
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 1 847.42 847.42 0

3-5
04030201
0005

板式支护

(1)名称:板式支护（双侧
）
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

m 28 162.35 4545.8 0

3-6
04030201
0006

6m槽钢支护

(1)名称:6m槽钢支护
(2)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

t
198.50

7
1554.55

308589.0
6

0

3-7
01010200
2004

挖沟槽土方

(1)名称:挖沟槽土方
(2)规格:土方类别综合考
虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 686 52.57 36063.02 0

3-8
01010200
7009

回填方

(1)名称:原土填土夯实
槽、坑
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 457 47.42 21670.94 0

3-9
01010200
7010

回填方

(1)名称:回填砂
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 54 303.08 16366.32 0

3-10
01010200
7011

回填方

(1)名称:回填石粉渣
(2)规格:运距综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 50 202.85 10142.5 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-11
01010300
2004

余方弃置

(1)名称:人工装、运土方
自卸汽车运土方
(2)规格:运距综合考虑
(3)说明:含场内倒运、弃
土场运距、弃土费等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m3 229 117.48 26902.92 0

4
交通疏解及
围挡

360214.4
1

0

4-1
00010300
2001

现场围挡

(1)名称:施工围挡
(2)说明:水马1.8mx0.6m
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 1058 296.17
313347.8

6
0

4-2
04020501
4001

夜间警示灯

(1)名称:夜间警示灯
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 196 94.04 18431.84 0

4-3
04020500
3002

反光锥形标

(1)名称:反光锥形标
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

块 196 36.98 7248.08 0

4-4
04020501
4002

夜间闪光灯

(1)名称:夜间闪光灯
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 8 818.76 6550.08 0

4-5
04020501
6001

防撞沙桶

(1)名称:防撞沙桶
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 14 955.7 13379.8 0

4-6
04020500
2001

施工导向牌

(1)名称:施工导向牌
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 1 829.75 829.75 0

4-7
04020500
2002

施工告示牌

(1)名称:施工告示牌
(2)说明:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 1 427 427 0

5 拆除及修复
140710.7

0
0

5-1
04020300
7001

现状支路沥
青路面破除
恢复

(1)名称:现状沥青路面破
除恢复（详大样图）
(2)说明:含锯缝、面层、
基层、余方外运、养护等
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 20 336.42 6728.4 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-2
04020300
7002

现状素土路
面破除恢复

(1)名称:现状素土路面破
除恢复
(2)说明:含锯缝、面层、
基层、余方外运、养护等
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 346 171.16 59221.36 0

5-3
05010100
5001

现状绿化破
除恢复

(1)名称:现状绿化破除恢
复
(2)说明:满铺台湾草草皮
,养护6个月
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 260 114.14 29676.4 0

5-4
04020300
8002

现状人行道
透水砖破除
恢复

(1)名称:现状人行道透水
砖破除恢复
(2)规格:详大样图
(3)说明:铺砖综合考虑，
含基层
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 120 254.32 30518.4 0

5-5
04050100
4002

铸铁管破坏
性拆除

(1)名称:球墨铸铁管破坏
性拆除DN200
(2)说明:含管道防腐及除
锈、管道配件、管件、水
冲洗消毒及试压、管道标
识或警示带
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 210 13.99 2937.9 0

5-6
04050400
1005

现状钢筋混
凝土矩形立
式闸阀井拆
除

(1)名称:现状钢筋混凝土
矩形立式闸阀井拆除
(2)规格:1300X1300、含
井盖、做法详07MS101-2,
页66
(3)说明:含挖土方、清除
地下障碍物、场内土方转
运、基坑清理、土方回填
、压实、开挖及回填后清
理修平场地、余土外运、
合法弃置及其他完成此项
工作的一切费用
(4)其他要求:满足招标文
件、设计图纸及技术规范
的其他要求

座 4 589.38 2357.52 0

5-7
03090101
1001

现状消火栓
拆除

(1)名称:现状消火栓拆除
(2)规格:SSF150/80-1.0
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

套 2 124.97 249.94 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-8
04050100
5005

现状雨水管
封堵废除

(1)名称:现状雨水管封堵
废除DN200塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 40 8.25 330 0

5-9
04050100
5006

现状雨水管
封堵废除

(1)名称:现状雨水管封堵
废除DN300塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 40 9.81 392.4 0

5-10
04050100
5007

现状雨水管
封堵废除

(1)名称:现状雨水管封堵
废除DN400塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 44 12.9 567.6 0

5-11
04050100
5008

现状雨水管
封堵废除

(1)名称:现状雨水管封堵
废除DN600塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 127 16.94 2151.38 0

5-12
04050401
0002

现状砖砌雨
水口拆除废
除

(1)名称:现状砖砌雨水口
拆除废除
(2)规格:750X450球墨铸
铁篦子
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 9 107.03 963.27 0

5-13
08110200
1001

现状砖砌雨
水井拆除废
除

(1)名称:现状砖砌雨水井
拆除废除
(2)规格:∅1000  h=1.5

(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 5 169.29 846.45 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-14
04050100
5009

现状污水管
封堵废除

(1)名称:现状污水管封堵
废除DN300塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 44 9.81 431.64 0

5-15
04050100
5010

现状污水管
封堵废除

(1)名称:现状污水管封堵
废除DN400塑料管
(2)说明:含管道配件、管
件、管道闭水试验、管道
标识或警示带、管道基础
及支护
(3)检验及试验要求:符合
相应规范要求
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 180 12.9 2322 0

5-16
08110200
1002

现状砖砌污
水井拆除废
除

(1)名称:现状砖砌污水井
拆除废除
(2)规格:∅1000  h=1.5

(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 6 169.34 1016.04 0

6 管线保护 9933.23 0

6-1
03040900
8001

现状∅50电

力管线保护

(1)名称:现状∅50电力管

线保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 13 23.44 304.72 0

6-2
03120800
7001

现状DN300
雨水管保护

(1)名称:现状DN300雨水
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 33 25.63 845.79 0

6-3
03120800
7002

现状DN500
雨水管保护

(1)名称:现状DN500雨水
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 5 31.32 156.6 0

6-4
03120800
7003

现状DN600
雨水管保护

(1)名称:现状DN600雨水
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 5 34.18 170.9 0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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6-5
03120800
7004

现状DN50给
水管保护

(1)名称:现状DN50给水管
保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 15 18.51 277.65 0

6-6
03120800
7005

现状DN80给
水管保护

(1)名称:现状DN80给水管
保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 10 19.37 193.7 0

6-7
03120800
7006

现状DN100
给水管保护

(1)名称:现状DN100给水
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 10 19.94 199.4 0

6-8
03120800
7007

现状DN150
给水管保护

(1)名称:现状DN150给水
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 7 21.36 149.52 0

6-9
03040900
8002

现状∅80电

力管线保护

(1)名称:现状∅80电力管

线保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 10 32.96 329.6 0

6-10
03040900
8003

现状
3x2∅150通

信管保护

(1)名称:现状3x2∅150通

信管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 45 80.57 3625.65 0

6-11
03040900
8004

现状
4X3∅150通

信套管保护

(1)名称:现状4X3∅150通

信套管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 23 137.7 3167.1 0

6-12
03120800
7008

现状DN300
冷凝管保护

(1)名称:现状DN300冷凝
管保护
(2)规格:详保护大样图
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 20 25.63 512.6 0

合计
1584997.

87
0

工程名称： 给排水改迁工程

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 给排水改迁工程
标    段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

835331.72

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 42283.59

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 35943.6

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 6339.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 262765.28

1-4-1 041201B007002 赶工措施

施工企业为满足合同工期要求而采取的相应
组织或施工措施，包括发包人为缩短工期而
要求施工企业在夜间施工所发生的夜班补助
、夜间施工降效、夜间施工照明设施摊销及
照明用电等。

项 1 262765.28 262765.28

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0

1-7 7
地上地下设施及建筑物的临时保护费、
地下勘探费

项 100 280282.96

1-7-1 041201025002
地上地下设施及建筑物的临时保护费、
地下勘探费

在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物
及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离
等必要临时保护措施

项 1 280282.96 280282.96

1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 249999.89

1-14-1 031401022004 市政协调费用（含报建等） 为保证工程施工正常进行所发生的措施 项 1 249999.89 249999.89
合计 835331.72

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 217829.66

合计 217829.66



总承包服务费计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 给排水改迁工程 标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码 040501004001 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-174

室外承接铸铁给水管安
装(胶圈接口) 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300

10m 0.1 352.86 2308.66 105.39 216.34 35.286 230.866 10.539 21.634

030801-439
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 159.63 196.82 0 52.08 1.5963 1.9682 0 0.5208

040801-22
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌

块 0.048193 21.3 293.69 0 20.32 1.0265109
14.1538021

7
0 0.97928176

小计 37.9088109 246.9880022 10.539 23.13408176

清单项目综合单价 318.56989483

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.5367 1.3889 7.69

技工人工费 元 18.051557 1.3634 24.61

高级技工人工费 元 4.05641 1.3824 5.61

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 0.292048 0.19 0.06

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 0.146024 22.57 3.3

普通板标志牌 0.67m2 块 0.048193 221.24 10.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.140241 1 0.14

橡胶圈 DN300 个 0.334 48.67 16.26

承插铸铁给水管 DN300 连续A级11.9 m 1 214.19 214.19

漂白粉 kg 0.0073 3.81 0.03

水 m3 0.491 4.62 2.27

其他材料费 元 0.104 0.885 0.09

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.008 1048.35 8.39

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 563.01 1.69

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.48 0.46

项目编码 040504001004 项目名称 钢筋混凝土立式闸阀井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-2

立式闸阀井 井内径
φ(m)1.20 井室深
h(m)1.50 井深
H(m)1.75

座 1 1027.1 1859.99 38.68 367.56 1027.1 1859.99 38.68 367.56

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.51 5296.01 0 473.73 78.951 529.601 0 47.373

小计 1106.051 2389.591 38.68 414.933

清单项目综合单价 3949.25500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 330.6421 1.3889 459.23

技工人工费 元 474.4148 1.3634 646.82

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 300.17 8.28

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.844 681.42 575.12

煤焦沥青漆 kg 1.011 16.19 16.37

钢筋混凝土管 d300 m 0.513 116.81 59.92

塑钢踏步 kg 10.252 5.57 57.1

水 m3 0.445 4.62 2.06

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.513 307.72 157.86

普通预拌混凝土 C10,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 330.82 191.54

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.788 362.27 285.47

其他材料费(按百分比计算) 元 9.331 1 9.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.021 969.08 20.35

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 686.39 15.1

混凝土振动器  平板式 台班 0.259 12.47 3.23

项目编码 040501014001 项目名称 管道碰口 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-527
铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300

处 1 2751.56 973.78 109.99 784.67 2751.56 973.78 109.99 784.67

小计 2751.56 973.78 109.99 784.67

清单项目综合单价 4620.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 492.775 1.3889 684.42

技工人工费 元 1233.865 1.3634 1682.25

高级技工人工费 元 278.425 1.3824 384.89

材料

油麻丝 kg 1.292 19.13 24.72

钢锯条 根 3.36 0.58 1.95

膨胀水泥 kg 9.9 0.42 4.16

镀锌钢丝(综合) kg 0.412 4.6 1.9

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.8 3.98 3.18

带帽螺栓带垫 kg 8.293 4.47 37.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.014 1685.84 23.6

氧气 m3 0.484 3.64 1.76

丙烷气 kg 0.161 14.64 2.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5 1 0.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 969.08 85.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 686.39 24.71

项目编码 031002001001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-280换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 软密封闸阀
DN300

个 1 184.24 2894.27 91.46 200.01 184.24 2894.27 91.46 200.01

小计 184.24 2894.27 91.46 200.01

清单项目综合单价 3369.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.035 1.3889 45.88

技工人工费 元 82.559 1.3634 112.56

高级技工人工费 元 18.662 1.3824 25.8

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.4 5.52 2.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 969.08 85.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 686.39 6.18

项目编码 080707013001 项目名称 封堵 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-379
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 90.91 146.61 26.42 33.27 90.91 146.61 26.42 33.27

小计 90.91 146.61 26.42 33.27

清单项目综合单价 297.21000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3889 22.77

技工人工费 元 40.728 1.3634 55.53

高级技工人工费 元 9.121 1.3824 12.61

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.115 3.78 0.43

碳钢电焊条(综合) kg 0.556 6.15 3.42

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

丙烷气 kg 0.068 14.64 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.158 164.8 26.04

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.016 23.92 0.38

项目编码 080707013002 项目名称 封堵 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-380
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

组 1 148.23 308.09 46.81 57.98 148.23 308.09 46.81 57.98

小计 148.23 308.09 46.81 57.98

清单项目综合单价 561.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.525 1.3889 36.84

技工人工费 元 66.426 1.3634 90.57

高级技工人工费 元 15.058 1.3824 20.82

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.4 5.52 2.21

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.235 3.78 0.89

碳钢电焊条(综合) kg 1.428 6.15 8.78

清油 C01-1 kg 0.05 16.99 0.85

铅油 kg 0.25 8.23 2.06

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.3 3.64 1.09

丙烷气 kg 0.1 14.64 1.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.19 1 0.19

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.28 164.8 46.14

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.028 23.92 0.67

项目编码 040503001001 项目名称 管道支墩 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-56 砖砌筑 支墩 10m3 0.1 2955.94 4589.19 0 1011.66 295.594 458.919 0 101.166

小计 295.594 458.919 0 101.166

清单项目综合单价 855.67900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 79.1721 1.3889 109.96

技工人工费 元 136.1536 1.3634 185.63

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.5735 681.42 390.79

水 m3 0.1078 4.62 0.5

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.205 307.72 63.08

其他材料费(按百分比计算) 元 4.544 1 4.54

机械

项目编码 040302010001 项目名称 板式支护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-98 木挡土板 密排 钢支撑 100m2 0.0363 2482.09 985.26 279.25 726.03 90.099867 35.764938 10.136775 26.354889

小计 90.099867 35.764938 10.136775 26.354889

清单项目综合单价 162.35646900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 31.287118 1.3889 43.45

技工人工费 元 34.211293 1.3634 46.64

材料

金属周转材料摊销费 元 4.591881 0.885 4.06

镀锌铁丝(综合) kg 0.261356 4.65 1.22

松杂枋板材 m3 0.01717 1685.84 28.95

其他材料费(按百分比计算) 元 1.540186 1 1.54

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.018005 563.01 10.14

项目编码 040302010002 项目名称 4m槽钢支护 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76换
柴油打桩机 打钢板桩
^ (打、拔槽钢或钢轨:
人工*0.77机械*0.77)

t 1 147.88 0 144.42 49.45 147.88 0 144.42 49.45

120003-80换

振动沉拔桩机 拔钢板
桩 ^ (打、拔槽钢或钢
轨:人工*0.77机械
*0.77)

t 1 156.24 2.29 164.76 53.23 156.24 2.29 164.76 53.23

120003-79 钢板桩使用费 t·月 2.999979 0 265.49 0 13.27 0
796.464424

7
0 39.80972133

小计 304.12 798.7544247 309.18 142.4897213

清单项目综合单价 1554.54414604

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.0806 1.3889 26.5

技工人工费 元 203.6188 1.3634 277.61

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

钢板桩使用费 元/t·月 2.999979 265.49 796.46

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.0616 1296.03 79.84

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.0616 1167.5 71.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0616 1048.35 64.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.04466 623.06 27.83

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09471 686.39 65.01

项目编码 040302010003 项目名称 6m槽钢支护 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76换
柴油打桩机 打钢板桩
^ (打、拔槽钢或钢轨:
人工*0.77机械*0.77)

t 1 147.88 0 144.42 49.45 147.88 0 144.42 49.45

120003-80换

振动沉拔桩机 拔钢板
桩 ^ (打、拔槽钢或钢
轨:人工*0.77机械
*0.77)

t 1 156.24 2.29 164.76 53.23 156.24 2.29 164.76 53.23

120003-79 钢板桩使用费 t·月 2.99998 0 265.49 0 13.27 0
796.464690

2
0 39.8097346

小计 304.12 798.7546902 309.18 142.4897346
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清单项目综合单价 1554.54442480

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.0806 1.3889 26.5

技工人工费 元 203.6188 1.3634 277.61

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

钢板桩使用费 元/t·月 2.999979 265.49 796.46

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.0616 1296.03 79.84

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.0616 1167.5 71.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0616 1048.35 64.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.04466 623.06 27.83

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09471 686.39 65.01

项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4156.73 0 0 1099.96 41.5673 0 0 10.9996

小计 41.5673 0 0 10.9996

清单项目综合单价 52.56690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3889 41.57

材料

机械

项目编码 010102007003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 7.16 117.57 973 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

小计 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

清单项目综合单价 47.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.26 1.18

项目编码 010102007004 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5490.28 22144.79 106.3 2567.68 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

小计 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

清单项目综合单价 303.09050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.52967 1.3889 54.9

材料

水 m3 0.159 4.62 0.73

中砂 m3 1.27 173.79 220.71

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 21.26 1.06

项目编码 010102007005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5836.13 12184.54 103.11 2160.95 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

小计 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

清单项目综合单价 202.84730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.01983 1.3889 58.36

材料
石粉渣 m3 1.184 102.91 121.85

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0485 21.26 1.03

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.05599 69.34006 4.95798

独立费 弃土场受纳处置费 m3 1 0 0 43.12 0 0 0 43.12 0

小计 0 0.05599 112.46006 4.95798

清单项目综合单价 117.47403000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.16 68.93

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 691.42 0.41

项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-196
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 250＜
dn≤315

10m 0.1 295.76 2728.51 15.06 215.76 29.576 272.851 1.506 21.576

040401-684
管道闭水试验 管内径
d(mm) d≤300

100m 0.01 220.26 73.67 0 61.97 2.2026 0.7367 0 0.6197

小计 31.7786 273.5877 1.506 22.1957

清单项目综合单价 329.06800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.69116 1.3889 7.9

技工人工费 元 14.25154 1.3634 19.43

高级技工人工费 元 3.21458 1.3824 4.44

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00027 681.42 0.18

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.85 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.04566 4.62 0.21

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00018 300.17 0.05

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00002 331.33 0.01

砂布 张 0.1217 1.11 0.14

润滑油 kg 0.0141 2.83 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0139 1 0.01

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0083 181.5 1.51

项目编码 040501005003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-198
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400

10m 0.1 391.75 3779.05 17.06 293.83 39.175 377.905 1.706 29.383

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 327.38 157.62 0 94.52 3.2738 1.5762 0 0.9452

小计 42.4488 379.4812 1.706 30.3282

清单项目综合单价 453.96420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.61151 1.3889 10.57

技工人工费 元 19.02026 1.3634 25.93

高级技工人工费 元 4.30002 1.3824 5.94

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 681.42 0.5

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.85 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 300.17 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 331.33 0.02

砂布 张 0.1478 1.11 0.16

润滑油 kg 0.0181 2.83 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0263 1 0.03

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 181.5 1.71

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-459
环保型雨水口 单箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 777.63 1054.19 1.13 258.57 777.63 1054.19 1.13 258.57

小计 777.63 1054.19 1.13 258.57

清单项目综合单价 2091.52000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.575 1.3889 263.3

技工人工费 元 377.238 1.3634 514.33

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.641 681.42 436.79

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.338 4.62 1.56

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.293 307.72 90.16

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 321.36 3.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.241 354.93 85.54

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.229 375.96 86.09

其他材料费(按百分比计算) 元 14.19 1 14.19

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.091 12.47 1.13

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.52 1449.23 18.42 224.22 568.52 1449.23 18.42 224.22

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.51 5296.01 0 473.73 78.951 529.601 0 47.373

小计 647.471 1978.831 18.42 271.593

清单项目综合单价 2916.31500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 182.8591 1.3889 253.97

技工人工费 元 288.6118 1.3634 393.49

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 681.42 49.74

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 307.72 8.92

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 491.51 11.3

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 332.63 78.17

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 375.96 732.37

煤焦沥青漆 kg 0.982 16.19 15.9

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 300.17 8.28

其他材料费(按百分比计算) 元 7.291 1 7.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 969.08 8.72

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 686.39 6.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.47 3.52

项目编码 040501014002 项目名称 现状井接驳 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-527
铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300

处 1 2751.56 973.78 109.99 784.67 2751.56 973.78 109.99 784.67

小计 2751.56 973.78 109.99 784.67

清单项目综合单价 4620.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 492.775 1.3889 684.42

技工人工费 元 1233.865 1.3634 1682.25

高级技工人工费 元 278.425 1.3824 384.89

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.412 4.6 1.9

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.8 3.98 3.18

油麻丝 kg 1.292 19.13 24.72

带帽螺栓带垫 kg 8.293 4.47 37.07

钢锯条 根 3.36 0.58 1.95

膨胀水泥 kg 9.9 0.42 4.16

松杂枋板材 周转材 m3 0.014 1685.84 23.6

氧气 m3 0.484 3.64 1.76

丙烷气 kg 0.161 14.64 2.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5 1 0.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 969.08 85.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 686.39 24.71

项目编码 080707013003 项目名称 封堵 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 223.16 481.49 55.67 87.1 223.16 481.49 55.67 87.1

小计 223.16 481.49 55.67 87.1

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3889 55.61

技工人工费 元 100.106 1.3634 136.48

高级技工人工费 元 22.478 1.3824 31.07

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81



工程量清单综合单价分析表                         

第 5 页，共 14 页

材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 164.8 54.88

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 23.92 0.79

项目编码 040302010004 项目名称 6m槽钢支护 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76换
柴油打桩机 打钢板桩
^ (打、拔槽钢或钢轨:
人工*0.77机械*0.77)

t 1 147.88 0 144.42 49.45 147.88 0 144.42 49.45

120003-80换

振动沉拔桩机 拔钢板
桩 ^ (打、拔槽钢或钢
轨:人工*0.77机械
*0.77)

t 1 156.24 2.29 164.76 53.23 156.24 2.29 164.76 53.23

120003-79 钢板桩使用费 t·月 3.000047 0 265.49 0 13.27 0 796.482478 0 39.81062369

小计 304.12 798.772478 309.18 142.4906237

清单项目综合单价 1554.56310172

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.0806 1.3889 26.5

技工人工费 元 203.6188 1.3634 277.61

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

钢板桩使用费 元/t·月 3.000047 265.49 796.48

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.0616 1296.03 79.84

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.0616 1167.5 71.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0616 1048.35 64.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.04466 623.06 27.83

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09471 686.39 65.01

项目编码 010102002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4156.73 0 0 1099.96 41.5673 0 0 10.9996

小计 41.5673 0 0 10.9996

清单项目综合单价 52.56690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3889 41.57

材料

机械

项目编码 010102007006 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 7.16 117.57 973 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

小计 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

清单项目综合单价 47.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.26 1.18

项目编码 010102007007 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5490.28 22144.79 106.3 2567.68 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

小计 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

清单项目综合单价 303.09050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.52967 1.3889 54.9

材料

水 m3 0.159 4.62 0.73

中砂 m3 1.27 173.79 220.71

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 21.26 1.06

项目编码 010102007008 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5836.13 12184.54 103.11 2160.95 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

小计 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

清单项目综合单价 202.84730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.01983 1.3889 58.36

材料
石粉渣 m3 1.184 102.91 121.85

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0485 21.26 1.03

项目编码 010103002003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.05599 69.34006 4.95798

独立费 弃土场受纳处置费 m3 1 0 0 43.12 0 0 0 43.12 0

小计 0 0.05599 112.46006 4.95798

清单项目综合单价 117.47403000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.16 68.93

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 691.42 0.41

项目编码 040501005004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040401-198
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400

10m 0.1 391.75 3779.05 17.06 293.83 39.175 377.905 1.706 29.383

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 327.38 157.62 0 94.52 3.2738 1.5762 0 0.9452

小计 42.4488 379.4812 1.706 30.3282

清单项目综合单价 453.96420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.61151 1.3889 10.57

技工人工费 元 19.02026 1.3634 25.93

高级技工人工费 元 4.30002 1.3824 5.94

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 681.42 0.5

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.85 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 300.17 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 331.33 0.02

砂布 张 0.1478 1.11 0.16

润滑油 kg 0.0181 2.83 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0263 1 0.03

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 181.5 1.71

项目编码 040504002002 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-60

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)3.02

座 1 671.6 1596.06 18.87 258.87 671.6 1596.06 18.87 258.87

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.51 5296.01 0 473.73 78.951 529.601 0 47.373

小计 750.551 2125.661 18.87 306.243

清单项目综合单价 3201.32500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 212.0181 1.3889 294.47

技工人工费 元 334.5138 1.3634 456.08

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.087 681.42 59.28

塑钢踏步 kg 7.272 5.57 40.51

水 m3 2.138 4.62 9.88

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.055 307.72 16.92

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.03 491.51 14.75

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 332.63 78.17

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.254 375.96 847.41

煤焦沥青漆 kg 0.982 16.19 15.9

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 300.17 8.28

其他材料费(按百分比计算) 元 8.021 1 8.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 969.08 8.72

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 686.39 6.18

混凝土振动器  平板式 台班 0.318 12.47 3.97

项目编码 040501014003 项目名称 现状井接驳 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-527
铸铁管(膨胀水泥接口)
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300

处 1 2751.56 973.78 109.99 784.67 2751.56 973.78 109.99 784.67

小计 2751.56 973.78 109.99 784.67

清单项目综合单价 4620.00000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 492.775 1.3889 684.42

技工人工费 元 1233.865 1.3634 1682.25

高级技工人工费 元 278.425 1.3824 384.89

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.412 4.6 1.9

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.8 3.98 3.18

油麻丝 kg 1.292 19.13 24.72

带帽螺栓带垫 kg 8.293 4.47 37.07

钢锯条 根 3.36 0.58 1.95

膨胀水泥 kg 9.9 0.42 4.16

松杂枋板材 周转材 m3 0.014 1685.84 23.6

氧气 m3 0.484 3.64 1.76

丙烷气 kg 0.161 14.64 2.36

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5 1 0.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 969.08 85.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 686.39 24.71

项目编码 080707013004 项目名称 封堵 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 223.16 481.49 55.67 87.1 223.16 481.49 55.67 87.1

小计 223.16 481.49 55.67 87.1

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3889 55.61

技工人工费 元 100.106 1.3634 136.48

高级技工人工费 元 22.478 1.3824 31.07

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 164.8 54.88

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 23.92 0.79

项目编码 040302010005 项目名称 板式支护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-98 木挡土板 密排 钢支撑 100m2 0.0363 2482.09 985.26 279.25 726.03 90.099867 35.764938 10.136775 26.354889

小计 90.099867 35.764938 10.136775 26.354889

清单项目综合单价 162.35646900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 31.287587 1.3889 43.46

技工人工费 元 34.211806 1.3634 46.64
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材料

金属周转材料摊销费 元 4.59195 0.885 4.06

镀锌铁丝(综合) kg 0.26136 4.65 1.22

松杂枋板材 m3 0.01717 1685.84 28.95

其他材料费(按百分比计算) 元 1.540209 1 1.54

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.018005 563.01 10.14

项目编码 040302010006 项目名称 6m槽钢支护 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76换
柴油打桩机 打钢板桩
^ (打、拔槽钢或钢轨:
人工*0.77机械*0.77)

t 1 147.88 0 144.42 49.45 147.88 0 144.42 49.45

120003-80换

振动沉拔桩机 拔钢板
桩 ^ (打、拔槽钢或钢
轨:人工*0.77机械
*0.77)

t 1 156.24 2.29 164.76 53.23 156.24 2.29 164.76 53.23

120003-79 钢板桩使用费 t·月 2.999995 0 265.49 0 13.27 0
796.468672

5
0 39.80993365

小计 304.12 798.7586726 309.18 142.4899337

清单项目综合单价 1554.54860620

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.0806 1.3889 26.5

技工人工费 元 203.6188 1.3634 277.61

材料

钢丝绳（综合） kg 0.057 12.33 0.7

方木垫 m3 0.002 796.46 1.59

钢板桩使用费 元/t·月 2.999995 265.49 796.47

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.0616 1296.03 79.84

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.0616 1167.5 71.92

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.0616 1048.35 64.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.04466 623.06 27.83

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.09471 686.39 65.01

项目编码 010102002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-2
人工挖沟槽土方 深度H
（m） H≤2

100m3 0.01 4156.73 0 0 1099.96 41.5673 0 0 10.9996

小计 41.5673 0 0 10.9996

清单项目综合单价 52.56690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 29.92819 1.3889 41.57

材料

机械

项目编码 010102007009 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 7.16 117.57 973 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

小计 36.4385 0.0716 1.1757 9.73

清单项目综合单价 47.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.26 1.18

项目编码 010102007010 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-137 人工回填夯实 回填砂 100m3 0.01 5490.28 22144.79 106.3 2567.68 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

小计 54.9028 221.4479 1.063 25.6768

清单项目综合单价 303.09050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 39.52967 1.3889 54.9

材料

水 m3 0.159 4.62 0.73

中砂 m3 1.27 173.79 220.71

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.05 21.26 1.06

项目编码 010102007011 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-140
人工回填夯实 回填石
粉渣

100m3 0.01 5836.13 12184.54 103.11 2160.95 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

小计 58.3613 121.8454 1.0311 21.6095

清单项目综合单价 202.84730000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 42.01983 1.3889 58.36

材料
石粉渣 m3 1.184 102.91 121.85

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0485 21.26 1.03

项目编码 010103002004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.001 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.05599 69.34006 4.95798

独立费 弃土场受纳处置费 m3 1 0 0 43.12 0 0 0 43.12 0

小计 0 0.05599 112.46006 4.95798

清单项目综合单价 117.47403000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.044235 1558.16 68.93

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 691.42 0.41

项目编码 000103002001 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21 PVC围挡H（m） H=2.50 m 1 45.96 211.28 0 22.72 45.96 211.28 0 22.72

120008-24
钢围栏（铁马）、水马
围挡安拆

m 1 12.82 0 0 3.39 12.82 0 0 3.39

小计 58.78 211.28 0 26.11

清单项目综合单价 296.17000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.589 1.3889 34.15
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人工 技工人工费 元 18.063 1.3634 24.63

材料

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.77 62.98 48.49

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 2.06 29.84 61.47

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 2.06 5.75 11.85

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.77 14.6 11.24

PVC扣板 m2 2.24 33.32 74.64

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.314 4.79 1.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.09 1 2.09

机械

项目编码 040205014001 项目名称 夜间警示灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-17
信号灯具安装 人行道
灯 ^ 夜间警示灯

套 1 57.58 20.21 0 16.25 57.58 20.21 0 16.25

小计 57.58 20.21 0 16.25

清单项目综合单价 94.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.017 1.3889 19.47

技工人工费 元 21.933 1.3634 29.9

高级技工人工费 元 5.937 1.3824 8.21

材料

带帽螺栓带垫 M10mm×100mm 100套 0.041 43.96 1.8

平垫片 M16mm～36mm 个 4.04 0.16 0.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.06 1 0.06

机械

项目编码 040205003002 项目名称 反光锥形标 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-78 柔性警示柱安装 10根 0.1 106.92 223.41 0 39.46 10.692 22.341 0 3.946

小计 10.692 22.341 0 3.946

清单项目综合单价 36.97900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.4536 1.3889 4.8

技工人工费 元 4.3239 1.3634 5.9

材料
柔性警示柱 个 1.01 22.12 22.34

机械

项目编码 040205014002 项目名称 夜间闪光灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-17换
信号灯具安装 人行道
灯 ^ 夜间闪光灯

套 1 57.58 710.42 0 50.76 57.58 710.42 0 50.76

小计 57.58 710.42 0 50.76

清单项目综合单价 818.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.017 1.3889 19.47

技工人工费 元 21.933 1.3634 29.9

高级技工人工费 元 5.937 1.3824 8.21

材料

带帽螺栓带垫 M10mm×100mm 100套 0.041 43.96 1.8

平垫片 M16mm～36mm 个 4.04 0.16 0.65

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040205016001 项目名称 防撞沙桶 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-75 防撞桶安装 个 1 49.58 850.48 0 55.64 49.58 850.48 0 55.64

小计 49.58 850.48 0 55.64

清单项目综合单价 955.70000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.014 1.3889 22.24

技工人工费 元 20.05 1.3634 27.34

材料

玻璃钢反光防撞桶 800mm×1000mm 个 1 752.21 752.21

中砂 m3 0.517 173.79 89.85

其他材料费(按百分比计算) 元 8.42 1 8.42

机械

项目编码 040205002001 项目名称 施工导向牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-125换
钉或粘路灯号牌 ^ 施
工导向牌

100个 0.01 292.45 78672.22 0 4011 2.9245 786.7222 0 40.11

小计 2.9245 786.7222 0 40.11

清单项目综合单价 829.75670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.60314 1.3889 0.84

技工人工费 元 1.53056 1.3634 2.09

材料
水泥钉 100个 0.0416 22.65 0.94

机械

项目编码 040205002002 项目名称 施工告示牌 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-125换 钉或粘路灯号牌 100个 0.01 292.45 40315.45 0 2093.16 2.9245 403.1545 0 20.9316

小计 2.9245 403.1545 0 20.9316

清单项目综合单价 427.01060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.60314 1.3889 0.84

技工人工费 元 1.53056 1.3634 2.09

材料
水泥钉 100个 0.0416 22.65 0.94

机械

项目编码 040203007001 项目名称 现状支路沥青路面破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
1+040105-2*5

手持式风动凿岩机凿除
沥青混凝土面层 厚度T
（mm） T=100(实际厚
度:150mm)

100m2 0.01 1090.76 5.44 408.99 318.14 10.9076 0.0544 4.0899 3.1814

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.38 35.57 26.6 15.16 4.338 3.557 2.66 1.516

040103-10
无结合料粒料基层 石
油沥青透层 1.2kg/m2

100m2 0.01 31.48 556.13 7.43 36.67 0.3148 5.5613 0.0743 0.3667
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040103-14
沥青层 石油沥青粘层
0.36kg/m2

100m2 0.01 12.15 168.66 2.23 11.81 0.1215 1.6866 0.0223 0.1181

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 112.72 520.59 117.98 64.29 1.1272 5.2059 1.1798 0.6429

040103-
4+040103-

5*28

泥结碎石路面 机械摊
铺 压实厚度T(mm)
T=80(实际厚度:360mm)

100m2 0.01 1813.18 6092.98 368.12 810.76 18.1318 60.9298 3.6812 8.1076

040103-
31+040103-

32*2

中粒式沥青混凝土 人
工摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)

100m2 0.01 410.14 7909.72 281.48 524.14 4.1014 79.0972 2.8148 5.2414

040103-
35+040103-

36*1

细粒式沥青混凝土 人
工摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)

100m2 0.01 439.42 5454.81 293.75 410.01 4.3942 54.5481 2.9375 4.1001

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.4 0 18.45 69.43 2.574 0 0.1845 0.6943

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.4 0 18.45 69.43 2.574 0 0.1845 0.6943

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.000467 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.02614733 32.38180802 2.31537666

小计 48.5845 210.6664473 50.21060802 26.97817666

清单项目综合单价 336.43973201

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.0011 1.3889 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.3634 2.95

普工人工费 元 16.25485 1.3889 22.58

技工人工费 元 15.89414 1.3634 21.67

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.03528 133.98 4.73

碎石 20mm～40mm m3 0.30672 159.22 48.84

黏土 m3 0.10008 22.12 2.21

中砂 m3 0.0006 173.79 0.1

矿粉 t 0.00028 265.49 0.07

石屑 0～5mm m3 0.0382 114.56 4.38

乳化沥青 kg 1.476 3.14 4.63

石油沥青 进口AH-70# t 0.00159 4513.27 7.18

沥青混凝土 细粒式AC-10 m3 0.0404 1329.1 53.7

沥青混凝土 中粒式AC-16 m3 0.0606 1284.58 77.85

柴油 kg 0.1 7.81 0.78

空心六角钢 kg 0.0047 4.94 0.02

合金钢钻头(综合) 个 0.003 6.37 0.02

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

高压风管 φ25mm m 0.0004 30.27 0.01

水 m3 0.127064 4.62 0.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.154057 1 2.15

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.020658 1558.16 32.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00028 691.42 0.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00034 691.42 0.24

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 792.27 0.68

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00328 681.82 2.24

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00047 1215.57 0.57

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00036 533.72 0.19

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.00035 2699.02 0.94

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.00013 742.93 0.1

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00162 683.25 1.11

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00236 993.64 2.34

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00216 1235.83 2.67

风动凿岩机  手持式 台班 0.0195 11.81 0.23

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.38 0.26

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 479.27 2.4

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.00905 426.47 3.86

项目编码 040203007002 项目名称 现状素土路面破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
7+040105-8*5

手持式风动凿岩机破除
水泥混凝土面层 无筋
厚度T（mm） T=150(实
际厚度:200mm)

100m2 0.01 1408.45 7.94 789.43 429.51 14.0845 0.0794 7.8943 4.2951

090207-1
管沟开槽混凝土、沥青
路面切缝机锯缝

10m 0.1 43.38 35.57 26.6 15.16 4.338 3.557 2.66 1.516

040103-
42+040103-
43*(-2)

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:200mm)

100m2 0.01 2194.33 7849.33 24.94 974.91 21.9433 78.4933 0.2494 9.7491

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.0003 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.016797 20.802018 1.487394

小计 40.3658 82.146497 31.605718 17.047594

清单项目综合单价 171.16560900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 1.0011 1.3889 1.39

技工人工费(市政维修) 元 2.162 1.3634 2.95

普工人工费 元 15.15491 1.3889 21.05

技工人工费 元 10.98661 1.3634 14.98

材料

空心六角钢 kg 0.0072 4.94 0.04

合金钢钻头(综合) 个 0.0045 6.37 0.03

切缝机刀片 片 0.007 486.73 3.41

高压风管 φ25mm m 0.0005 30.27 0.02

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

水 m3 0.2814 4.62 1.3

钢模板 kg 0.07149 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 375.96 75.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.494665 1 0.49

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.013271 1558.16 20.68

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00018 691.42 0.12

风动凿岩机  手持式 台班 0.0365 11.81 0.43

混凝土路面切缝机 台班 0.01 26.38 0.26

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.005 479.27 2.4

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0 台班 0.0175 426.47 7.46

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.47 0.25

项目编码 050101005001 项目名称 现状绿化破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-1 整理绿化用地 人工 100m2 0.01 640.33 0 0 169.44 6.4033 0 0 1.6944

050001-200 铺种草皮 满铺 10m2 0.1 88.72 69.45 29.7 29.07 8.872 6.945 2.97 2.907

050003-31 普通草坪类养护 100m2·月 0.06 213.54 37.47 42.08 61.39 12.8124 2.2482 2.5248 3.6834

050001-49
起挖绿篱和露地花坛
高度H（cm） 60＜
H≤80

10m2 0.1 296.52 0.95 29.74 80.64 29.652 0.095 2.974 8.064

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.0003 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.016797 20.802018 1.487394

小计 57.7397 9.304997 29.270818 17.836194

清单项目综合单价 114.15170900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 41.57184 1.3889 57.74

材料

肥料 kg 0.20364 1.77 0.36

杀虫药剂(综合) kg 0.00708 22.12 0.16
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材料

草皮 m2 1.05 5.75 6.04

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.47648 4.62 2.2

塑料网 m2 0.0285 2.3 0.07

草绳 kg 0.0253 0.96 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.128765 1 0.13

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.013271 1558.16 20.68

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00018 691.42 0.12

剪草机 推式 台班 0.012 113.64 1.36

梳草机 台班 0.006 88.21 0.53

草坪打孔机 台班 0.006 105.31 0.63

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 724.28 2.97

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.005 594.75 2.97

项目编码 040203008002 项目名称 现状人行道透水砖破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-21
人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150

100m2 0.01 1605.89 0 0 424.95 16.0589 0 0 4.2495

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 935.84 669.17 0 281.11 9.3584 6.6917 0 2.8111

040102-27
水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200

100m2 0.01 2046.02 7418.81 24.94 914.14 20.4602 74.1881 0.2494 9.1414

040103-
4+040103-5*(-

7)

泥结碎石路面 机械摊
铺 压实厚度T(mm)
T=80(实际厚度:10mm)

100m2 0.01 131.56 170.16 153.34 54.28 1.3156 1.7016 1.5334 0.5428

040104-10
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16

100m2 0.01 2317.51 3713.36 12.43 799.81 23.1751 37.1336 0.1243 7.9981

040104-
25+040104-
26*(-2)

透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40(实际厚度:20mm)

100m2 0.01 82.87 2710.99 199.06 171.71 0.8287 27.1099 1.9906 1.7171

120001-
214+120001-

215*20

新型全密闭式智能泥头
车 纯电动 运输土方
运距L（km） L≤5(实
际运距:25km)

1000m3 0.00008 0 55.99 69340.06 4957.98 0 0.0044792 5.5472048 0.3966384

小计 71.1969 146.8293792 9.4449048 26.8566384

清单项目综合单价 254.32782240

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.35195 1.3889 35.21

技工人工费 元 26.39406 1.3634 35.99

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.00098 133.98 0.13

碎石 20mm～40mm m3 0.00852 159.22 1.36

黏土 m3 0.00278 22.12 0.06

石屑 0～5mm m3 0.00098 114.56 0.11

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

钢模板 kg 0.0716 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 354.93 71.7

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 327.99 6.63

柴油 kg 0.00314 7.81 0.02

透水沥青混凝土 OGFC-13 m3 0.0202 1327.43 26.81

机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色 m2 1.02 35.56 36.27

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.28518 4.62 1.32

其他材料费(按百分比计算) 元 0.813244 1 0.81

机械

新型全密闭式智能泥头车 纯电动 台班 0.003539 1558.16 5.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.000048 691.42 0.03

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00047 1215.57 0.57

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00036 533.72 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 792.27 0.68

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00013 681.82 0.09

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.47 0.25

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00018 683.25 0.12

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00084 993.64 0.83

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 1235.83 0.82

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.00022 987.81 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.21 0.12

项目编码 040501004002 项目名称 铸铁管破坏性拆除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-174换

室外承接铸铁给水管安
装(胶圈接口) 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ (给排水、
燃气工程破坏性拆除:
人工*0.25机械*0.25材
料*0)

10m 0.1 88.21 0 26.35 25.23 8.821 0 2.635 2.523

小计 8.821 0 2.635 2.523

清单项目综合单价 13.97900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.245 1.3889 1.73

技工人工费 元 4.218325 1.3634 5.75

高级技工人工费 元 0.9701 1.3824 1.34

材料

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.002 1048.35 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.00075 563.01 0.42

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.0005 231.48 0.12

项目编码 040504001005 项目名称 现状钢筋混凝土矩形立式闸阀井拆除 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-65 拆除 其他零星构件 10m3 0.186 2505.64 0 0 663.04 466.04904 0 0 123.32544

小计 466.04904 0 0 123.32544

清单项目综合单价 589.37448000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 335.552556 1.3889 466.05

材料

机械

项目编码 030901011001 项目名称 现状消火栓拆除 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-83换

室外地上式消火栓安装
(1.0MPa) 浅150型 ^ (
消防工程保护性拆除:
人工*0.6材料*0)

套 1 98.82 0 0 26.15 98.82 0 0 26.15

小计 98.82 0 0 26.15

清单项目综合单价 124.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.9656 1.3889 19.4

技工人工费 元 47.286 1.3634 64.47

高级技工人工费 元 10.8132 1.3824 14.95
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人工

材料

机械

项目编码 040501005005 项目名称 现状雨水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-195换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 160＜
dn≤250

10m 0.1 61.89 0.42 3.63 16.65 6.189 0.042 0.363 1.665

小计 6.189 0.042 0.363 1.665

清单项目综合单价 8.25900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.1075 1.3889 1.54

技工人工费 元 2.776825 1.3634 3.79

高级技工人工费 元 0.62555 1.3824 0.86

材料

砂布 张 0.0276 1.11 0.03

润滑油 kg 0.003525 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.002 181.5 0.36

项目编码 040501005006 项目名称 现状雨水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-196换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 250＜
dn≤315

10m 0.1 73.94 0.45 3.77 19.86 7.394 0.045 0.377 1.986

小计 7.394 0.045 0.377 1.986

清单项目综合单价 9.80200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.3233 1.3889 1.84

技工人工费 元 3.317325 1.3634 4.52

高级技工人工费 元 0.74745 1.3824 1.03

材料

砂布 张 0.030425 1.11 0.03

润滑油 kg 0.003525 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.002075 181.5 0.38

项目编码 040501005007 项目名称 现状雨水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-198换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400

10m 0.1 97.93 0.55 4.27 26.24 9.793 0.055 0.427 2.624

小计 9.793 0.055 0.427 2.624

清单项目综合单价 12.89900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7549 1.3889 2.44

技工人工费 元 4.390425 1.3634 5.99

高级技工人工费 元 0.99125 1.3824 1.37

材料

砂布 张 0.03695 1.11 0.04

润滑油 kg 0.004525 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.00235 181.5 0.43

项目编码 040501005008 项目名称 现状雨水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-200换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 500＜
dn≤630

10m 0.1 120.52 0.66 15.18 33.01 12.052 0.066 1.518 3.301

小计 12.052 0.066 1.518 3.301

清单项目综合单价 16.93700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.1586 1.3889 3

技工人工费 元 5.4048 1.3634 7.37

高级技工人工费 元 1.21925 1.3824 1.69

材料

砂布 张 0.041375 1.11 0.05

润滑油 kg 0.006775 2.83 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000925 969.08 0.9

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.003425 181.5 0.62

项目编码 040504010002 项目名称 现状砖砌雨水口拆除废除 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-65 拆除 其他零星构件 10m3 0.033778 2505.64 0 0 663.04 84.63550792 0 0 22.39616512

小计 84.63550792 0 0 22.39616512

清单项目综合单价 107.03167304

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 60.936665 1.3889 84.63

材料

机械

项目编码 081102001001 项目名称 现状砖砌雨水井拆除废除 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-66
拆除 砖砌检查井 井深
H(m) H≤3

10m3 0.1178 1136.46 0 0 300.73 133.874988 0 0 35.425994

小计 133.874988 0 0 35.425994

清单项目综合单价 169.30098200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 96.389379 1.3889 133.88

材料

机械

项目编码 040501005009 项目名称 现状污水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-196换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 250＜
dn≤315

10m 0.1 73.94 0.45 3.77 19.86 7.394 0.045 0.377 1.986

小计 7.394 0.045 0.377 1.986

清单项目综合单价 9.80200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 1.3233 1.3889 1.84

技工人工费 元 3.317325 1.3634 4.52

高级技工人工费 元 0.74745 1.3824 1.03

材料

砂布 张 0.030425 1.11 0.03

润滑油 kg 0.003525 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.002075 181.5 0.38

项目编码 040501005010 项目名称 现状污水管封堵废除 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-198换
塑料管安装 胶圈接口
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400

10m 0.1 97.93 0.55 4.27 26.24 9.793 0.055 0.427 2.624

小计 9.793 0.055 0.427 2.624

清单项目综合单价 12.89900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.7549 1.3889 2.44

技工人工费 元 4.390425 1.3634 5.99

高级技工人工费 元 0.99125 1.3824 1.37

材料

砂布 张 0.03695 1.11 0.04

润滑油 kg 0.004525 2.83 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.00235 181.5 0.43

项目编码 081102001002 项目名称 现状砖砌污水井拆除废除 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-66
拆除 砖砌检查井 井深
H(m) H≤3

10m3 0.117834 1136.46 0 0 300.73 133.9136276 0 0 35.43621882

小计 133.9136276 0 0 35.43621882

清单项目综合单价 169.34984646

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 96.416654 1.3889 133.91

材料

机械

项目编码 030409008001 项目名称 现状∅50电力管线保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-3
铺砂盖保护板 1-2根电
缆

100m 0.01 651.83 1447.14 0 244.84 6.5183 14.4714 0 2.4484

小计 6.5183 14.4714 0 2.4484

清单项目综合单价 23.43810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.50382 1.3889 4.87

技工人工费 元 0.84603 1.3634 1.15

高级技工人工费 元 0.36044 1.3824 0.5

材料

砂 m3 0.0972 126.21 12.27

混凝土保护板 300mm×150mm×30mm 100块 0.0374 46.02 1.72

混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm 个 0.0404 6.09 0.25

其他材料费 元 0.2675 0.885 0.24

机械

项目编码 031208007001 项目名称 现状DN300雨水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.072 151.64 156.4 0 47.95 10.91808 11.2608 0 3.4524

小计 10.91808 11.2608 0 3.4524

清单项目综合单价 25.63128000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.23452 1.3889 3.1

技工人工费 元 4.602024 1.3634 6.27

高级技工人工费 元 1.114488 1.3824 1.54

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.036 4.87 0.18

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.864 12.83 11.09

机械

项目编码 031208007002 项目名称 现状DN500雨水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.088 151.64 156.4 0 47.95 13.34432 13.7632 0 4.2196

小计 13.34432 13.7632 0 4.2196

清单项目综合单价 31.32712000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.73108 1.3889 3.79

技工人工费 元 5.624696 1.3634 7.67

高级技工人工费 元 1.362152 1.3824 1.88

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.044 4.87 0.21

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 1.056 12.83 13.55

机械

项目编码 031208007003 项目名称 现状DN600雨水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.096 151.64 156.4 0 47.95 14.55744 15.0144 0 4.6032

小计 14.55744 15.0144 0 4.6032

清单项目综合单价 34.17504000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.97936 1.3889 4.14

技工人工费 元 6.136032 1.3634 8.37

高级技工人工费 元 1.485984 1.3824 2.05

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.048 4.87 0.23

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 1.152 12.83 14.78

机械

项目编码 031208007004 项目名称 现状DN50给水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.052 151.64 156.4 0 47.95 7.88528 8.1328 0 2.4934
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小计 7.88528 8.1328 0 2.4934

清单项目综合单价 18.51148000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.61382 1.3889 2.24

技工人工费 元 3.323684 1.3634 4.53

高级技工人工费 元 0.804908 1.3824 1.11

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.026 4.87 0.13

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.624 12.83 8.01

机械

项目编码 031208007005 项目名称 现状DN80给水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.0544 151.64 156.4 0 47.95 8.249216 8.50816 0 2.60848

小计 8.249216 8.50816 0 2.60848

清单项目综合单价 19.36585600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.688304 1.3889 2.34

技工人工费 元 3.477085 1.3634 4.74

高级技工人工费 元 0.842058 1.3824 1.16

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.0272 4.87 0.13

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.6528 12.83 8.38

机械

项目编码 031208007006 项目名称 现状DN100给水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.056 151.64 156.4 0 47.95 8.49184 8.7584 0 2.6852

小计 8.49184 8.7584 0 2.6852

清单项目综合单价 19.93544000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.73796 1.3889 2.41

技工人工费 元 3.579352 1.3634 4.88

高级技工人工费 元 0.866824 1.3824 1.2

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.028 4.87 0.14

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.672 12.83 8.62

机械

项目编码 031208007007 项目名称 现状DN150给水管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.06 151.64 156.4 0 47.95 9.0984 9.384 0 2.877

小计 9.0984 9.384 0 2.877

清单项目综合单价 21.35940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.8621 1.3889 2.59

技工人工费 元 3.83502 1.3634 5.23

高级技工人工费 元 0.92874 1.3824 1.28

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.03 4.87 0.15

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.72 12.83 9.24

机械

项目编码 030409008002 项目名称 现状∅80电力管线保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-3
铺砂盖保护板 1-2根电
缆

100m 0.01 651.83 1447.14 0 244.84 6.5183 14.4714 0 2.4484

030208-4
铺砂盖保护板 每增加
一根

100m 0.01 166.52 706.3 0 79.38 1.6652 7.063 0 0.7938

小计 8.1835 21.5344 0 3.2422

清单项目综合单价 32.96010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.40482 1.3889 6.12

技工人工费 元 1.12804 1.3634 1.54

高级技工人工费 元 0.38166 1.3824 0.53

材料

混凝土保护板 300mm×250mm×30mm 100块 0.0324 72.57 2.35

砂 m3 0.1336 126.21 16.86

混凝土保护板 300mm×150mm×30mm 100块 0.0374 46.02 1.72

混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm 个 0.0404 6.09 0.25

其他材料费 元 0.4005 0.885 0.35

机械

项目编码 030409008003 项目名称 现状3x2∅150通信管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-3
铺砂盖保护板 1-2根电
缆

100m 0.01 651.83 1447.14 0 244.84 6.5183 14.4714 0 2.4484

030208-4
铺砂盖保护板 每增加
一根

100m 0.06 166.52 706.3 0 79.38 9.9912 42.378 0 4.7628

小计 16.5095 56.8494 0 7.2112

清单项目综合单价 80.57010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.90982 1.3889 12.37

技工人工费 元 2.53809 1.3634 3.46

高级技工人工费 元 0.48776 1.3824 0.67

材料

混凝土保护板 300mm×250mm×30mm 100块 0.1944 72.57 14.11

砂 m3 0.3156 126.21 39.83

混凝土保护板 300mm×150mm×30mm 100块 0.0374 46.02 1.72

混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm 个 0.0404 6.09 0.25

其他材料费 元 1.0655 0.885 0.94

机械

项目编码 030409008004 项目名称 现状4X3∅150通信套管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-3
铺砂盖保护板 1-2根电
缆

100m 0.01 651.83 1447.14 0 244.84 6.5183 14.4714 0 2.4484

030208-4
铺砂盖保护板 每增加
一根

100m 0.12 166.52 706.3 0 79.38 19.9824 84.756 0 9.5256

小计 26.5007 99.2274 0 11.974

清单项目综合单价 137.70210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.31582 1.3889 19.88

技工人工费 元 4.23015 1.3634 5.77
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人工
高级技工人工费 元 0.61508 1.3824 0.85

材料

混凝土保护板 300mm×250mm×30mm 100块 0.3888 72.57 28.22

砂 m3 0.534 126.21 67.4

混凝土保护板 300mm×150mm×30mm 100块 0.0374 46.02 1.72

混凝土标桩 100mm×100mm×1200mm 个 0.0404 6.09 0.25

其他材料费 元 1.8635 0.885 1.65

机械

项目编码 031208007008 项目名称 现状DN300冷凝管保护 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031104-668
防潮层、保护层安装铁
丝网 管道

10m2 0.072 151.64 156.4 0 47.95 10.91808 11.2608 0 3.4524

小计 10.91808 11.2608 0 3.4524

清单项目综合单价 25.63128000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.23452 1.3889 3.1

技工人工费 元 4.602024 1.3634 6.27

高级技工人工费 元 1.114488 1.3824 1.54

材料

镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm kg 0.036 4.87 0.18

镀锌铁丝网 10×10×0.9mm m2 0.864 12.83 11.09

机械

项目编码 041201B007002 项目名称 赶工措施 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-1 赶工措施费 项 1 207782.01 0 0 54983.27 207782.01 0 0 54983.27

小计 207782.01 0 0 54983.27

清单项目综合单价 262765.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
赶工措施费 人工费 0.66248 313642.69 207782.01

材料

机械

项目编码 041201025002 项目名称 地上地下设施及建筑物的临时保护费、地下勘探费 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-2
地上地下设施及建筑物
的临时保护费、地下勘
探费

项 1 221634.13 0 0 58648.83 221634.13 0 0 58648.83

小计 221634.13 0 0 58648.83

清单项目综合单价 280282.96000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
111 人工费 0.66248 334552.19 221634.13

材料

机械

项目编码 031401022004 项目名称 市政协调费用（含报建等） 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BC-3
市政协调费用（含报建
等）

项 1 197687.75 0 0 52312.14 197687.75 0 0 52312.14

小计 197687.75 0 0 52312.14

清单项目综合单价 249999.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
市政协调费用（含报建等） 人工费 项 0.790751 250000 197687.75

材料

机械
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工程名称：给排水改迁工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 109145.88

2 措施项目 22909.04

2.1 安全文明施工 2781.2

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2344.62

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 436.58

2.2 其他措施项目费 20127.84

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 11884.94

5 含税建安工程造价 143939.86

合计 143939.86

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
109145.8

8
0

1-1
05010200
1001

移植乔木

1.种类:迁移现状乔木凤
凰木
2.米径:28-32cm
3.运距:综合考虑
4.假植苗,三级以上分枝,
带骨架移栽,枝叶茂密
5.成活期三个月、正常养
护期三个月
6.综合考虑专家论证及政
府报批及城管部门协调费
用
7.满足设计、招标文件及
相关规范的要求

株 38 1880.23 71448.74 0

1-2
05010100
4001

栽植土换填

1.换填土质要求:种植土
2.换填土厚度:综合考虑
3.满足设计、招标文件及
相关规范的要求

m3 494 76.31 37697.14 0

合计
109145.8

8
0
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工程名称： 景观工程
标    段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

22909.04

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2781.2

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2344.62

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 436.58
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1+B13_2+B13_3 100 20127.84

1-13-1 13.1 支撑 项 100 20127.84

1-13-1-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 38 529.68 20127.84

1-13-2 13.2 环绕 项 100 0
1-13-3 13.3 假植 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 22909.04

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 11884.94

合计 11884.94



总承包服务费计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 景观工程 标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码 050102001001 项目名称 移植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-26
起挖乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤40

株 1 402.94 28.01 129.66 117.29 402.94 28.01 129.66 117.29

050001-72

汽车运乔木(带土球)
米径φ（cm） 30＜
φ≤40 运距L（km）
L≤5

100株 0.01 17001.17 0 19840.52 5916.69 170.0117 0 198.4052 59.1669

050001-130换

种植乔木(带土球) 米
径φ（cm） 30＜
φ≤35 ^ 乔木 米径
32.0cm（迁移）

株 1 369.21 28.27 126.16 108.13 369.21 28.27 126.16 108.13

050003-3
单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50

100株·月 0.03 1736.46 238.88 496.37 506.92 52.0938 7.1664 14.8911 15.2076

050003-3换

单排、独立乔木类养护
米径φ（cm） 30＜
φ≤50 ^ (设计要求成
活期养护超过3个月的:
人工*0.6材料*0.6机械
*0.6)

100株·月 0.03 1041.88 143.33 297.82 304.15 31.2564 4.2999 8.9346 9.1245

小计 1025.5119 67.7463 478.0509 308.919

清单项目综合单价 1880.22810000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 423.978028 1.3889 588.86

技工人工费 元 320.266 1.3634 436.65

材料

肥料 kg 1.417632 1.77 2.51

杀虫药剂(综合) kg 0.130656 22.12 2.89

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.65 9.3

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

有机肥 kg 15 0.33 4.95

水 m3 3.227664 4.62 14.91

塑料网 m2 11.94 2.3 27.46

其他材料费(按百分比计算) 元 1.071 1 1.07

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.054 724.28 39.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.1012 969.08 98.07

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.099 1280.08 126.73

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.0612 658.37 40.29

手动油锯机 台班 0.1852 32.79 6.07

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.2821 594.75 167.78

项目编码 050101004001 项目名称 栽植土换填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-135 人工回填夯实 回填土 100m3 0.01 3643.85 2759.16 117.57 1110.6 36.4385 27.5916 1.1757 11.106

小计 36.4385 27.5916 1.1757 11.106

清单项目综合单价 76.31180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 26.23551 1.3889 36.44

材料

水 m3 0.0155 4.62 0.07

种植土 m3 1 27.52 27.52

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.0553 21.26 1.18

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-18换
镀锌钢管护树桩制作、
安装 三桩 ^ 镀锌钢管
护树桩(三桩)

套 1 42.16 407.54 0 31.54 42.16 407.54 0 31.54

040202-3 基础 混凝土 10m3 0.01079 440.54 3733.43 11.96 304.1 4.7534266 40.2837097 0.1290484 3.281239

小计 46.9134266 447.8237097 0.1290484 34.821239

清单项目综合单价 529.68742370

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.010792 1.3889 4.18

技工人工费 元 0.419214 1.3634 0.57

技工人工费 元 30.921 1.3634 42.16

材料

镀锌钢管护树桩(三桩) 套 1 399.55 399.55

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.108974 365.23 39.8

水 m3 0.017867 4.62 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 8.388779 1 8.39

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.012624 10.22 0.13



发包人提供材料一览表
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工程名称：景观工程
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

1 乔木 米径32.0cm（迁移） 株 40.28 0 0 0

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 26284.05

2 措施项目 9863

2.1 安全文明施工 9863

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 633.45

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 9124.41

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 105.14

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3253.23

5 含税建安工程造价 39400.28

合计 39400.28

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 26284.05 0

1-1
04030800
2001

沙袋拦挡

1.材料品种、规格
:500mm*300mm沙袋
2.综合考虑摊销
3.满足设计、招标文件及
相关规范的要求

m 387 35.75 13835.25 0

1-2
04030800
2002

彩条布覆盖

1.材料品种、规格:彩条
布覆盖≥100g/㎡
2.综合考虑摊销
3.满足设计、招标文件及
相关规范的要求

m 780 15.96 12448.8 0

合计 26284.05 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 水土保持
标    段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

9863

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 9863

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 633.45

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 9124.41

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 9124.41

1-1-2-9-1 01A009001 施工区临时集水井（沉砂井）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 3 3041.47 9124.41

1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 105.14
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 9863

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 3253.23

合计 3253.23



总承包服务费计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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第 1 页，共 1 页

工程名称： 水土保持 标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码 040308002001 项目名称 沙袋拦挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-13换 沙袋 100m 0.01 196.39 3103.02 65.07 211.77 1.9639 31.0302 0.6507 2.1177

小计 1.9639 31.0302 0.6507 2.1177

清单项目综合单价 35.76250000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1.41399 1.3889 1.96

材料

钢轨 kg 0.00004 4.5 0

预埋铁件 kg 0.0045 5.02 0.02

中砂 m3 0.15 173.79 26.07

沥青枕木 m3 0.00003 780.53 0.02

尼龙编织袋 m 1.087 4.38 4.76

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1544 1 0.15

机械
袋装砂井机  带门架 台班 0.00211 308.38 0.65

项目编码 040308002002 项目名称 彩条布覆盖 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116换 彩条布覆盖 ^ 彩条布 100m2 0.01 631.75 758.89 0 205.12 6.3175 7.5889 0 2.0512

小计 6.3175 7.5889 0 2.0512

清单项目综合单价 15.95760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.50016 1.3889 3.47

技工人工费 元 2.0867 1.3634 2.85

材料

彩条布 m2 1.1152 6.69 7.46

铁钉(综合) kg 0.0109 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0751 1 0.08

机械

项目编码 01A009001 项目名称 施工区临时集水井（沉砂井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

100002-39换
零星构件安装 ^ 钢板
δ=8

t 0.402 2379.3 3887.46 443.42 855.67 956.4786 1562.75892 178.25484 343.97934

小计 956.4786 1562.75892 178.25484 343.97934

清单项目综合单价 3041.47170000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 59.733984 1.3889 82.96

技工人工费 元 446.614362 1.3634 608.91

高级技工人工费 元 191.40627 1.3824 264.6

材料

钢板 δ=8 t 0.402 3760.18 1511.59

低碳钢电焊条 J422（综合） kg 2.7738 7.4 20.53

其他材料费(按百分比计算) 元 30.64044 1 30.64

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.03716 171.87 178.26



发包人提供材料一览表
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工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水土保持
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 12445.43

2 措施项目 258.29

2.1 安全文明施工 258.29

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 208.51

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 49.78

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 1143.33

5 含税建安工程造价 13847.05

合计 13847.05

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
视频监控迁
改

12445.43 0

1-1
04020501
9001

现状监控杆
移位

(1)名称:现状监控杆保护
性拆除及安装
(2)规格:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

台 1 600.82 600.82 0

1-2
03041200
1001

配管

(1)名称:新建通信管
(2)规格:PVC∅50

(3)说明:埋地敷设
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 6 15.53 93.18 0

1-3
04020500
1001

人(手)孔井

(1)名称:接线井(含井盖)
(2)规格:60cm*60cm
(3)说明:含垫层、土方开
挖、回填、余方弃置、接
地
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

座 1 1401.2 1401.2 0

1-4
03041200
1002

拆除现状管
道

(1)名称:拆除现状管道
(2)规格:PVC-2PVC∅50

(3)说明:埋地敷设
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 8 4.61 36.88 0

1-5
08050101
4001

拆除现状光
缆

(1)名称:拆除现状光缆
(2)规格:GYTA-6B
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 16 1.98 31.68 0

1-6
03041200
4001

拆除现状配
电线

(1)名称:拆除现状配电线
(2)规格:详见图纸
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 16 0.99 15.84 0

1-7
04020300
8003

人行道路面
破除恢复

(1)名称:人行道路面破除
恢复
(2)规格:详大样图
(3)说明:铺砖综合考虑，
含基层
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 5 248.38 1241.9 0

1-8
05010100
5002

现状绿化破
除恢复

(1)名称:现状绿化破除恢
复
(2)说明:满铺台湾草草皮
,养护6个月
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m2 5 91.83 459.15 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-9
08050101
4002

光缆

(1)名称:新建管道光缆
(2)规格:GYTA-6B
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 16 6.88 110.08 0

1-10
08050102
5001

光、电缆盒

(1)名称:光缆接头盒
(2)规格:12芯
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 1 252.6 252.6 0

1-11
08050102
1001

光缆成端、
接续

(1)名称:光缆接续
(2)规格:GYTA-6B
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

头 2 1235.58 2471.16 0

1-12
08050102
1002

光缆成端、
接续

(1)名称:光缆成端接头
(2)规格:GYTA-6B
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

个 12 379.98 4559.76 0

1-13
03050200
7001

跳线、跳纤

(1)名称:光纤跳线
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

条 4 15.36 61.44 0

1-14
03110301
2002

光缆中继段
测试

(1)名称:光缆中继段测试
(2)规格:6芯
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

中继
段

2 324.86 649.72 0

1-15
03041200
4002

配线

(1)名称:配线
(2)规格:多芯导线 RVV-
3X2.5mm²
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

m 16 11.75 188 0

1-16
03110301
6001

电缆接头防
水套管

(1)名称:电缆接头防水套
管
(2)规格:带填充咀充油接
头
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及技术规范的其
他要求

处 2 136.01 272.02 0

合计 12445.43 0

工程名称： 视频监控改迁

标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 视频监控改迁
标    段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

258.29

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 258.29

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 208.51

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 49.78
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 258.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 1143.33

合计 1143.33



总承包服务费计价表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 视频监控改迁 标段： 妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

项目编码 040205019001 项目名称 现状监控杆移位 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-41换
枪式彩色摄像机 ^ (保
护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7)

台 1 146.82 0 57.61 42.97 146.82 0 57.61 42.97

040802-41 枪式彩色摄像机 台 1 209.74 0 82.3 61.38 209.74 0 82.3 61.38

小计 356.56 0 139.91 104.35

清单项目综合单价 600.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 86.7901 1.3889 120.54

技工人工费 元 135.8215 1.3634 185.18

高级技工人工费 元 36.7659 1.3824 50.83

材料

机械
高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.2125 658.37 139.9

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-13
塑料埋地电缆保护管
管外径dn(mm) dn≤50

10m 0.1 36.29 103.98 0.24 14.82 3.629 10.398 0.024 1.482

小计 3.629 10.398 0.024 1.482

清单项目综合单价 15.53300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.9006 1.3889 1.25

技工人工费 元 1.5515 1.3634 2.12

高级技工人工费 元 0.1906 1.3824 0.26

材料

锯条 根 0.02 0.68 0.01

胶合剂 kg 0.008 11.06 0.09

硬聚氯乙烯(PVC-U）电力电缆管 φ50mm×3mm m 1.03 9.91 10.21

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100 台班 0.002 11.78 0.02

项目编码 040205001001 项目名称 人(手)孔井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-2
接线手井制作
800mm×600mm

座 1 416.29 489.44 0 134.63 416.29 489.44 0 134.63

040701-28
电力电缆井及照明拉线
井 铸铁 井盖、井座

套 1 83.98 242.51 0 34.35 83.98 242.51 0 34.35

小计 500.27 731.95 0 168.98

清单项目综合单价 1401.20000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 112.994 1.3889 156.94

技工人工费 元 198.482 1.3634 270.61

高级技工人工费 元 52.594 1.3824 72.71

材料

铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 套 1.01 231.81 234.13

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.016 300.17 4.8

粗砂 m3 0.053 140.78 7.46

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.168 309.73 52.03

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

水 m3 5.988 4.62 27.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.039 307.72 12

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.209 362.27 75.71

其他材料费(按百分比计算) 元 8.43 1 8.43

机械

项目编码 030412001002 项目名称 拆除现状管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030208-13换

塑料埋地电缆保护管
管外径dn(mm) dn≤50
^ (电气设备安装工程
保护性拆除(不带电作
业):人工*0.5机械*0.5
材料*0)

10m 0.2 18.15 0 0.12 4.81 3.63 0 0.024 0.962

小计 3.63 0 0.024 0.962

清单项目综合单价 4.61600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.9006 1.3889 1.25

技工人工费 元 1.5515 1.3634 2.12

高级技工人工费 元 0.1906 1.3824 0.26

材料

机械
台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=100 台班 0.002 11.78 0.02

项目编码 080501014001 项目名称 拆除现状光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-46换

敷设管道光缆 线芯数
N(芯) N≤12 ^ (建筑
智能化系统设备安装工
程保护性拆除:人工
*0.5机械*0.5材料*0)

100m 0.01 154.79 0 1.55 41.07 1.5479 0 0.0155 0.4107

小计 1.5479 0 0.0155 0.4107

清单项目综合单价 1.97410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.55597 1.3889 0.77

技工人工费 元 0.56897 1.3634 0.78

材料

机械
仪器仪表使用费 元 0.01755 0.885 0.02

项目编码 030412004001 项目名称 拆除现状配电线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-193换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^
(电气设备安装工程保
护性拆除(不带电作业
):人工*0.5材料*0)

100m单线 0.01 77.86 0 0 20.6 0.7786 0 0 0.206

小计 0.7786 0 0 0.206

清单项目综合单价 0.98460000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.091355 1.3889 0.13

技工人工费 元 0.39948 1.3634 0.54

高级技工人工费 元 0.077395 1.3824 0.11

材料
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材料

机械

项目编码 040203008003 项目名称 人行道路面破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-21
人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150

100m2 0.01 1605.89 0 0 424.95 16.0589 0 0 4.2495

040104-7
找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20

100m2 0.01 935.84 669.17 0 281.11 9.3584 6.6917 0 2.8111

040102-27
水泥混凝土基层 浇筑
厚度T(mm) T=200

100m2 0.01 2046.02 7418.81 24.94 914.14 20.4602 74.1881 0.2494 9.1414

040103-
4+040103-5*(-

7)

泥结碎石路面 机械摊
铺 压实厚度T(mm)
T=80(实际厚度:10mm)

100m2 0.01 131.56 170.16 153.34 54.28 1.3156 1.7016 1.5334 0.5428

040104-10
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16

100m2 0.01 2317.51 3713.36 12.43 799.81 23.1751 37.1336 0.1243 7.9981

040104-
25+040104-
26*(-2)

透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40(实际厚度:20mm)

100m2 0.01 82.87 2710.99 199.06 171.71 0.8287 27.1099 1.9906 1.7171

小计 71.1969 146.8249 3.8977 26.46

清单项目综合单价 248.37950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.35195 1.3889 35.21

技工人工费 元 26.39406 1.3634 35.99

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.00098 133.98 0.13

碎石 20mm～40mm m3 0.00852 159.22 1.36

黏土 m3 0.00278 22.12 0.06

石屑 0～5mm m3 0.00098 114.56 0.11

铁件(综合) kg 0.05909 6.16 0.36

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.01 7.43 0.07

钢模板 kg 0.0716 5.31 0.38

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.202 354.93 71.7

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.0202 327.99 6.63

柴油 kg 0.00314 7.81 0.02

透水沥青混凝土 OGFC-13 m3 0.0202 1327.43 26.81

机制混凝土人行道路面砖C30 250mm×250mm×50mm 本色 m2 1.02 35.56 36.27

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

水 m3 0.28422 4.62 1.31

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8132 1 0.81

机械

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.00047 1215.57 0.57

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00036 533.72 0.19

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 792.27 0.68

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.00013 681.82 0.09

混凝土振动器  平板式 台班 0.02 12.47 0.25

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00018 683.25 0.12

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.00084 993.64 0.83

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00066 1235.83 0.82

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.00022 987.81 0.22

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.21 0.12

项目编码 050101005002 项目名称 现状绿化破除恢复 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050001-1 整理绿化用地 人工 100m2 0.01 640.33 0 0 169.44 6.4033 0 0 1.6944

050001-200 铺种草皮 满铺 10m2 0.1 88.72 69.45 29.7 29.07 8.872 6.945 2.97 2.907

050003-31 普通草坪类养护 100m2·月 0.06 213.54 37.47 42.08 61.39 12.8124 2.2482 2.5248 3.6834

050001-49
起挖绿篱和露地花坛
高度H（cm） 60＜
H≤80

10m2 0.1 296.52 0.95 29.74 80.64 29.652 0.095 2.974 8.064

小计 57.7397 9.2882 8.4688 16.3488

清单项目综合单价 91.84550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 41.57184 1.3889 57.74

材料

肥料 kg 0.20364 1.77 0.36

杀虫药剂(综合) kg 0.00708 22.12 0.16

草皮 m2 1.05 5.75 6.04

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.47288 4.62 2.18

塑料网 m2 0.0285 2.3 0.07

草绳 kg 0.0253 0.96 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1286 1 0.13

机械

剪草机 推式 台班 0.012 113.64 1.36

梳草机 台班 0.006 88.21 0.53

草坪打孔机 台班 0.006 105.31 0.63

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 724.28 2.97

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.005 594.75 2.97

项目编码 080501014002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-46
敷设管道光缆 线芯数
N(芯) N≤12 ^ GYTA-
6B

100m 0.01 309.59 279.21 3.11 96.1 3.0959 2.7921 0.0311 0.961

小计 3.0959 2.7921 0.0311 0.961

清单项目综合单价 6.88010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.11194 1.3889 1.54

技工人工费 元 1.13794 1.3634 1.55

材料
其他材料费 元 0.02 0.885 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.0351 0.885 0.03

项目编码 080501025001 项目名称 光、电缆盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-74
安装测试光缆终端盒
芯数N(芯) 4＜N≤12

个 1 107.49 108.85 2.21 34.05 107.49 108.85 2.21 34.05

小计 107.49 108.85 2.21 34.05

清单项目综合单价 252.60000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.422 1.3889 21.42

技工人工费 元 63.127 1.3634 86.07

材料

光缆终端盒 12芯 个 1 106.19 106.19

其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 2.5 0.885 2.21

项目编码 080501021001 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 头

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040802-67
光缆接续 芯数N(芯) 2
＜N≤12

个 1 616.75 229.32 200.51 189 616.75 229.32 200.51 189

小计 616.75 229.32 200.51 189

清单项目综合单价 1235.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3889 102.19

技工人工费 元 345.593 1.3634 471.18

高级技工人工费 元 31.38 1.3824 43.38

材料

光缆接头盒 12芯以内 套 1.01 203.54 205.58

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 12.24 0.88 10.77

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 10.92 1 10.92

机械

仪器仪表使用费 元 33.283 0.885 29.46

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.19 143.74 171.05

项目编码 080501021002 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-77
光纤成端头 芯数N(芯)
2＜N≤12

个 1 197.4 111.5 12.39 58.69 197.4 111.5 12.39 58.69

小计 197.4 111.5 12.39 58.69

清单项目综合单价 379.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.05 1.3889 66.74

技工人工费 元 75.196 1.3634 102.52

高级技工人工费 元 20.355 1.3824 28.14

材料

光缆终端盒 12芯 个 1 106.19 106.19

其他材料费(按百分比计算) 元 5.31 1 5.31

机械
仪器仪表使用费 元 14 0.885 12.39

项目编码 030502007001 项目名称 跳线、跳纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-128换
成品跳线敷设（插接）
^ 光纤跳线

条 1 1.13 13.27 0 0.96 1.13 13.27 0 0.96

小计 1.13 13.27 0 0.96

清单项目综合单价 15.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.812 1.3889 1.13

材料
光纤跳线 条 1 13.27 13.27

机械

项目编码 031103012002 项目名称 光缆中继段测试 计量单位 中继段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031008-51 光缆中继段测试 段 1 221.76 3.48 38.04 61.58 221.76 3.48 38.04 61.58

小计 221.76 3.48 38.04 61.58

清单项目综合单价 324.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.533 1.3889 36.85

技工人工费 元 124.236 1.3634 169.38

高级技工人工费 元 11.236 1.3824 15.53

材料

其他材料费 元 2 0.885 1.77

校验材料费 元 1.93 0.885 1.71

机械
仪器仪表使用费 元 42.98 0.885 38.04

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-193

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^
多芯导线 RVV-3×2.5

100m单线 0.01 155.71 930.85 0 87.75 1.5571 9.3085 0 0.8775

小计 1.5571 9.3085 0 0.8775

清单项目综合单价 11.74310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18271 1.3889 0.25

技工人工费 元 0.79896 1.3634 1.09

高级技工人工费 元 0.15479 1.3824 0.21

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0085 0.885 0.01

机械

项目编码 031103016001 项目名称 电缆接头防水套管 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031008-100 电缆密封接头 普通型 10个 0.1 85.49 183.2 0 31.78 8.549 18.32 0 3.178

030808-83换
刚性防水套管安装 公
称直径DN(mm) DN≤50

个 1 73.18 12.77 0 20.01 73.18 12.77 0 20.01

小计 81.729 31.09 0 23.188

清单项目综合单价 136.00700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.188 1.3889 15.54

技工人工费 元 35.8192 1.3634 48.84

高级技工人工费 元 12.5558 1.3824 17.36

材料

水泥 P.O42.5 kg 0.905 0.358 0.32

油麻 kg 0.811 11.5 9.33

密封油膏 kg 0.216 6.86 1.48

石棉绒 kg 0.388 3.58 1.39

电缆密封接头 套 1.02 17.7 18.05

其他材料费 元 0.58 0.885 0.51

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：视频监控改迁
标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：妈湾19单元02街坊08地块市政管线迁改项目施工

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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