

深铁公明车辆段综合开发项目深铁阅洛境 花园智能化工程定标延期说明

由我司负责招标的深铁公明车辆段综合开发项目深铁阅洛境花园智能化工程（标段编号：2309-440311-04-01-116776008001）由于定标资料准备原因定标会时间延期，具体定标时间请关注深圳公共资源交易网的会议信息。

特此说明。

深圳地铁置业集团有限公司

2026年1月25日

