

关于罗湖区妇幼保健院改扩建工程-医用气体、纯水系统、防辐射和净化工程延期定标的情况说明

各投标单位：

由我单位组织招标的罗湖区妇幼保健院改扩建工程-医用气体、纯水系统、防辐射和净化工程（标段编号：2018-440303-84-01-719409014001），于 2025-06-15 日 09:00 至 2025-07-05 日 18:00 时在深圳公共资源交易平台发布招标公告，于 2025 年 07 月 05 日 18:00 时截标，本工程评定标方法：定性评审+逐轮票决定标，并于 2025 年 07 月 15 日完成评标工作。

由于本工程评标结束后 10 个工作日未完成定标前准备工作，本工程将延期定标，具体时间详见深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）网站公布的会议信息安排。

特此说明！

招标人（盖章）：深圳市中海瑞和投资有限公司

招标代理机构（盖章）：深圳市成效项目管理有限公司

2025 年 7 月 25 日