

开标情况记录表

标段编号： 2504-440343-04-01-163157002001
 标段名称： 大鹏办事处龙岐地块公共停车场建设工程（勘察）
 开标时间： 2025-09-12 14:30:00
 开标地点： 无
 招标人： 深圳市鹏泰投资开发有限公司
 招标代理： 深圳市德元锋咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	√	106.86	√	30	
2	广东有色工程勘察设计院	√	100.6128	√	30	
3	广东省岩土工程勘察院有限公司	√	90.42	√	30	
4	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	115.08	√	按招标文件要求执行	
5	海南水文地质工程地质勘察院	√	98.64	√	30	
6	深圳地质建设工程公司	√	95.352	√	30	
7	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	82.2	√	30日历天。甲方在完成勘测任务后30日内，向乙方提交经甲方确认的成果文件。	甲书内作勘任人要需增员并确的成果文件。
8	深圳市勘察研究院有限公司	√	99.30	√	30日历天。甲方在完成勘测任务后30日内，向乙方提交经甲方确认的成果文件。	甲书内作勘任人要需增员并确的成果文件。
9	深圳市华地岩土工程有限公司	√	82.2	√	30	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
10	深圳市大升勘测技术有限公司	√	121.656	√	30日历天。甲方书内作勘任人要需增员作并确的 方下后30完成(包括现以编招工标期人合人探并 察任报。紧务有求,条机加以缩业工期),甲提交经认审合成果文件。	
11	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	94.04	√	30	
12	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	98.64	√	30日历天。甲方书内作勘任人要需增员作并确的 方下后30完成(包括现以编招工标期人合人探并 察任报。紧务有求,条机加以缩业工期),甲提交经认审合成果文件。	
13	深圳市市政设计研究院有限公司	√	85.27	√	30日历天	
14	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	√	119.19	√	30日历天。甲方书内作勘任人要需增员作并确的 方下后30完成(包括现以编招工标期人合人探并 察任报。紧务有求,条机加以缩业工期),甲提交经认审合成果文件。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
15	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	98.47	√	30日历天，甲方在下达勘查任务后30日内完成(包括现场踏勘、服务。如有紧急要求，须无增加机械以缩短业工期)，提交经甲方确认审查合格的成果文件。	甲书内作务天工场及制标期人合人探并确的
16	深圳市爱华勘测工程有限公司	√	111.792	√	30日历天，甲方在下达勘查任务后30日内完成(包括现场踏勘、服务。如有紧急要求，须无增加机械以缩短业工期)，提交经甲方确认审查合格的成果文件。	甲书内作务天工场及制标期人合人探并确的
17	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	90.42	√	30	

招标人签名：

2025年09月12日