

开标情况记录表

标段编号：2412-440311-04-01-735320002001
标段名称：公共机构供水设施提标改造工程监理
开标时间：2025-06-16 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市光明区水务事务中心
招标代理：深圳市润达工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	服务期限	净下浮率(%)	不予受理情况
1	永信建设管理有限公司	√	√	67.22	暂定2025年7月16日起至2028年2月13日止，总计943日历天（具体以开工令为准）。施工阶段：自2025年7月16日起至2026年2月13日止，共213日历天；保修阶段：自2026年2月14日起至2028年2月13日止，共730日历天。		
2	深圳市中安项目管理有限公司	√	√	56.02	943 天		
3	深圳市中行建设工程顾问有限公司	√	√	66.4741	943天		
4	深圳市华建工程项目管理有限公司	√	√	60.1255	943 日历天		
5	深圳市大兴工程管理有限公司	√	√	59.752	943天		
6	深圳市建力建设监理有限公司	√	√	58.26	按招标文件要求执行		
7	深圳市振强建设工程管理有限公司	√	√	59.7520	943		
8	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	√	√	61.07	943		

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	服务期限	净下浮率(%)	不予受理情况
9	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	63.4865	工程监理阶段与期限：暂定2025年7月16日起至2028年2月13日止，总计943日历天（具体以开工令为准）。其中：施工阶段：自2025年7月16日起至2026年2月13日止，共213日历天；保修阶段：自2026年2月14日起至2028年2月13日止，共730日历天；		
10	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	√	√	54.5237	943日历天		
11	深圳市鲁班建设监理有限公司	√	√	63.4865	943（按照招标文件及业主要求执行）		
12	深圳科宇工程顾问有限公司	√	√	59.752	943		

招标人签名：

2025年06月16日