

开标情况记录表

标段编号: 2604-440300-04-01-900004001001
标段名称: 龙川县龙川新城未来社区道路网基础设施及基础配套工程全过程工程咨询
开标时间: 2026-05-27 10:30:00
开标地点: 无
招标人: 深圳市龙新开发建设有限公司
招标代理: 深圳市建星项目管理顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段监理酬金报价(万元)	监理保修阶段服务酬金报价(万元)	工程设计(万元)	工期	不予受理情况
1	中外建华诚工程技术集团有限公司//深圳市中安项目管理有限公司	√	√	894.6195	322.1580	16.1079	556.3536	1430日历天	
2	天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市世正宏品项目管理有限公司	√	√	949.9764	350.7943	17.5397	581.6424	按招标文件要求执行。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段监理酬金报价(万元)	监理保修阶段服务酬金报价(万元)	工程设计(万元)	工期	不予受理情况
3	浙江数智交院科技股份有限公司//建艺国际工程管理集团有限公司	√	√	997.9904	354.3739	17.7187	625.8978	1430日历天(设计阶段:140天(具体计划日期详见设计任务书)。监理施工阶段按540天;保修阶段(两年)按国家规定执行。);所有关于竣工日期、开工日期、实际竣工日期、工期以招标人下达的指令为准。	
4	深圳壹创国际设计股份有限公司	√	√	997.9903	354.3738	17.7187	625.8978	1430日历天(设计阶段:140天(具体计划日期详见设计任务书)。监理施工阶段按540天;保修阶段(两年)按国家规定执行。);所有关于竣工日期、开工日期、实际竣工日期、工期以招标人下达的指令为准。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段监理酬金报价(万元)	监理保修阶段服务酬金报价(万元)	工程设计(万元)	工期	不予受理情况
5	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	√	√	972.7886	345.4250	17.2713	610.0923	1430日历天（设计阶段：140天（具体计划日期详见设计任务书）。） 施工阶段工期按540天； 保修阶段（两年）按国家有关规定执行。）	
6	湖南省交通规划勘察设计院有限公司//浙江天成项目管理有限公司	√	√	941.862045	340.055730	17.002815	584.803500	工期：1430日历天（设计阶段：140天（具体计划日期详见设计任务书）。） 施工阶段工期按540天； 保修阶段（两年）按国家有关规定执行。）； 招标文件中所有关于工期、开工日期、竣工日期、实际开工日期、竣工日期以招标人下达的指令为准。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段监理酬金报价(万元)	监理保修阶段服务酬金报价(万元)	工程设计(万元)	工期	不予受理情况
7	苏交科集团股份有限公司//深圳市银建安工程项目管理有限公司	√	√	962.6208	350.7943	17.5397	594.2868	1430日历天 (设计阶段：140天(具体计划日期详见设计任务书)。) 施工阶段按540天 ; 保修阶段(两年)按国家有关规定执行。 文件中所有关于竣工日期、开工日期、实际竣工日期、竣工日期以招标人下达的指令为准。	

招标人签名：

2026年05月27日