

开标情况记录表

标段编号：2506-440307-04-01-305980005001
标段名称：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目超前钻勘察服务
开标时间：2026-04-27 10:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市龙岗安居有限公司
招标代理：深圳市建星项目管理顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	223.869800	√	合同工期(总日历天数):90天。施工完成后,还应根据招标人通知配合工程桩施工,配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工)时,工期顺延,但不增加合同金额。	
2	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	√	282.0178	√	90天。施工完成后,还应根据招标人通知配合工程桩施工,配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工)时,工期顺延,但不增加合同金额。	
3	北京市勘察设计研究院有限公司	√	238.4068	√	90	
4	广东省地质物探工程勘察院	√	276.203	√	90	
5	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	229.6846	√	90	
6	深圳地质建设工程公司	√	249.106032	√	90	
7	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	√	260.79378	√	90	
8	深圳市勘察研究院有限公司	√	284.9252	√	90	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
9	深圳市大升勘测技术有限公司	√	267.4808	√	合同工期（总日历天数）：90天。施工完成后，还应根据配合工程（后续技术工程）：直至完工并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作不可抗力、影响原方停工）时，工期顺延，但不增加合同金额。	
10	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	276.203000	√	合同工期（总日历天数）：90天。施工完成后，还应根据配合工程（后续技术工程）：直至完工并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作不可抗力、影响原方停工）时，工期顺延，但不增加合同金额。	
11	深圳市爱华勘测工程有限公司	√	232.5920	√	合同工期（总日历天数）：90天。施工完成后，还应根据配合工程（后续技术工程）：直至完工并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作不可抗力、影响原方停工）时，工期顺延，但不增加合同金额。	

招标人签名：

2026年04月27日