

开标情况记录表

标段编号：2406-440303-04-01-310651004001
标段名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第三批）监理
开标时间：2024-11-15 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市罗湖区水务局
招标代理：深圳交易咨询集团有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
1	广东鲁班行技术管理有限公司			135.99	129.51	6.48	1165	
2	深圳市中行建设工程顾问有限公司			156.47	149.02	7.45	1165	
3	深圳市光辉星工程项目管理有限公司			150.718428	143.54136	7.177068	1165	
4	深圳市华建工程项目管理有限公司			135.99	129.51	6.48	1165日历	
5	深圳市启光工程管理顾问有限公司			135.57	129.11	6.46	1165日历	
6	深圳市大众工程管理有限公司			141.03	134.31	6.72	1165	
7	深圳市大兴工程管理有限公司			137.67	131.11	6.56	1165	
8	深圳市广汇源环境水务有限公司			154.46	147.10	7.36	1165	
9	深圳市振强建设工程管理有限公司			142.71	135.91	6.80	1165	
10	深圳市方圆建设工程监理有限公司			134.30	127.91	6.39	1165	
11	深圳市深水兆业工程顾问有限公司			142.7019	135.9066	6.7953	1165	
12	深圳市甘泉建设监理有限公司			134.31	127.91	6.40	暂定2024年12月9日起至2028年2月16日止，总计1165日历天。 其中：施工阶段：自2024年12月9日起至2026年2月15日止，总计434日历天；保修阶段：自2026年2月16日起至2028年2月16日止，共731日历天；	
13	深圳市龙佳建工程项目管理有限公司			135.99	129.51	6.48	自2024-12-09起至2028-02-16止，总计1165日历天。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	施工阶段报价(万元)	保修阶段报价(万元)	工期(天)	不予受理情况
14	深圳科宇工程顾问有限公司			137.665394	131.109899	6.555495	1165	
15	深圳通嘉工程监理咨询有限公司			142.71	135.91	6.80	总计1165日历天。其中 ：施工阶段：434日历天 ；保修阶段：731日历天	

招标人签名：

2024年11月15日