

开标情况记录表

标段编号: 2303-440300-04-01-253316041001
标段名称: 深圳市城市轨道交通15号线工程系统设备安装工程15202标施工总承包项目
开标时间: 2026-09-29 09:30:00
开标地点: 无
招标人: 深圳市地铁集团有限公司
招标代理: 深圳市地铁集团科技产业有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
1	中交机电工程局有限公司	√	√	35792.229572	不多于760日历天	
2	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	√	√	35809.3475	760日历天	
3	中铁一局集团电务工程有限公司	√	√	35799.929195	不多于760日历天	
4	中铁七局集团电务工程有限公司	√	√	35814.396865	760日历天	
5	中铁三局集团电务工程有限公司	√	√	35816.0038	1.满足政府工期责任状目标。2.本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3.本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天	
6	中铁二局集团电务工程有限公司	√	√	35789.2696	本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天。	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
7	中铁八局集团电务工程有限公司	√	√	35812.084522	不多于760日历天	
8	中铁十一局集团电务工程有限公司	√	√	35804.439628	760日历天	
9	中铁十二局集团电气化工程有限公司	√	√	35783	1. 满足政府工期责任状目标。2. 本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3. 本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日，总工期：不多于760日历天	
10	中铁十四局集团电气化工程有限公司	√	√	35819.220114	不多于760日历天	
11	中铁十局集团电务工程有限公司	√	√	35785.008232	760日历天	
12	中铁四局集团电气化工程有限公司	√	√	35797.791654	1. 满足政府工期责任状目标。2. 本工程具体工期在开工前由招标人或监理将确定的工期通知投标人，投标人应严格遵守确定工期。实施过程中，招标人有权对本工程工期进行调整。3. 本工程暂定开工日期：2026年9月1日，以监理人下发的开工令为准。竣工日期：2028年9月30日。总工期：不多于760日历天。	
13	中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司	√	√	35811.314237	760日历天	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	工期	不予受理情况
14	中铁建电气化局集团南方工程有限公司	√	√	35786.121543	不多于760日历天	
15	中铁武汉电气化局集团有限公司	√	√	35795.169365	不多于760日历天。	
16	中铁电气化局集团有限公司	√	√	35806.888888	满足招标文件要求	
17	通号工程局集团有限公司	√	√	35801.006067	760日历天	

招标人签名：

2026年09月29日