

开标情况记录表

标段编号： 2019-440326-78-01-107980001001
标段名称： 马蹄山公园勘察
开标时间： 2026-09-02 10:30:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市龙华区城市管理和综合执法局
招标代理： 深圳市博信盛项目管理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司	√	105.371000	√	计划总工期不 超过60日 (具由投 人在总工标 求下合期 作各项前 作)的安 间)如工 位接到始 知书到 不具之日 察工作 则展 开日 之起 招标人 其委 他托 勘人 察任 单 提勘 时察 任根 务据 另书 行确 定。商 确 定。	
2	信电综合勘察设计研究院有限公司	√	135.880119	√	50	
3	山东岩土勘测设计研究院有限公司	√	124.787865	√	60	
4	广东有色工程勘察设计院	√	90.619060	√	计划总工期不 超过60日 (具由投 人在总工标 求下合期 作各项前 作)的安 间)如工 位接到始 知书到 不具之日 察工作 则展 开日 之起 招标人 其委 他托 勘人 察任 单 提勘 时察 任根 务据 另书 行确 定。商 确 定。	
5	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	90.318	√	60	
6	深圳地质建设工程公司	√	131.26216	√	60	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
7	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	82.7915	√	计划总工期不超过60日历天	
8	深圳市华地岩土工程有限公司	√	82.7915	√	60	
9	深圳市大升勘测技术有限公司	√	127.05	√	计划总工期不超过60日历天 （具在总工期开始前，如接到通知书，则以通知书为准，否则以招标文件为准。其他勘察任务，交勘察单位根据勘察成果或勘察合同确定。）	
10	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	99.80	√	60日历天	
11	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	100.8551	√	计划总工期不超过60日历天 （具在总工期开始前，如接到通知书，则以通知书为准，否则以招标文件为准。其他勘察任务，交勘察单位根据勘察成果或勘察合同确定。）	
12	深圳市市政设计研究院有限公司	√	120.424	√	计划总工期不超过60日历天	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
13	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	√	130.333992	√	计划总工期不超过60天，由投标人自行安排。如中标，勘察工作应在接到中标通知书之日起10个工作日内完成。勘察费用按中标通知书中的金额执行。如有变更，双方协商确定。	
14	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	93.33	√	60	

招标人签名：

2026年09月02日