

## 开标情况记录表

标段编号： 2511-440305-04-01-275426001001  
标段名称： 长岭一号路二期道路工程勘察  
开标时间： 2026-01-22 15:30:00  
开标地点： 无  
招标人： 深圳市南山区建筑工务署  
招标代理： 广东鲁班行技术管理有限公司

| 序号 | 投标单位           | 技术标文件 | 勘察费(万元)  | 商务标文件 | 勘察周期(日历天)   | 不予受理情况 |
|----|----------------|-------|----------|-------|---|--------|
| 1  | 中基发展建设工程有限责任公司 | √     | 128.8649 | √     | 70日历天   |        |
| 2  | 北京市勘察设计研究院有限公司 | √     | 107.2156 | √     | 70日历天   |        |
| 3  | 广东有色工程勘察设计院    | √     | 122.0608 | √     | 70日历天<br>在达20个提和告应下之日历初；收认书天业细以，接书具工以展日标他勘根书协<br>应下起内物量单业之日供报告在确务历经详。期位知不察则开之招其，交间务行<br>到务日供工；在达20个提报位主任日供的告工单通目勘，际作；的务提时任另定<br>单业之历工程勘接任20个提可报求察标项展件实工算托任位果察或商<br>察到务日供工；在达20个提报位主任日供的告工单通目勘，际作；的务提时任另定<br>步勘到的后内主勘上如到之备作项勘起人勘察察据确 |        |



| 序号 | 投标单位            | 技术标文件 | 勘察费(万元)  | 商务标文件 | 勘察周期(日历天) | 不予受理情况  |
|----|-----------------|-------|----------|-------|-----------|---|
| 8  | 深圳市大升勘测技术有限公司   | √     | 141.8545 | √     | 70        | 勘察到务日供工；在达20个提和告应下，探报位主日起天内物量单业之历天工程测察到务任0个日历天步初；收认书历经详。期位知不察则开之招其工单通目勘，际作；的务提时任另行定 |
| 9  | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | √     | 127.8341 | √     | 70        |   |



| 序号 | 投标单位             | 技术标文件 | 勘察费(万元)  | 商务标文件 | 勘察周期(日历天) | 不予受理情况  |
|----|------------------|-------|----------|-------|-----------|---|
| 12 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | √     | 134.0195 | √     | 70        | 在下达20天内，探报位业主日历初；收认书天业细以接书工具以展日标他勘根书协应下起内物量单业之日供告在确务历经详。期位知不察则开之招其，勘根书协 |
| 13 | 深圳市长勘勘察设计有限公司    | √     | 123.7103 | √     | 70        | 接任个提和告应下起天步勘到的后内主勘上如到之备作项勘起人勘察察据确定或商                                    |

招标人签名：

2026年01月22日