

开标情况记录表

标段编号: 2303-440300-04-01-126609003001
 标段名称: 深圳外环高速公路白花互通工程勘察(详勘定测)
 开标时间: 2025-12-24 10:40:00
 开标地点: 无
 招标人: 深圳市光明区建筑工务署
 招标代理: 深圳市中正招标有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	北京市勘察设计研究院有限公司	√	125.04928	√	(1) 在得到设计单位(经建)要内完, 提交详细勘察报告。 (2) 施工前量测引入。 (3) 后续服务: 至竣工验收并配合审计。 本工提供(经建)要内完, 提交详细勘察报告。 本工提供(经建)要内完, 提交详细勘察报告。	
2	广东有色工程勘察设计院	√	99.832160	√	(1) 在得到设计单位(经建)要内完, 提交详细勘察报告。 (2) 施工前量测引入。 (3) 后续服务: 至竣工验收并配合审计。 本工提供(经建)要内完, 提交详细勘察报告。 本工提供(经建)要内完, 提交详细勘察报告。	
3	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	94.996000	√	40	
4	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	101.904800	√	满足招标文件需求	
5	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	√	94.9960	√	40	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
6	深圳市勘察研究院有限公司	√	71.6788	√	<p>/日历天 (1) 工程提供单位后，中标后10日内完成详细勘察报告。 (2) 施工要求点测量控制引入工作。 (3) 后续服务：从开工至竣工验收配合。</p>	
7	深圳市大升勘测技术有限公司	√	110.5408	√	<p>(1) 在设计单位确认后30日内完成详细勘察报告。</p>	
8	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	109.15904	√	按照招标文件要求	
9	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	112.268000	√	<p>(1) 在设计单位确认后30日内完成详细勘察报告。 (2) 施工要求点测量控制引入工作。 (3) 后续服务：从开工至竣工验收配合。</p>	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
10	深圳市市政设计研究院有限公司	√	155.448	√	(1) 在得到设计单位(经建)确认后, 30日内完成, 提交详细勘察报告。 (2) 施工前量测引入控制点, 满足施工要求。 (3) 后续服务: 从开工至竣工验收并配合审计。	
11	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	115.54968	√	按招标人及招标文件要求	
12	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	112.268	√	40	

招标人签名：

2025年12月24日