

开标情况记录表

标段编号： 2304-440300-04-01-399920002001
标段名称： 深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）勘察、设计及咨询（二次）
开标时间： 2025-05-07 14:30:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市机场（集团）有限公司
招标代理： 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	BIM标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	中交水运规划设计院有限公司	√	√	1080.2250	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	
2	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	√	√	1102.8775	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	

序号	投标单位	技术标文件	BIM标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
3	中交第二航务工程勘察设计院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司	√	√	898	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	
4	中交第四航务工程勘察设计院有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司	√	√	698.0925	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	

序号	投标单位	技术标文件	BIM标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
5	华设设计集团股份有限公司	√	√	1067.0375	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	
6	浙江数智交院科技股份有限公司	√	√	792.5760	按业主要求执行	
7	长江勘测规划设计研究有限责任公司	√	√	1037.8235	第一阶段40日历天；第二阶段：根据用海等相关手续办理进展，结合设计进度要求，逐步开展勘察设计工作。具体时间以甲方通知为准。总服务期：自本合同中标通知书签发之日起至深圳机场北货运区及配套站坪项目一期工程（填海及软基处理部分）验收投用后6个月。	

招标人签名：

2025年05月07日