

开标情况记录表

标段编号: 2020-440304-48-01-017759015001
 标段名称: 深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程D区1标段(监理)
 开标时间: 2026-03-11 10:30:00
 开标地点: 无
 招标人: 深圳市福田区建筑工务署
 招标代理: 深圳市建星项目管理顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	是否超过最高投标限价	工期	不予受理情况
1	万宇国际工程咨询(北京)有限公司	√	√	98.0598	否	按招标文件执行	
2	上海市建设工程监理咨询有限公司	√	√	101.7980	否	总工期914天。自2026年4月1日起至2026年9月30日止,共183日历天(具体以实际开工、竣工时间为准);保修阶段:2026年10月1日起至2028年9月30日止,共731日历天(保修期2年,按实际竣工时间开始计算);	
3	名扬宇恒工程管理集团有限公司	√	√	91.5226	否	914	
4	江西同济建设项目管理股份有限公司	√	√	105.9047	否	914日历天	
5	深圳华西建设工程管理有限公司	√	√	94.1375	否	914天	
6	深圳市中安项目管理有限公司	√	√	98.0599	否	按招标文件执行	
7	深圳市合创建设工程顾问有限公司	√	√	100.4115	否	按招标文件执行	
8	深圳市城建监理有限公司	√	√	92.9607	否	按招标文件要求执行	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价(万元)	是否超过最高投标限价	工期	不予受理情况
9	深圳市大众工程管理有限公司	√	√	106.5584	否	914	
10	深圳市昊源建设监理有限公司	√	√	91.7841	否	按招标文件要求	
11	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	√	√	90.4765	否	按招标文件要求执行	
12	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	104.2440	否	按招标文件要求执行	
13	深圳科宇工程顾问有限公司	√	√	104.2440	否	914	

招标人签名：

2026年03月11日