

开标情况记录表

标段编号：2407-440300-04-01-900022002001
标段名称：蛇口渔港升级改造工程一期（道路及滨海休闲带）勘察
开标时间：2024-08-30 17:40:00
开标地点：无
招标人：深圳市南山区建筑工务署
招标代理：深圳鲲鹏工程顾问有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	122.00	√	(一) 在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。(二) 在得到本工程设计单位提供(经业主确认)的详勘技术要求后30日内, 中标单位需完成详细勘察、物探, 之后10日内提交经建设单位认可的详细勘察报告。(三) 施工前满足施工测量放线要求的测量控制点引入工作。(四) 后续服务:从工程开工至通过竣工验收并配合审计。(五) 具体时间安排如有变动, 由双方协商确定。勘察进度必须符合工程建设总体进度要求, 满足工程建设需要。	
2	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	√	122	√	60	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
3	北京市勘察设计研究院有限公司	√	122	√	(一) 在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。(二) 在得到本工程设计单位提供(经业主确认)的详勘技术要求后30日内, 中标单位需完成详细勘察、物探, 之后10日内提交经建设单位认可的详细勘察报告。(三) 施工前满足施工测量放线要求的测量控制点引入工作。(四) 后续服务:从工程开工至通过竣工验收并配合审计。(五) 具体时间安排如有变动, 由双方协商确定。勘察进度必须符合工程建设总体进度要求, 满足工程建设需要。	
4	居安勘测有限公司	√	122	√	60	
5	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	√	122	√	60	
6	广东有色工程勘察设计院	√	122	√	60	
7	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	122	√	60	
8	江苏省地质工程勘察院	√	122	√	满足招标文件要求	
9	深圳地质建设工程公司	√	122	√	60	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	122	√	（一）在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。（二）在得到本工程设计单位提供(经业主确认)的详勘技术要求后30日内，中标单位需完成详细勘察、物探，之后10日内提交经建设单位认可的详细勘察报告。（三）施工前满足施工测量放线要求的测量控制点引入工作。（四）后续服务:从工程开工至通过竣工验收并配合审计。（五）具体时间安排如有变动，由双方协商确定。勘察进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。	
11	深圳市勘察研究院有限公司	√	122	√	（一）在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。（二）在得到本工程设计单位提供(经业主确认)的详勘技术要求后30日内，中标单位需完成详细勘察、物探，之后10日内提交经建设单位认可的详细勘察报告。（三）施工前满足施工测量放线要求的测量控制点引入工作。（四）后续服务:从工程开工至通过竣工验收并配合审计。（五）具体时间安排如有变动，由双方协商确定。勘察进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。	
12	深圳市大升勘测技术有限公司	√	122	√	（一）在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。	
13	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	122	√	按招标文件的要求执行	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
14	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	122	√	60	
15	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	122	√	(一) 在业主下达任务之日起20日内完成初步勘察、地形测绘、现状树木测绘、地下管线探测并提交成果报告。	

招标人签名：

2024年08月30日