

开标情况记录表

标段编号：2308-440305-04-01-788568005001
标段名称：深圳高新区生物孵化器二期土石方和基坑第三方监测
开标时间：2025-05-07 10:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市大沙河建设投资有限公司
招标代理：广东省建东工程监理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	√	130.465500	√	485（1.本项目基坑施工前布置基坑监测系统，并进行两次监测，暂定监测工期为485天，（1）从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止；（2）基坑回填后边坡监测。2.主体沉降监测依据《建筑变形测量规范》规定的最后100天的沉降速率小于0.01～0.04mm/d后停止监测。具体开工日期以监理开工令为准。以上监测周期均以工程实际需要为准，施工周期延长的相应的监测工作应适当延长。）	
2	中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司//中国冶冶工程技术有限公司	√	65.1010	√	485	
3	中基发展建设工程有限公司	√	132.887905	√	485	
4	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	√	97.7490	√	485	
5	居安勘测有限公司	√	135.107338	√	485	
6	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	√	98.0430	√	485	
7	广东有色工程勘察设计院	√	97.1350	√	485日历天	
8	深圳地质建设工程公司	√	89.98024	√	485	
9	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	117	√	485	
10	深圳市勘察研究院有限公司	√	118.6612	√	485	
11	深圳市大升勘测技术有限公司	√	83.523790	√	485日历天。1.本项目基坑施工前布置基坑监测系统，并进行两次监测，暂定监测工期为485天，（1）从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止；	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
12	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	124.0433	√	485	
13	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	81.0511	√	485	
14	深圳市市政设计研究院有限公司	√	81.0645	√	485	
15	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	√	96.0385	√	485日历天1.本项目基坑施工前布置基坑监测系统，并进行两次监测，暂定监测工期为485天，（1）从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止；（2）基坑回填后边坡监测。2.主体沉降监测依据《建筑变形测量规范》规定的最后100天的沉降速率小于0.01~0.04mm/d后停止监测。具体开工日期以监理开工令为准。以上监测周期均以工程实际需要为准，施工周期延长的相应的监测工作应适当延长。	
16	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	95.4955	√	485	

招标人签名：

2025年05月07日