

开标情况记录表

标段编号：2404-440306-04-05-300929002001
标段名称：凤凰运维抢修中心监理
开标时间：2026-01-14 14:30:00
开标地点：无
招标人：深圳供电局有限公司
招标代理：深圳供电规划设计院有限公司

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价 (万元)	施工阶段报 价(万元)	保修阶段报 价(万元)	工期(天)	不予受理情 况
1	上海三凯工程咨询有限 公司	√	√	247.80	236	11.8	1400	
2	广东律诚工程咨询有限 公司	√	√	282.44	268.99	13.45	1400	
3	广东诚誉工程咨询监理 有限公司	√	√	303.28	289.50	13.78	1400	
4	广州电力工程监理有限 公司	√	√	300.092 5	285.804	14.2885	1400	
5	武汉中建工程管理的有 限公司	√	√	342.00	330	12	1000	
6	深圳壹创国际设计股份 有限公司	√	√	285.96	272.35	13.61	按招 标 文 件 执 行	
7	深圳天邦建设工程顾问 有限公司	√	√	296.56	282.44	14.12	1400	
8	深圳市中安项目管理有 限公司	√	√	296.56	282.44	14.12	按招 标 文 件 要 求 执 行	
9	深圳市中行建设工程顾 问有限公司	√	√	299.741 148	285.467 76	14.2733 88	1400	
10	深圳市光辉星工程项目 管理有限公司	√	√	257.717 96	245.445 2	12.2727 6	1400	
11	深圳市华建工程项目管 理有限公司	√	√	294.00	280	14	1400	
12	深圳市大众工程管理有 限公司	√	√	274.319 850	261.257 000	13.0628 50	1400	
13	深圳市大兴工程管理有 限公司	√	√	296.562	282.44	14.122	按招 标 文 件 要 求 执 行	

序号	投标单位	技术标文件	商务标文件	投标总价 (万元)	施工阶段报 价(万元)	保修阶段报 价(万元)	工期(天)	不予受理情 况
14	深圳市威彦达工程监理有限公司	√	√	265.4936	252.8525	12.6411	自2026年1月30日起至2029年11月29日止，总计1400日历天。其中：施工阶段：自2026年1月30日至2027年11月30日止，共670日历天；保修阶段：自2027年12月1日起至2029年11月29日止，共730日历天	
15	深圳市寰宇项目管理有限公司	√	√	324.80784	309.3408	15.46704	1400	
16	深圳市昊源建设监理有限公司	√	√	333.33	317.46	15.87	按招标文件执行	
17	深圳市甘泉建设监理有限公司	√	√	278.0269	264.7875	13.2394	按招标文件要求执行	
18	深圳市鲁班建设监理有限公司//广东国信工程监理集团有限公司	√	√	266.9058	254.196	12.7098	按照招标文件及业主要求执行	
19	深圳科宇工程顾问有限公司	√	√	315.097787	300.093130	15.004657	1400	
20	珠海电力工程监理有限责任公司	√	√	278.91	265.63	13.28	1400	

招标人签名：
 2026年01月14日