

开标情况记录表

标段编号： 2512-440310-04-01-737202001001  
标段名称： 坪山区坑梓街道G14311-8046号宗地项目勘察设计  
开标时间： 2026-01-16 16:30:00  
开标地点： 无  
招标人： 深圳市坪山智腾产业开发有限公司  
招标代理： 深圳华瑞工程顾问有限公司

| 序号 | 投标单位  | 技术标文件 | BIM标文件 | 设计费(万元)         | 设计周期(日历天)  | 不予受理情况 |
|----|---|-------|--------|-----------------|--|--------|
| 1  | 中交第一公路勘察设计院有限公司                                     | √     | √      | 5809.2922       | 190  |        |
| 2  | 中国建筑西南设计研究院有限公司//中国建筑西南勘察设计院有限公司                    | √     | √      | 3534.13         | 190  |        |
| 3  | 中国建筑设计研究院有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司//深圳市华筑工程设计有限公司         | √     | √      | 5935.00         | 190  |        |
| 4  | 中建三局集团有限公司//中大设计集团有限公司                              | √     | √      | 5940.5949<br>17 | 190  |        |
| 5  | 北京市建筑设计研究院股份有限公司//冠程设计咨询有限公司                        | √     | √      | 5966.4614       | 190  |        |
| 6  | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | √     | √      | 4124.74         | (1) 勘察工期为40日历天，方案设计60日历天（勘察及方案设计同期开展，合计不超过60日历天）；<br>(2) 设计周期共190日历天，如分期开发，则各期初步设计60日历天、施工图设计70日历天、设计阶段BIM60日历天； |        |

| 序号 | 投标单位   | 技术标文件 | BIM标文件 | 设计费(万元) | 设计周期(日历天)   | 不予受理情况 |
|----|--|-------|--------|---------|---|--------|
| 7  | 香港华艺设计顾问（深圳）有限公司//深圳左肖思建筑师事务所有限公司//深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | √     | √      | 4312.32 | <p>本项目服务周期（节点）要求如下：1. 勘察工期为40日历天，方案设计60日历天（勘察及方案同期开展，合计不超过60日历天）；2. 设计周期共190日历天，如分期开发，则各期初步设计60日历天、施工图设计70日历天、设计阶段BIM60日历天；注：各服务周期（节点）开始时间以合同约定开始时间或招标人书面通知为准，若有以上工作节点存在同期开展情况，但最终完成时间不得超出上述要求。充述理人应上合团队人员。</p> |        |

招标人签名：
 

2026年01月16日