

开标情况记录表

标段编号： 2506-440306-04-01-976241002001
标段名称： 松岗街道北车上盖保障房配套九年制学校新建工程方案设计及初步设计
开标时间： 2025-07-31 15:00:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市宝安区建筑工务署
招标代理： 深圳交易咨询集团有限公司

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	中信建设有限责任公司	√	274.55	90	
2	中国中建设计研究院有限公司	√	274.55	90	
3	中国建筑科学研究院有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司	√	274.55	方案 设计阶段45日历天；初步设计阶段45日历天。BIM编制阶段：按照报建程序需要和甲方要求提交成果。各阶段设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程实际需要，方可根据工程实际情况调整工期，乙方须无条件配合。	
4	中建湖湘设计有限公司	√	274.55	方案 设计阶段45日历天；初步设计阶段45日历天。BIM编制阶段：按照报建程序需要和甲方要求提交成果。各阶段设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程需要。	
5	武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司	√	274.55	方案 设计阶段45日历天；初步设计阶段45日历天。BIM编制阶段：按照报建程序需要和甲方要求提交成果。	

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
6	深圳中咨建筑设计有限公司	√	274.55	方案设计及概算编制阶段：按照报甲方要求提交成果。各阶段设计进度必须符合工程建设的需要。甲方可根据工程实际情况调整工期，乙方须无条件配合。	
7	深圳和华国际工程与设计有限公司	√	247.55	方案设计及概算编制阶段：按照报甲方要求提交成果。	
8	深圳市宝安建筑设计院有限公司//深圳星蓝德工程顾问有限公司	√	274.55	方案设计及概算编制阶段：按照报甲方要求提交成果。各阶段设计进度必须符合工程建设的需要。甲方可根据工程实际情况调整工期，乙方须无条件配合。	
9	深圳市建筑设计研究总院有限公司	√	274.55	方案设计及概算编制阶段：按照报甲方要求提交成果。各阶段设计进度必须符合工程建设的需要。甲方可根据工程实际情况调整工期，乙方须无条件配合。	

招标人签名：

2025年07月31日