

开标情况记录表

标段编号：2212-440305-04-01-711198003001
标段名称：高新中学改扩建工程基坑监测及主体沉降观测工程
开标时间：2026-01-05 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市振业（集团）股份有限公司
招标代理：深圳市京圳工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	49.072864	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间需根据施工图要求结合现场实际施工进度进行。间以人包工或发通知书为准。	
2	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	√	54.42063	√	1095	
3	广东有色工程勘察设计院	√	50.521970	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间需根据施工图要求结合现场实际施工进度进行。间以人包工或发通知书为准。	
4	广东省重工建筑设计院有限公司	√	52.888416	√	1094	
5	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	71.2099	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间需根据施工图要求结合现场实际施工进度进行。间以人包工或发通知书为准。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	67.371696	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间根据施工进度进行。需纸结进体开工或通知书为准。	
7	深圳市勘察研究院有限公司	√	43.126968	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间根据施工进度进行。需纸结进体开工或通知书为准。	
8	深圳市大升勘测技术有限公司	√	53.725210	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间根据施工进度进行。需纸结进体开工或通知书为准。	
9	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	71.222800	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间根据施工进度进行。需纸结进体开工或通知书为准。	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
10	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	82.104010	√	本工程暂定监测周期为2026年1月1日至2028年12月30日，因项目涉及分期施工，监测时间需根据施工进度结合现场实际情况进行。间以人需纸结进体开理工监开为准。	

招标人签名：

2026年01月05日