

开标情况记录表

标段编号：2411-440307-04-01-286636006001
标段名称：龙岗区坪地街道05-25-02地块项目（地块1）超前钻
开标时间：2025-05-27 09:30:00
开标地点：无
招标人：深圳市龙岗安居有限公司
招标代理：深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	中国京冶工程技术有限公司	√	148.6837	√	300日历天	
2	广东有色工程勘察设计院	√	137.393280	√	300日历天	
3	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	130.3964	√	300	
4	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	168.08414	√	300	
5	深圳市勘察研究院有限公司	√	157.4298	√	300	
6	深圳市大升勘测技术有限公司	√	166.9710	√	300日历天合同工期（总日历天数）：自招标人发出书面进场通知至本项目工程桩施工完成提交相应成果止，超前钻服务期预计为10个月。施工完成后，还应根据招标人通知配合工程桩施工，配合期（后续技术服务期）：直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工）时，工期顺延，但不增加合同金额。	
7	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	131.9866	√	300	
8	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	146.2984	√	300	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
9	深圳市爱华勘测工程有限公司	√	135.167	√	300日历天合同工期（总日历天数）：自招标人发出书面进场通知至本项目工程桩施工完成提交相应成果止，超前钻服务期预计为10个月。施工完成后，还应根据招标人通知配合工程桩施工，配合期（后续技术服务期）：直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工）时，工期顺延，但不增加合同金额。	

招标人签名：

2025年05月27日