

开标情况记录表

标段编号： 2019-440305-70-03-103679048001
标段名称： 前海综合交通枢纽上盖项目深铁前海国际枢纽中心项目商业购物中心施工图设计总承包
开标时间： 2025-12-19 15:30:00
开标地点： 无
招标人： 深圳地铁置业集团有限公司
招标代理：

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	中冶南方工程技术有限公司	√	1311.35	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
2	中冶赛迪工程技术股份有限公司	√	1228.13	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
3	中国建筑科学研究院有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司	√	1337.1	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
4	中国建筑西北设计研究院有限公司//华睿诚工程设计有限公司	√	1366.6	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
5	中国建筑西南设计研究院有限公司	√	1247.64	3287	
6	北京市建筑设计研究院股份有限公司	√	1461.90	3287	
7	华东建筑设计研究院有限公司	√	1301.8080	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
8	悉地国际设计顾问（深圳）有限公司	√	1196.90	3287	
9	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	√	1239.4	3287	
10	深圳市同济人建筑设计有限公司	√	1657.55	3287	

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
11	深圳市天华建筑设计有限公司	√	1160.85	按照招标文件执行，暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整	
12	深圳市市政设计研究院有限公司//深圳易加设计有限公司	√	1052.25	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整。	
13	深圳市建筑设计研究总院有限公司//数字蓝图建筑科技（深圳）有限公司	√	1322.85	3287	
14	深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司	√	1236.596	暂定自2025年12月31日至2034年12月31日，共3287日历天，具体工期根据项目进度安排和工程策划调整	
15	深圳市欧博工程设计顾问有限公司	√	1316.65	3287	
16	筑博设计股份有限公司	√	1260.99	3287	

招标人签名：

2025年12月25日