

开标情况记录表

标段编号： 2505-440306-04-01-868396001001
标段名称： 航城街道三围学校新建工程（二期）全过程设计
开标时间： 2025-09-12 10:00:00
开标地点： 无
招标人： 深圳市宝安区建筑工务署
招标代理： 广东鲁班行技术管理有限公司

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	中信建设有限责任公司	√	3 2 9	1 3 5	
2	中国建筑标准设计研究院有限公司//深圳凌华建筑设计有限公司	√	3 2 9	方 案 设 计 阶 段 4 0 日 历 天 ； 初 步 设 计 及 概 算 阶 段 3 0 日 历 天 ； 施 工 图 设 计 6 5 日 历 天 。	
3	中国建筑科学研究院有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司	√	3 2 9	方 案 设 计 阶 段 4 0 日 历 天 ； 初 步 设 计 及 概 算 阶 段 3 0 日 历 天 ； 施 工 图 设 计 6 5 日 历 天 。 B I M 编 制 阶 段 ： 按 照 报 建 程 序 需 提 交 成 果 。 各 阶 段 设 计 进 度 必 须 总 体 进 度 符 合 工 程 建 设 总 体 进 度 要 求 ， 满 足 工 程 建 设 需 要 。 甲 方 可 根 据 工 程 实 际 情 况 调 整 工 期 ， 乙 方 须 无 条 件 配 合 。	
4	深圳和华国际工程与设计有限公司//深圳市直行设计有限公司	√	3 2 9	方 案 设 计 阶 段 4 0 日 历 天 ； 初 步 设 计 及 概 算 阶 段 3 0 日 历 天 ； 施 工 图 设 计 6 5 日 历 天 。 B I M 编 制 阶 段 ： 按 照 报 建 程 序 需 提 交 成 果 。 各 阶 段 设 计 进 度 必 须 总 体 进 度 符 合 工 程 建 设 总 体 进 度 要 求 ， 满 足 工 程 建 设 需 要 。 甲 方 可 根 据 工 程 实 际 情 况 调 整 工 期 ， 乙 方 须 无 条 件 配 合 。	
5	深圳市建筑设计研究总院有限公司	√	3 2 9	方 案 设 计 阶 段 4 0 日 历 天 ； 初 步 设 计 及 概 算 阶 段 3 0 日 历 天 ； 施 工 图 设 计 6 5 日 历 天 。	

招标人签名：

2025年09月12日