

开标情况记录表

标段编号: 2601-440309-04-01-471070002001
 标段名称: 长岭陂骑行道(龙华段)建设工程(初步设计+勘察)
 开标时间: 2026-03-31 15:30:00
 开标地点: 无
 招标人: 深圳市龙华区水污染治理中心
 招标代理: 深圳市诚信行工程咨询有限公司

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
1	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	√	612.9194	1、勘察周期: (1)工程物探:工程物探工作周期为自收到工程物探任务书之日起20日; (2)岩土工程勘察:岩土工程勘察工作周期为自收到勘察任务书之日起30日。 2、设计周期: (1)初步设计:取得批复后,45日内完成初步设计; (2)其他专业图纸设计:以甲方要求为准。	
2	中国华西工程设计建设有限公司	√	612.9194	按招标文件要求	
3	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	612.9194	1、勘察周期: (1)工程物探:工程物探工作周期为自收到工程物探任务书之日起20日; (2)岩土工程勘察:岩土工程勘察工作周期为自收到勘察任务书之日起30日。 2、设计周期: (1)初步设计:取得批复后,45日内完成初步设计; (2)其他专业图纸设计:以甲方要求为准。	

序号	投标单位	技术标文件	设计费(万元)	设计周期(日历天)	不予受理情况
4	浙江数智交院科技股份有限公司	√	612.9194	1、勘察周期： (1)工程物探工作： 工程物探任务书之 周期为自收到工之 程物探任务书之 日起20日； (2)岩土工程 勘察：岩土工程为 勘察工作周任务 自收到勘察任 书之日起30 日。2、设计周 期：(1)初步研 设计周期：可研 取得批复后，45 日内完成初步设 计；(2)其他 专业图纸设计周 期：以甲方要求 为准。	
5	深圳市综合交通与市政工程 设计研究总院有限公司//深圳市 建设综合勘察设计院有限公司// 深圳市朗程师地域规划设计有限 公司	√	612.9194	1、勘察周期： (1)工程物探工作： 工程物探任务书之 周期为自收到工之 程物探任务书之 日起20日； (2)岩土工程 勘察：岩土工程为 勘察工作周任务 自收到勘察任 书之日起30 日。2、设计周 期：(1)初步研 设计周期：可研 取得批复后，45 日内完成初步设 计；(2)其他 专业图纸设计周 期：以甲方要求 为准。	
6	福建省建筑设计研究院 有限公司	√	612.9194	1、勘察周期： (1)工程物探工作： 工程物探任务书之 周期为自收到工之 程物探任务书之 日起20日； (2)岩土工程 勘察：岩土工程为 勘察工作周任务 自收到勘察任 书之日起30 日。2、设计周 期：(1)初步研 设计周期：可研 取得批复后，45 日内完成初步设 计；(2)其他 专业图纸设计周 期：以甲方要求 为准。	

招标人签名：

2026年03月31日